ZAKRES RZECZOWY

l. Przedmiot zamdéwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec
pn. Budowa chodnika przy ul. Mirowskiej przy skrzyzowaniu z ul. Orlg po stronie potudniowej
od wjazdu na teren ZUW Bielany do peronu przystankowego

Zakres inwestycji obejmuije:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem stosownych decyzji administracyjnych
(zgtoszenie robot budowlanych/PNB) dla budowy chodnika z os$wietleniem, odwodnieniem oraz
zwigzanych z tym prac projektowych m.in. dowigzaniem do istniejacej infrastruktury drogowej,
obnizeniem kraweznikow.

W projekcie nalezy przewidzie¢ usuniecie ewentualnych kolizji z istniejacymi sieciami infrastruktury
technicznej i inng infrastrukturg oraz zaprojektowac oswietlenie przejscia dla pieszych.

Zakresem opracowania nalezy obja¢ obszar niezbedny dla prawidtowego dowigzania sie do stanu
istniejacego, przy zachowaniu normatywnych parametréw technicznych uktadu drogowego, w tym:

a) dowiazania projektowanego chodnika do wszystkich ciggéw pieszych znajdujacych sie w
zakresie opracowania oraz ciggéw wskazanych w ramach pozyskanych warunkéw, opinii
oraz uwag do projektu.

b) wprowadzenia przejs¢ dla pieszych (w tym takze wyniesionych przejs¢ dla pieszych)
zgodnie z pozyskanymi opiniami)

c¢) Uwzgledniania w ramach projektu koniecznosci wykonania poszerzen ulic w celu
zapewnienia przejezdnosci pojazdéw. / w razie takiej potrzeby

d) koniecznosci wykonania korekty tarczy skrzyzowania w celu potaczenia nowo
projektowanego chodnika z istniejgcymi ciggami pieszymi. / w razie takiej potrzeby

Ponadto:

e Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych, przedmiaréw robdét i kosztoryséw
inwestorskich - zrozwigzaniem kolizji z zielenia, odwodnienia, o$wietlenia i przektadkami
kolidujgcego uzbrojenia.

e Przygotowanie materiatéw, wystgpienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego
ostatecznej decyzji PnB/ zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych (w razie koniecznosci uzyskania) oraz innych ostatecznych decyzji
niezbednych do realizacji inwestycji

Przed przystgpieniem do opracowania rozwigzan projektowych w ramach dokumentacji projektowej
(koncepcji/projektu budowlanego) nalezy wyprzedzajgco wykonaé operat dendrologiczny ze wskazaniem
szczegoblnie wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczgcymi unikniecia kolizji
z planowang inwestycjq, zgodnie z Uchwatq nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia
2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow. Przedmiotowg dokumentacje nalezy
wykonac zgodnie wytycznymi zawartymi w zatgczniku nr 1 do ww. Uchwaty.



Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegélnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z pézn. zm.).

Ustawg z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.)
Ustawg z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1783)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
poz. 741 z pbézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. 2012, poz. 463 z pdzn. zm.).

Ustawg z dnia 09 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz.
1420 z p6zn. zm.).

Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (tekst jedn.:
Dz.U. 2021 poz. 2389 z pézn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022.1518).

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury
w ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa.

Ustawag z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow;

Uchwata nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkarnicami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska
Radg Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o
ktérych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie projektéw aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnosci statutowej tych organizacji;

Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych
w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.
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Zakres szczeg6towy dokumentacji projektowej:

Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejagcego z dokumentacjg fotograficzng przed

przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

Pozyskanie warunkéw branzowych od operatoréw mediow i przedstawienie rozwigzan kolizji

projektowanego uktadu drogowego z istniejgcym uzbrojeniem

Uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw, wytycznych i opinii branzowych m. in. Dziatu

Uzgodnien ZDMK, ZTP, ZZM, KEGW, Miejskiego Inzyniera Ruchu, Rady Dzielnicy, Wodociggéw

Miasta Krakowa, TAURON, Polskiej Spétki Gazownictwa, Orange, NETIA, MPEC, Miejskiego

Konserwatora Zabytkow, PGW Wody Polskie (w razie koniecznosci)

Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow (waznosé 3 miesigce)

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne

opracowanie).

Sporzadzenie tabelarycznego zestawienia numerdéw dziatek wchodzacych w zakres inwestycji z

wyszczegdlnieniem dla nich wykazu witascicieli, wspétwiascicieli, rodzaju wejécia i powierzchni

zajecia terenu

Opracowanie mapy ewidencji gruntdéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod

projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,

zréznicowanych kolorystycznie

W razie koniecznosci wykonanie pomiaréw uzupetniajagcych na mapach (celem zapewnienia

szczegotowosci rozwigzan)

Ustalenie  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia obiektéw budowlanych  wraz

z kategorig geotechniczng obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentac;ji geologiczno -

inzynierskiej, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawg z dnia 30 sierpnia 2019r.

»,O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych

ustaw”.

O warunki/opinie w zakresie koniecznosci budowy kanatu technologicznego nalezy wystgpié

do Dziatu Infrastruktury Teletechnicznej ZDMK.

W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a. opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinng (zestawieniem drzew
i krzewéw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig +
dokumentacja fotograficzna,

b. opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci.

Przed przystgpieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyska¢ informacje

w zakresie zawartych uméw o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacjg inwestycji

niedrogowych, w tym m.in. w zakresie uméw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach

publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obstugi komunikacyjnej
planowanych inwestycji niedrogowych w rejonie inwestycji (informacje do uzyskania w ZDMK).

W razie potrzeby skoordynowac prace.

Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie

koniecznoéci uzyskania decyzji SU, wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie

potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko).

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajagcych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien

i opinii.

Pozyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji robét

budowlanych - w razie koniecznosci.

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna

(odwietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé

opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw od strony

Dystrybutora, szafe zasilajgco rozdzielcza z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego

sterowania wraz z ukfadem pomiarowym, linie zasilajgce, stupy oswietleniowe, ewentualne
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konstrukcje no$ne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy os$wietleniowe wraz z uktadami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowg rozumiem komplet opracowania
obejmujacy cze$¢ rysunkows oraz kosztorysowa w petnym zakresie.
Uzyskanie pozytywnej opinii Audytu Rowerowego. W rozwigzaniach stosowac aktualne
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowe;j
Uzyskanie wymaganych opinii wtasciwej Rady Dzielnicy
Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne
dla oséb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do
Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepetnosprawnych
Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji winny by¢ opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu), nie krotsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji. W przypadku
projektéw organizacji ruchu nie krétsza niz 3 miesigce od dnia przekazania dokumentacji.
Zgodnie z Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw, ze wskazaniem szczegdlnie
wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczgcymi unikniecia kolizji
z planowang inwestycjq:

e opracowac operat dendrologiczny, przy czym w szczegdlnosci:

o operat dendrologiczny powinien zosta¢ opracowany zgodnie z ramowymi
wytycznymi  okreslonymi w zat. 1 do ww. uchwaty, przez osoby
o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

o sporzadzang w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, ze
wskazaniem szczegdlnie wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni oraz
wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), nalezy wykonaé
wyprzedzajaco w stosunku do wtasciwych rozwigzan projektowych dotyczacych
infrastruktury, tak aby mozliwe byto dostosowanie projektu do istniejacych
drzew i ograniczenie kolizji z zielenig wysoka do minimum;

o operat dendrologiczny nalezy opracowac z zachowaniem szczegétowych zasad
ochrony zieleni, wprowadzonych zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w
formie ,Standardu ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym"”

lub:
o (operat dendrologiczny nalezy opracowac zgodnie z Kartami informacyjnymi do
standardéw ochrony drzew - adres strony internetowe;j:

https://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html)

e wykonac¢ analize mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen zastepczych, w jak
najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew - w przypadku nieuniknionej kolizji z
istniejacy zielenig badZ ztym stanem technicznym lub zdrowotnym istniejacej zieleni,
skutkujacych koniecznoscig usuniecia drzew, przy czym:

o sposéb obliczania liczby nasadzen zastepczych oraz ich parametry nalezy przyjgc
zgodnie z metodyka wprowadzong odpowiednim zarzadzeniem Prezydenta
Miasta Krakowa;

o dla nasadzen zastepczych nalezy sporzadzi¢ projekt nasadzen zastepczych,
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 1 do ww. uchwaty; projekt nasadzen
zastepczych  moze  zosta¢  sporzadzony  wytacznie  przez  osoby
o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

e sporzadzi¢ raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwigzku
z inwestycjg drzew, w formacie elektronicznym, przy czym dane nalezy opracowac:

o zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

-w formacie dwg oraz:

-w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw,
w sposdb umozliwiajgcy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego
Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wtasciwy plik wektorowy z
tabelg atrybutow, wraz z instrukcjg dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;
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e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznosci zapewnienia, przez wykonawce robét budowlanych,
specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad ochrong zieleni, w szczegdélnosci drzew,
petnionego na etapie realizacji robét przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2
do ww. uchwaty;

e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robdét budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni, w formacie plikéw dwg i shp;

w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegélnosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji
powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew w przestrzeni wraz
z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie
tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP),
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgtoszenia robét
budowlanych uzgodnien branzowych projektéw oraz ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej
Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia),

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, oddzielnie dla kazdej branzy.
Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenie uzbrojenia
projektowanego i istniejagcego

Sporzadzenie profili podtuznych: drég, kanatu opadowego

W przypadku wyjscia z projektowang infrastrukturg poza obszar docelowego pasa drogowego,
nalezy przewidzie¢ wykonanie projektu przywrdcenia terenu do stanu istniejacego

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegdlnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajagcym przynalezno$¢ do Izby
Samorzadu Zawodowego.

Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania roboét budowlanych oraz wszystkimi innymi
ostatecznymi decyzjami warunkujgcymi realizacje robét budowlanych.

W razie koniecznosci, projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatow
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestniczenia
we wszelkiego rodzaju spotkaniach

Przeprowadzenie analizy ekonomicznej rozwigzan

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie  grubowarstwowa.
W opracowanych projektach iprzedmiarach nalezy ujgé prace zwigzane z umieszczeniem na
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie oraz
oznaczenia wtasnosci zarzadcy drogi

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami

Wykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty
nalezy ustali¢ z zamawiajacym/.

Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
- zgodnie zw/w Rozporzgdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone
odpowiednimi kodami CPV.

Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktére moga by¢ potrzebne Zamawiajgcemu do
ogtoszenia przetargu

Uzyskanie ostatecznej decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych

Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okazg sie zmiany w dokumentacji nalezy skorygowad
dokumentacje niezbedng do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zamdéwienia publicznego
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W ramach dokumentacji projektowej nie uzywac¢ nazw wtasnych produktéw/producentéow a
wskazywaé na wymagane parametry.

Opracowane projekty musza spetnia¢ wszystkie wymogi stawiane tego typu opracowaniom w
mys$l obowiazujacych przepiséw oraz w oparciu o wytyczne Dziatdw merytorycznych Zarzadu
Drog Miasta Krakowa, oraz na warunkach, ktére nalezy pozyska¢ od uzytkownikéw medidw i
stuzb miejskich.

Opracowanie projektéw wymaganych odrebnymi przepisami, ktérych koniecznosci wykonania
inwestor nie mogt przewidzie¢ podczas udzielenia zamoéwienia. Uzyskanie pozwolen, uzgodnien,
opinii niezbednych do zrealizowania zadania.

Wykonawca zobowigzany jest na dzien przekazywania dokumentacji projektowej do weryfikacji
pozyskanych warunkéw oraz opinii oraz uaktualnienie ich tak, aby na dzien przekazania
dokumentacji warunki posiadaty wazno$¢ przynajmniej 6 miesiecy.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz
do zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
gdyz wyklucza sie mozliwosci roszczenh Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny
lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami
Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych

w skali 1:500 w obowigzujagcym na dzien sktadania wnioskéw do administracji architektoniczno-
budowlanej, uktadzie wspotrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)
Z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu
Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych na mapach syt. - wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta” tj. bez
wrysowanego zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntdéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciggu z zasobdéw
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje administracyjna.
Tabelaryczne zestawienie numerdéw dziatek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno z projektowang
przebudowa, jak i infrastrukturg techniczng z wyszczegélnieniem dla nich rodzaju wejscia
Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektow m. in. z ZDMK, ZZM,
Konserwatora Zabytkéw, ZTP, KEGW, MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji
UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robé6t
budowlanych (oraz innych decyzji niezbednych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych
rozwigzan - w razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnieh
i opinii.
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Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji biorgcych
udziat w postepowaniu dla wydania decyzji PnB (i w razie koniecznosci - innych koniecznych
decyzji formalno - prawnych).

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne
dla oséb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do
Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie
ul. Jana Dekerta 24, dziatajgca przy Powiatowej Spotecznej Radzie ds. Oséb Niepetnosprawnych
przy Prezydencie Miasta Krakowa)

Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowa¢ standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej.

Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji PnB/
zgtoszenie zamiaru prowadzenia robot budowlanych, do wifasciwego organu (zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.
W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastrukturg techniczng nalezy
uzyskaé pisemng zgode (o$wiadczenie) od wtascicieli i wspdtwiascicieli dziatek, przygotowac
dokumenty i uzyskac¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

W razie koniecznosci przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie
w opracowywane;j dokumentacji postulatow mieszkancow (w porozumieniu
z Zamawiajacym).

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

. Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich

wystepowania, poda sposob ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia
wskaze miejsce ich nowej lokalizaciji.

W przypadku wyjscia z projektowang infrastrukturg poza obszar inwestycji nalezy przewidzie¢
przywrocenie terenu do stanu istniejacego  (z projektem  renowacji nawierzchni
i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatéw mieszkancow
W porozumieniu z Zamawiajgcym.

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji niezbednych do realizacji. W przypadku odwotan -
przekazanie do ZDMK ostatecznej, umozliwiajaca realizacje prac decyzji administracyjnej wraz ze
skorygowang dokumentacjg projektowa

Warunki realizacji prac:

Termin realizacji: 11 miesiecy od dnia zawarcia Umowy - przekazanie przedmiotu Umowy zgodnie z
zakresem rzeczowym wraz z uzyskanymi wszystkimi ostatecznymi decyzjami warunkujacymi
realizacje robét budowlanych.

V.

Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajagcego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno -
budowlanej kompletne wnioski o wydanie decyzji ULICP (w razie koniecznos$ci uzyskania) oraz o
wydanie wtasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych realizacje robét budowlanych.
Przekazanie i odbiér przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo -
odbiorczego i oSwiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, Ze projekt zostat
wykonany zgodnie zumowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Do projektu nalezy dotaczy¢ oswiadczenie
Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim
uwzglednione;



w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnienn w terminie wskazanym przez
ten organ,

w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
Z nienalezytg starannoscia, ze skutkami wynikajgcymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,
whniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierac¢ zapis ,w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowa¢ Whnioskodawce, ktéry jest zobowigzany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjne;j”.
przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej i prawomocnej decyzji
WZ/ULICP (w razie konieczno$ci uzyskania)

kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych

przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz ostateczng
decyzjg PnB/ zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
rob6t budowlanych

przekazane projekty do Zamawiajacego majg by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

za zgodnos¢ mapy sytuacyjno-wysokosSciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$s¢ Wykonawca,

za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentow
w trakcie ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania
odpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze kohcowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma w oryginale,
projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé¢ spis wyszczegdlnionych toméw opracowania
Z zaznaczeniem witasciwego,

w razie koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do
uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestyciji
na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawié stan zaawansowania
prac projektowych (rowniez w formie elektronicznej).

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

wykonawca zobowigzany jest do co miesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej (elektronicznie lub tradycyjnie)

oferent dostarczy wycene przedmiotu zaméwienia wraz z obowigzujacym podatkiem VAT,
wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na poszczegdlne
punkty zakresu rzeczowego, wycena winna zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy, ze obejmuje
caty zakres przedmiotu zaméwienia,

Wykonawca jest zobowigzany przesytaé/przekazywa¢ do ZDMK, do wiadomosci,
potwierdzenia ztozenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do
gestorow sieci do jednego dnia od daty ztozenia,

Wszystkie dokumenty sktadane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest zobowigzany
przesytaé réwniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty ztozenia.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, opatrzone datg waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajgcego muszg miec
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date waznosci nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji w innym przypadku
nalezy dokona¢ aktualizacji (w przypadku projektéw organizacji ruchu date waznosci nie krotsza
niz 3 miesiace).

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. W formie opisowej i graficznej:

opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacija fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych)
- 2egz

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokos$ciowej z klauzulg ostatecznosci do celow
projektowych (w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich dziatek) - 1 egz.
zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.
wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet
zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” -
1 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby -
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - po 4
egz.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)

Projekt nasadzen zastepczych wraz z analiza mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen
zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew - 3 egz.

raport oddziatywania na $rodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja - 4 egz.

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci
(oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia) - 2 kpl.
Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne - 1 egz.

Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci (zatgcznik nr 1)
projekty budowlane - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczetowane po
uzyskaniu stosownej decyzji formalno - prawnej wraz z oryginatem decyz;ji)

projekt techniczny (w razie koniecznosci) - 4 egz.

projekty wykonawcze - po 5 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt czasowej organizacji ruchu - 4 egz.

przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
szczeg6towa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
tzw. ,BIOZ” - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno - prawnej - po
1 egz.

potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno - prawne;j,



b. W formie elektronicznej (x 2):
aktualna mapa syt.-wys. do celow projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad
(w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych)
(*.doc i *.pdf)
opis techniczny w formacie Word 97 lub pdzZniejszy (*.doc i *.pdf)
czes¢ graficzna projektow (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig
geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf)
inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenig) (*.doc i *.pdf)
projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia)
sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) (*.doc i *.pdf)
zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykonaé w ogdlnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania
plikéw w réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary na oddzielnym nosniku cyfrowym,
kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym (2 komplety)
szczegotowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)
Informacja ,BIOZ” (*.doc i *.pdf)
Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.
skan projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji
administracyjnej wraz ze wszystkimi zatgcznikami.
Raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwigzku z inwestycjg drzew, w formacie
elektronicznym ( po 1 egz.):
- w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw, w sposéb
umozliwiajgcy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
(MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia witasciwy plik wektorowy z tabelg
atrybutéw, wraz z instrukcjg dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

Uwagi:
1. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan

koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

2. Przedmiot zamdéwienia wykonaé¢ zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego

przepisy weszty w zycie w dniu 19 wrzes$nia 2020 r.

Woykaz zatacznikédw stanowiacych integralng czesc¢ niniejszego zakresu rzeczowego:

Zatacznik nr 1 - Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych
Zatacznik nr 2 - Zatacznik graficzny z orientacyjng lokalizacjg inwestycji

Informacji udziela:

Pawet Miszczyk
Dziat Przygotowania Inwestycji - IP/ Sekcja IPO
tel: 12-616-7524
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