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ZAKRES RZECZOWY 
 

I. Przedmiot zamówienia: 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec                   
pn. Budowa chodnika przy ul. Mirowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Orlą po stronie południowej 
od wjazdu na teren ZUW Bielany do peronu przystankowego 

 
 
Zakres inwestycji obejmuje: 
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem stosownych decyzji administracyjnych 
(zgłoszenie robót budowlanych/PNB) dla budowy chodnika z oświetleniem, odwodnieniem oraz 
związanych z tym prac projektowych m.in. dowiązaniem do istniejącej infrastruktury drogowej, 
obniżeniem krawężników.  
 
W projekcie należy przewidzieć usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącymi sieciami infrastruktury 
technicznej i inną infrastrukturą oraz zaprojektować oświetlenie przejścia dla pieszych.  

 
Zakresem opracowania należy objąć obszar niezbędny dla prawidłowego dowiązania się do stanu 
istniejącego, przy zachowaniu normatywnych parametrów technicznych układu drogowego, w tym: 

a) dowiązania projektowanego chodnika do wszystkich ciągów pieszych znajdujących się w 
zakresie opracowania oraz ciągów wskazanych w ramach pozyskanych warunków, opinii 
oraz uwag do projektu.  

b) wprowadzenia przejść dla pieszych (w tym także wyniesionych przejść dla pieszych) 
zgodnie z pozyskanymi opiniami) 

c) Uwzględniania w ramach projektu konieczności wykonania poszerzeń ulic w celu 
zapewnienia przejezdności pojazdów. / w razie takiej potrzeby 

d) konieczności wykonania korekty tarczy skrzyżowania w celu połączenia nowo 
projektowanego chodnika z istniejącymi ciągami pieszymi. / w razie takiej potrzeby 

 
Ponadto:  

• Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, przedmiarów robót i kosztorysów 
inwestorskich – z rozwiązaniem kolizji z zielenią,  odwodnienia, oświetlenia i przekładkami 
kolidującego uzbrojenia. 

• Przygotowanie materiałów, wystąpienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiającego 
ostatecznej decyzji PnB/ zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania 
robót budowlanych (w razie konieczności uzyskania) oraz innych ostatecznych decyzji 
niezbędnych do realizacji inwestycji 

    
Przed przystąpieniem do opracowania rozwiązań projektowych w ramach dokumentacji projektowej 
(koncepcji/projektu budowlanego) należy wyprzedzająco wykonać operat dendrologiczny ze wskazaniem 
szczególnie wartościowych okazów lub obszarów zieleni i zaleceniami dotyczącymi uniknięcia kolizji                  
z planowaną inwestycją, zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 
2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Przedmiotową dokumentację należy 
wykonać zgodnie wytycznymi zawartymi w załączniku nr 1 do ww. Uchwały. 
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Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawami 
i rozporządzeniami, w szczególności: 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454); 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458); 

• Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.). 
• Ustawą z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 
• Ustawą z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1783) 
• Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 

poz. 741 z późn. zm.); 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), 
• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. 
U. 2012, poz. 463 z późn. zm.). 

• Ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 
1420 z późn. zm.). 

• Ustawą z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (tekst jedn.: 
Dz.U. 2021 poz. 2389 z późn. zm.) 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022.1518).  

• Zarządzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 6 września 2019r.   
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury     
w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa. 

• Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815); 

• Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony 
drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków; 

• Uchwałą nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad         
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską 
Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji;  

• Zarządzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r.        
w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących przeprowadzania konsultacji społecznych      
w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.  
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II. Zakres szczegółowy dokumentacji projektowej: 

1. Sporządzenie pełnego opisu stanu istniejącego z dokumentacją fotograficzną przed 
przystąpieniem do wykonywania prac projektowych. 

2. Pozyskanie warunków branżowych od operatorów mediów i przedstawienie rozwiązań kolizji 
projektowanego układu drogowego z istniejącym uzbrojeniem  

3. Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, wytycznych i opinii branżowych m. in. Działu 
Uzgodnień ZDMK, ZTP, ZZM, KEGW, Miejskiego Inżyniera Ruchu, Rady Dzielnicy, Wodociągów 
Miasta Krakowa, TAURON, Polskiej Spółki Gazownictwa, Orange, NETIA, MPEC, Miejskiego 
Konserwatora Zabytków, PGW Wody Polskie (w razie konieczności) 

4. Pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów (ważność 3 miesiące) 
5. Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrębne 

opracowanie). 
6. Sporządzenie tabelarycznego zestawienia numerów działek wchodzących w zakres inwestycji z 

wyszczególnieniem dla nich wykazu właścicieli, współwłaścicieli, rodzaju wejścia i powierzchni 
zajęcia terenu 

7. Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod 
projektowaną inwestycję z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, 
zróżnicowanych kolorystycznie 

8. W razie konieczności wykonanie pomiarów uzupełniających na mapach (celem zapewnienia 
szczegółowości rozwiązań) 

9. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz  
z kategorią geotechniczną obiektu i w razie potrzeby – opracowanie dokumentacji geologiczno – 
inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. Wykonanie projektu kanału technologicznego zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019r.  
„O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych 
ustaw”.  

11. O warunki/opinię w zakresie konieczności budowy kanału technologicznego należy wystąpić 
do Działu Infrastruktury Teletechnicznej ZDMK. 

12. W razie kolizji z istniejącą zielenią:  
a. opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarką szatą roślinną (zestawieniem drzew  

i krzewów do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej 
obejmującej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniałej kolizji z zielenią + 
dokumentacja fotograficzna,   

b. opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań, pozyskanie 
uzgodnień oraz decyzji na wycinkę drzew - w razie konieczności. 

13.  Przed przystąpieniem do sporządzania projektu budowlanego należy uzyskać informacje  
w zakresie zawartych umów o realizację inwestycji drogowych, w związku z realizacją inwestycji 
niedrogowych, w tym m.in. w zakresie umów zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach 
publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obsługi komunikacyjnej 
planowanych inwestycji niedrogowych w rejonie inwestycji (informacje do uzyskania w ZDMK). 
W razie potrzeby skoordynować prace. 

14. Opracowanie wymaganych materiałów, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie 
konieczności uzyskania decyzji ŚU, względnie decyzji ŚU, gdy będzie wymagana (w razie 
potrzeby – opracowanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko). 

15. Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień  
i opinii. 

16. Pozyskanie i przekazanie Zamawiającemu wszelkich porozumień koniecznych dla realizacji robót 
budowlanych – w razie konieczności.  

17. Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) – branża energetyczna 
(oświetlenie). 

18. Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostać 
opracowana niezależnie dla każdego Punktu Zasilającego „PZ” obejmującego: dopływ od strony 
Dystrybutora, szafę zasilająco rozdzielczą z pełnym wyposażeniem i układami zdalnego 
sterowania wraz z układem pomiarowym, linie zasilające, słupy oświetleniowe, ewentualne 
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konstrukcje nośne wraz z szafkami przyłączeniowymi, oprawy oświetleniowe wraz z układami 
sterowania zdalnego. Przez dokumentację projektową rozumiem komplet opracowania 
obejmujący część rysunkową oraz kosztorysową w pełnym zakresie.  

19. Uzyskanie pozytywnej opinii Audytu Rowerowego. W rozwiązaniach stosować aktualne 
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej 

20. Uzyskanie wymaganych opinii właściwej Rady Dzielnicy 
21. Unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery architektoniczne 

dla osób niepełnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do 
Spraw Dostępności Infrastruktury Miejskiej dla Osób Niepełnosprawnych  

22. Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru 
dokumentacji winny być opatrzone datą ważności (w momencie przekazania dokumentacji 
Zamawiającemu), nie krótszą niż 6 miesięcy od dnia przekazania dokumentacji. W przypadku 
projektów organizacji ruchu nie krótszą niż 3 miesiące od dnia przekazania dokumentacji. 

23. Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa  z dnia 22 stycznia 2020 r.  
w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków, ze wskazaniem szczególnie 
wartościowych okazów lub obszarów zieleni i zaleceniami dotyczącymi uniknięcia kolizji  
z planowaną inwestycją: 

• opracować operat dendrologiczny, przy czym w szczególności: 
o operat dendrologiczny powinien zostać opracowany zgodnie z ramowymi 

wytycznymi określonymi w zał. 1 do ww. uchwały, przez osoby  
o kwalifikacjach określonych w zał. 2 do ww. uchwały; 

o sporządzaną w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzację zieleni, ze 
wskazaniem szczególnie wartościowych okazów lub obszarów zieleni oraz 
wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), należy wykonać 
wyprzedzająco w stosunku do właściwych rozwiązań projektowych dotyczących 
infrastruktury, tak aby możliwe było dostosowanie projektu do istniejących 
drzew i ograniczenie kolizji z zielenią wysoką do minimum; 

o operat dendrologiczny należy opracować z zachowaniem szczegółowych zasad 
ochrony zieleni, wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w 
formie „Standardu ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” 
lub: 

o (operat dendrologiczny należy opracować zgodnie z Kartami informacyjnymi do 
standardów ochrony drzew – adres strony internetowej: 
https://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html) 

• wykonać analizę możliwości lokalizacji jak największej liczby nasadzeń zastępczych, w jak 
najmniejszej odległości od miejsc usunięć drzew – w przypadku nieuniknionej kolizji z 
istniejącą zielenią bądź złym stanem technicznym lub zdrowotnym istniejącej zieleni, 
skutkujących koniecznością usunięcia drzew, przy czym: 

o sposób obliczania liczby nasadzeń zastępczych oraz ich parametry należy przyjąć 
zgodnie z metodyką wprowadzoną odpowiednim zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Krakowa; 

o dla nasadzeń zastępczych należy sporządzić projekt nasadzeń zastępczych, 
zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. 1 do ww. uchwały; projekt nasadzeń 
zastępczych może zostać sporządzony wyłącznie przez osoby  
o kwalifikacjach określonych w zał. 2 do ww. uchwały; 

• sporządzić raport danych dotyczących usuwanych i nasadzanych w związku  
z inwestycją drzew, w formacie elektronicznym, przy czym dane należy opracować: 

o zgodnie z ramowymi wytycznymi określonymi w zał. 4 do ww. uchwały; 
-w formacie dwg oraz: 
-w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o właściwej tabeli atrybutów, 
w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie danych do Miejskiego 
Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);  
Zamawiający przekaże Wykonawcy do uzupełnienia właściwy plik wektorowy z 
tabelą atrybutów, wraz z instrukcją dotyczącą sposobu jego uzupełnienia; 

https://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html
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• w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczącym zieleni 
wprowadzić zapis o konieczności zapewnienia, przez wykonawcę robót budowlanych, 
specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad ochroną zieleni, w szczególności drzew, 
pełnionego na etapie realizacji robót przez osoby o kwalifikacjach określonych w zał. 2 
do ww. uchwały; 

• w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczącym zieleni 
wprowadzić zapis o konieczności wykonania, przez wykonawcę robót budowlanych, 
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni, w formacie plików dwg i shp; 

 
w każdym rodzaju opracowania odnoszącego się do drzew, w szczególności w operatach 
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczących decyzji administracyjnych, dokumentacji 
powykonawczej, należy określać usytuowanie drzew w przestrzeni wraz  
z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie 
tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), 
zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. 4 do ww. uchwały; 

24. Uzyskanie niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgłoszenia robót 
budowlanych uzgodnień branżowych projektów oraz ZDMK, protokołu Narady Koordynacyjnej 
Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia), 

25. Opracowanie projektu  budowlanego i wykonawczego, oddzielnie dla każdej branży. 
26. Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenie uzbrojenia 

projektowanego i istniejącego 
27. Sporządzenie profili podłużnych: dróg, kanału opadowego 
28. W przypadku wyjścia z projektowaną infrastrukturą poza obszar docelowego pasa drogowego, 

należy przewidzieć wykonanie projektu przywrócenia terenu do stanu istniejącego 
29. Do dokumentacji należy dołączyć uprawnienia projektantów poszczególnych branż zgodnie 

z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do Izby 
Samorządu Zawodowego. 

30. Uzyskanie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji PnB/zaświadczenia o nie wniesieniu 
sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wszystkimi innymi 
ostatecznymi decyzjami warunkującymi realizację robót budowlanych. 

31. W razie konieczności, projektant zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji społecznych, 
opracowania sprawozdania z konsultacji społecznych, przygotowania wszelkich materiałów 
informacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz do uczestniczenia 
we wszelkiego rodzaju spotkaniach 

32. Przeprowadzenie analizy ekonomicznej rozwiązań 
33. Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami 

uzgodnieniami.  
34. Do oznakowania poziomego należy wykorzystać technologię grubowarstwową.  

W opracowanych projektach i przedmiarach należy ująć prace związane z umieszczeniem na  
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datą fizycznego montażu w terenie oraz 
oznaczenia własności zarządcy drogi 

35. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami 
uzgodnieniami 

36. Wykonanie przedmiarów robót  i kosztorysów inwestorskich oddzielnie dla każdej branży, 
zgodnie z w/w Rozporządzeniem. /Uwaga – przy kalkulacjach szczegółowych stawki i narzuty 
należy ustalić z zamawiającym/. 

37. Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
–  zgodnie z w/w Rozporządzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny być oznaczone 
odpowiednimi kodami CPV. 

38. Dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, które mogą być potrzebne Zamawiającemu do 
ogłoszenia przetargu 

39. Uzyskanie ostatecznej decyzji PnB/zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia 
zamiaru wykonania robót budowlanych 

40. Jeżeli w wyniku odwołania niezbędne okażą się zmiany w dokumentacji należy skorygować 
dokumentacje niezbędną do realizacji zadania, w tym ogłoszenia zamówienia publicznego 
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41. W ramach dokumentacji projektowej nie używać nazw własnych produktów/producentów a 
wskazywać  na wymagane parametry.  

42. Opracowane projekty muszą spełniać wszystkie wymogi stawiane tego typu opracowaniom w 
myśl obowiązujących przepisów oraz w oparciu o wytyczne Działów merytorycznych Zarządu 
Dróg Miasta Krakowa, oraz na warunkach, które należy pozyskać od użytkowników mediów i 
służb miejskich. 

43. Opracowanie projektów wymaganych odrębnymi przepisami, których konieczności wykonania 
inwestor nie mógł przewidzieć podczas udzielenia zamówienia. Uzyskanie pozwoleń, uzgodnień, 
opinii niezbędnych do zrealizowania zadania. 

44. Wykonawca zobowiązany jest na dzień przekazywania dokumentacji projektowej do weryfikacji 
pozyskanych warunków oraz opinii oraz uaktualnienie ich tak, aby na dzień przekazania 
dokumentacji warunki posiadały ważność przynajmniej 6 miesięcy. 

45. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz 
do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, 
gdyż wyklucza się możliwości roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny 
lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

 
 

III. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrębnymi 
przepisami 

1. Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych  
w skali 1:500 w obowiązującym na dzień składania wniosków do administracji architektoniczno-
budowlanej, układzie współrzędnych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)  
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziału 
Geodezji UMK  uzbrojenia  z ostatnich 3 lat. 

2. Wykonanie pomiarów uzupełniających na mapach syt. – wys. 
3. Pozyskanie mapy ewidencji gruntów (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulą aktualności  

z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących w skład inwestycji – „czystą” tj. bez 
wrysowanego zajęcia terenu. 

4. Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod 
projektowaną inwestycję z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, 
zróżnicowanych kolorystycznie (kopia w każdym egzemplarzu projektu drogowego). 

5. Pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów. 
6. Mapa ewidencji gruntów i wypisy z ewidencji gruntów winny mieć datę wyciągu z zasobów 

geodezyjnych nie starszą niż 15 dni przed złożeniem wniosku o decyzję administracyjną. 
7. Tabelaryczne  zestawienie numerów działek, w które występuje wejście zarówno z projektowaną 

przebudową, jak i infrastrukturą techniczną z wyszczególnieniem dla nich rodzaju wejścia  
8. Uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków branżowych  
9. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych projektów m. in. z ZDMK, ZZM, 

Konserwatora Zabytków, ZTP, KEGW, MIR, protokołu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji 
UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy. 

10. Uzyskanie wszystkich uzgodnień i opinii koniecznych  do uzyskania decyzji pozwolenia na 
budowę/ zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych (oraz innych decyzji niezbędnych do realizacji). 

11. Uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych oraz części kosztowej ewentualnych uwag 
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach. 

12. Uzyskanie zgody właściwego ministra na odstępstwa od przepisów dla proponowanych 
rozwiązań – w razie potrzeby. 

13. Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień  
i opinii. 
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14. Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z uzgodnień instytucji biorących 
udział w postępowaniu dla wydania decyzji  PnB (i w razie konieczności – innych koniecznych 
decyzji  formalno – prawnych). 

15. Unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery architektoniczne 
dla osób niepełnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do 
Spraw Dostępności Infrastruktury Miejskiej dla Osób Niepełnosprawnych (siedziba w Krakowie 
ul. Jana Dekerta 24, działająca przy  Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych  
przy Prezydencie Miasta Krakowa) 

16. Uzyskanie opinii Zespołu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwiązaniach stosować standardy 
techniczne dla infrastruktury rowerowej.  

17. Przygotowanie i złożenie z upoważnienia Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji PnB/ 
zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót budowlanych, do właściwego organu (zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK. 

18. W przypadku wejścia w tereny prywatne z projektowaną infrastrukturą techniczną należy 
uzyskać pisemną zgodę (oświadczenie) od właścicieli i współwłaścicieli działek,  przygotować 
dokumenty i uzyskać prawo do dysponowania terenem na cele budowlane. 

19. W razie konieczności przeprowadzenie konsultacji społecznych i uwzględnienie  
w opracowywanej dokumentacji postulatów mieszkańców (w porozumieniu  
z Zamawiającym). 

20. W przypadku zmiany elementów przekroju drogowego przez Zarządcę  w trakcie opracowania 
dokumentacji projektowej, Wykonawca będzie zobowiązany wprowadzić korektę w ramach 
wynagrodzenia umownego. 

21. Wykonawca uwzględni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich 
występowania, poda sposób ich zabezpieczenia, a w przypadku konieczności ich przeniesienia 
wskaże miejsce ich nowej lokalizacji. 

22. W przypadku wyjścia z projektowaną infrastrukturą poza obszar inwestycji należy przewidzieć 
przywrócenie terenu do stanu istniejącego (z projektem renowacji nawierzchni  
i jego uzgodnieniem – w razie potrzeby). 

23. W miarę możliwości uwzględnienie w dokumentacji projektowej postulatów mieszkańców 
w porozumieniu z Zamawiającym. 

24. Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji niezbędnych do realizacji. W przypadku odwołań – 
przekazanie do ZDMK ostatecznej, umożliwiającą realizację prac decyzji administracyjnej wraz ze 
skorygowaną  dokumentacją projektową 

 
IV. Warunki realizacji prac: 

 
Termin realizacji: 11 miesięcy od dnia zawarcia Umowy  - przekazanie przedmiotu Umowy zgodnie z 
zakresem rzeczowym wraz z uzyskanymi wszystkimi ostatecznymi decyzjami warunkującymi 
realizację robót budowlanych. 
 
 

V. Uwagi dodatkowe: 
 

a. Z upoważnienia Zamawiającego, Wykonawca złoży do organu administracji architektoniczno – 
budowlanej kompletne wnioski o wydanie decyzji ULICP (w razie konieczności uzyskania) oraz o 
wydanie właściwych decyzji administracyjnymi warunkujących realizację robót budowlanych. 

 Przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – 
odbiorczego i oświadczenia projektanta o kompletności projektu oraz o tym, że projekt został 
wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest kompletny  
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do projektu należy dołączyć oświadczenie 
Projektanta, że wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostały w nim 
uwzględnione; 
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• w przypadku wykazania braków przez organ prowadzący postępowanie Wykonawca 
zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w terminie wskazanym przez 
ten organ, 

• w przypadku nie zrealizowania powyższego, Zlecający uzna to za wykonanie dokumentacji 
z nienależytą starannością, ze skutkami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych, 

• wniosek  o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierać zapis „w przypadku wykazania 
braków należy informować Wnioskodawcę, który jest zobowiązany do wprowadzania 
stosownych zmian i uzupełnień zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”. 

b. przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej i prawomocnej decyzji 
WZ/ULICP (w razie konieczności uzyskania) 

c. kopię wniosku skierowanego do organu wydającego decyzję PnB/zaświadczenia o nie wniesieniu 
sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych  

d. przekazanie do ZDMK kompletu opracowań zgodnie z zakresem rzeczowym wraz ostateczną 
decyzją PnB/ zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania 
robót budowlanych 

e. przekazane projekty do Zamawiającego mają być zweryfikowane przez sprawdzających,  
f. mapa ewidencji gruntów z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna 

być w każdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalną pieczątką, 
g. za zgodność mapy sytuacyjno-wysokościowej ze stanem faktycznym terenu ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, 
h. za zgodność przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytań oferentów 

w trakcie ogłaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do udzielania 
odpowiedzi w ciągu 24 godzin do ZDMK, 

i. przy odbiorze końcowym przedstawić zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych 
warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych i przekazać wszystkie pisma w oryginale, 

j. projekt winien zawierać wszystkie inne elementy niezbędne do realizacji, 
k. każdy egzemplarz projektu ma zawierać spis wyszczególnionych tomów opracowania 

z zaznaczeniem właściwego, 
l. w razie konieczności, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji 

społecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji społecznych, przygotowania wszelkich 
materiałów informacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz do 
uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji 

m.  na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stan zaawansowania 
prac projektowych (również w formie elektronicznej). 

n. Wszelkie opłaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca. 
o. wykonawca zobowiązany jest do co miesięcznego przedstawienia raportu z realizacji prac  

w formie pisemnej (elektronicznie lub tradycyjnie) 
p. oferent dostarczy wycenę przedmiotu zamówienia wraz z obowiązującym podatkiem VAT, 
q. wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na poszczególne 

punkty zakresu rzeczowego, wycena winna zawierać oświadczenie Wykonawcy, że obejmuje 
cały zakres przedmiotu zamówienia, 

r. Wykonawca jest zobowiązany przesyłać/przekazywać do ZDMK, do wiadomości, 
potwierdzenia złożenia wszystkich dokumentów do organu administracji publicznej i do 
gestorów sieci do jednego dnia od daty złożenia, 

s. Wszystkie dokumenty składane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest zobowiązany 
przesyłać również na e-mail do osoby prowadzącej do jednego dnia od daty złożenia. 

t. Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru 
dokumentacji, opatrzone datą ważności, w momencie przekazania do Zamawiającego muszą mieć 



9 
 

datę ważności nie krótszą niż 6 miesięcy od dnia przekazania dokumentacji w innym przypadku 
należy dokonać aktualizacji (w przypadku projektów organizacji ruchu datę ważności nie krótszą 
niż 3 miesiące). 
 
 

VI. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiającemu: 
 

a. W formie opisowej i graficznej: 

• opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac projektowych) 
– 2 egz. 

• oryginał oraz kopia mapy sytuacyjno – wysokościowej z klauzulą ostateczności do celów 
projektowych (w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich działek) – 1 egz. 

• zwymiarowanie geodezyjne  – 2 kpl.  
• wypisy z rejestru gruntów – 1 komplet 
• zestawienie działek wchodzących w zakres inwestycji. 
• mapa ewidencji gruntów z klauzulą aktualności z czytelnymi numerami wszystkich działek „czysta” – 

1 egz.  
• ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i w razie potrzeby – 

opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami – po 4 
egz. 

• opracowanie zawierające zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu – 2 egz. 
•    inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna – 2 egz. 
• projekt zieleni (w razie kolizji z zielenią)  – 4 egz. 
• operat dendrologiczny – 2 egz. (w razie konieczności)  
• Projekt nasadzeń zastępczych wraz z analizą możliwości lokalizacji jak największej liczby nasadzeń 

zastępczych, w jak najmniejszej odległości od miejsc usunięć drzew – 3 egz.  
• raport oddziaływania na środowisko (gdy będzie wymagany) + decyzja – 4 egz.  
• sprawozdanie z konsultacji społecznych (gdy będzie wymagane) – 1 egz.  
• wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulą ostateczności 

(oryginały), protokół Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia) - 2 kpl. 
• Dokumentacja geodezyjno – prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne  

i Kartograficzne – 1 egz.  
• Tabelaryczne zestawienie dokumentów terminowych z podaniem dat ważności (załącznik nr 1) 
• projekty budowlane – po 4 egz. oddzielnie dla każdej  branży (w tym 2 egz. opieczętowane po 

uzyskaniu stosownej decyzji formalno – prawnej wraz z oryginałem decyzji) 
• projekt techniczny (w razie konieczności) – 4 egz. 
• projekty wykonawcze  – po 5 egz. oddzielnie dla każdej  branży 
• projekt docelowej organizacji ruchu – 4 egz. 
• projekt czasowej organizacji ruchu – 4 egz. 
• przedmiary robót – po 4 egz.: oddzielnie dla każdej branży 
• kosztorysy inwestorskie – po 4 egz.: oddzielnie dla każdej  branży 
• szczegółowa specyfikacja techniczna  –  3 egz.  (3 kpl.) 
• informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego  obiektu 

tzw. „BIOZ” – po 4 egz.: oddzielnie dla każdej branży  
• wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do wydania stosownej decyzji formalno – prawnej – po 

1 egz.  
• potwierdzenia złożenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno – prawnej, 
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b. W formie elektronicznej (x 2): 

• aktualna mapa syt.-wys. do celów projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad  
(w formacie *.dwg – wersja edytowalna  i *.pdf) 

• opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac projektowych) 
(*.doc i *.pdf) 

• opis techniczny w formacie Word 97 lub późniejszy (*.doc i *.pdf) 
• część graficzna projektów (w formacie *.dwg – wersja edytowalna  i *.pdf ) 
• ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz z kategorią 

geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf) 
• inwentaryzacja zieleni  (w razie kolizji z zielenią) (*.doc i *.pdf)   
• projekt zieleni (w razie kolizji z zielenią) 
• sprawozdanie z konsultacji społecznych (gdy będzie wymagane) (*.doc i *.pdf) 
• zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg – wersja edytowalna  i *.pdf) 
• przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie - należy  je wykonać w ogólnodostępnych  

w Polsce programach do kosztorysowania, posiadających opcję eksportowania i importowania 
plików w różnych formatach, np. PDF lub Excel – przedmiary na oddzielnym nośniku cyfrowym, 
kosztorysy na oddzielnym nośniku cyfrowym  (2 komplety) 

• szczegółowe specyfikacje techniczne – na oddzielnym nośniku cyfrowym (*.doc i *.pdf) 
• Informacja „BIOZ” (*.doc i *.pdf) 
• Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.  
• skan projektu budowlanego stanowiącego załącznik do uzyskanej ostatecznej decyzji 

administracyjnej wraz ze wszystkimi  załącznikami. 
• Raport danych dotyczących usuwanych i nasadzanych w związku z inwestycją drzew, w formacie 

elektronicznym ( po 1 egz.): 
- w formacie dwg oraz: 
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o właściwej tabeli atrybutów, w sposób 
umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej 
(MSIP); Zamawiający przekaże Wykonawcy do uzupełnienia właściwy plik wektorowy z tabelą 
atrybutów, wraz z instrukcją dotyczącą sposobu jego uzupełnienia; 

 
Uwagi: 
1. Ilość przekazanych egzemplarzy opracowań do Zamawiającego nie obejmuje ilości opracowań 

koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji.  
2. Przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, którego 

przepisy weszły  w życie w dniu 19 września 2020 r. 

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszego zakresu rzeczowego: 
Załącznik nr 1 - Tabelaryczne zestawienie dokumentów terminowych 
Załącznik nr 2 – Załącznik graficzny z orientacyjną lokalizacją inwestycji 

 
 
Informacji udziela: 
Paweł Miszczyk  
Dział Przygotowania Inwestycji – IP/ Sekcja IPO  
tel: 12-616-7524 


