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GZ.261.213.2022                                                                                                      Kraków, 01.12.2022 r. 

 

 
 
 Wg rozdzielnika 
 

Dotyczy: Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie Miasta Krakowa w 
latach 2022 -2024. Sprawa znak: 5/XI/2022  

Identyfikator postępowania: 0a92cfcd-d5ea-4196-b862-88803fd845a2 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),  przekazuje treść pytań oraz udzielone 
odpowiedzi: 

 
 
Pytanie 1: 
Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót w wersji edytowalnej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnia przedmiar robót w wersji edytowalnej na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania  w pliku pod nazwą zał. 10 przedmiar robót (edytowalny). 
 
 
Pytanie 2: 
Czy  Zamawiający  dysponuje  typowymi  schematami  robót  prowadzonymi  w  pasie drogowym, 
zatwierdzonymi na terenie Miasta Krakowa, które będzie można wykorzystać przy  wykonywaniu  
robót  utrzymaniowych?  Jeśli  tak,  to  prosimy  o  udostępnienie. Wykonanie niejednokrotnie 
robót w trybie pilnym będzie wymagało wykorzystania takich schematów. Mając na uwadze zapis 
pkt 1.3 ST 00.00.00, prosimy również o informację, czy  Zamawiający  oczekuje  opracowania  
takich  ogólnych  schematów  na  początku obowiązywania umowy przez Wykonawcę?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępni  uproszczony projekt czasowej organizacji ruchu zawierający schematy 
zabezpieczenia powtarzalnych robót utrzymaniowych realizowanych w pasie drogowym po ich 
aktualizacji i zatwierdzeniu u Miejskiego Inżyniera Ruchu. O sposobie i możliwości ich 
wykorzystania decyduje Wykonawca.  

Niezależnie od powyższego, to Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, ich jakość 
i zgodność z warunkami umowy oraz obowiązującymi przepisami, w tym: Ustawą z dnia 20 
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zmianami), 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 784 ze zmianami). 
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Pytanie nr 3: 
W zależności od zakresu, specyfiki i miejsca robót koszt wykonania czasowej organizacji ruchu  
może  powodować  większe  koszty  niż  koszt  wykonania  robót  utrzymaniowych. W  sytuacji  
braku jednoznacznego  na tym  etapie  zakresu  poszczególnych  prac  nie jest możliwe  
przeszacowanie  kosztów  czasowej  organizacji  ruchu  i  ujęcie  ich  w  cenach jednostkowych 
danych pozycji TER (zgodnie z zapisami SWZ tylko czasowe organizacje ruchu  polegające  na  
zamknięciu  obiektu  i  wyznaczeniu  objazdów  będą  odrębnie rozliczane).  Prosimy  o  zmianę  
w/w  warunków  i  umożliwienie  odrębnego  rozliczania również  wszystkich  czasowych  
organizacji  ruchu,  które  były  odrębnie  zaprojektowane i zatwierdzone przez Wydział 
Miejskiego Inżyniera Ruchu. Wykonanie takich czasowych organizacji ruchu w wielu sytuacjach 
może powodować większe koszty dla Wykonawcy niż zamknięcie ruchu na obiekcie, ale za to jest 
bardziej akceptowalne dla ogółu ruchu publicznego.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków Umowy we wnioskowanym zakresie.  

 
 
Pytanie nr 4:  
Zgodnie z §5, ust. 1, pkt 4, ppkt l) projektu umowy Wykonawca przed rozpoczęciem prac ma 
poinformować mieszkańców i podmioty prowadzące działalność przy remontowanej ulicy  o  
tymczasowych  zmianach  lub  utrudnieniach  w  ruchu  drogowym.  Prosimy o  określenie  
sposobu  informacji  (ogłoszenie  ogólnodostępne,  indywidualne  informacje, itd.)  oraz  
wyjaśnienie  zapisu  „remontowanej  ulicy”  –  zakresem  postępowania  jest utrzymanie obiektów 
mostowych a nie remont ulicy.  
 
Odpowiedź: 
Przed rozpoczęciem realizacji robót wymagających zamknięcia obiektu lub wprowadzenia 
znacznych utrudnień w ruchu wykonawca zobowiązany jest do ustawienia przy obiekcie 
czytelnych tablic informujących o  terminie planowanych utrudnień z podaniem nr kontaktowego 
o do osoby odpowiedzialnej za realizacje robót ze strony Wykonawcy. 

 
 
Pytanie nr 5: 
Zgodnie z §8, ust. 15 projektu umowy Zamawiający wprowadza limity finansowe na lata 2023 i 
2024. Prosimy o podanie wielkości tych limitów dla poszczególnych lat. Powyższe na ogromne 
znaczenie z uwagi na zaangażowanie środków i zasobów wykonawcy oraz wprowadzoną 
waloryzację wartości umowy.   
 
Odpowiedź: 
Na poszczególne lata należy przyjąć limity finansowe na poziomie 50% ±15% wartości całkowitej 
zamówienia. 
  
 
Pytanie nr 6: 
Prosimy  o  wprowadzenie  limitów  czasowych  dla  Inspektorów  Zamawiającego  na: 
zatwierdzanie  kosztorysów  wstępnych  poszczególnych  wycen,  zatwierdzanie kosztorysów 
powykonawczych i rozliczenia robót. W przypadku końcowego odbioru robót określony  przez  
Zamawiającego  czas  na  odbiór  7  lub  14  dni  roboczych  (§12,  ust.  1 projektu umowy) jest 
zdecydowanie za długi w sytuacji ciągłego użytkowania obiektów. Prosimy o skrócenie obydwu 
czasów do maksymalnie 5 dni.  
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków Umowy we wnioskowanym zakresie.  
 
 
Pytanie nr 7: 
Prosimy o zmianę zapisu §18, ust. 5 projektu umowy dotyczącego sytuacji zwiększenia stawki 
podatku VAT: prosimy o wprowadzenie zapisów analogicznych jak w przypadku zmniejszenia 
stawki (ust. 4).  
 
Odpowiedź: 
Zapis § 18 ust. 5 dotyczy właśnie podwyższenia wynagrodzenia w sytuacji gdy zwiększeniu 
ulegnie stawka podatku VAT. 
 
 
Pytanie nr 8: 
§1,  ust.  1,  pkt  1  i  b:  prosimy  o  wykreślenie  warunku  występowania  niekorzystnych 
warunków  atmosferycznych  trwających  nieprzerwanie  powyżej  7  dni  –  w  sytuacji 
krótkotrwałych robót utrzymaniowych wskazany okres 7 dni jest zdecydowanie za długi. 
Wnosimy  o  możliwość  zmiany  terminu  realizacji  z  uwagi  na  niekorzystne  warunki 
atmosferyczne bez limitów ciągłości dni.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków Umowy we wnioskowanym zakresie.  

 
 
Pytanie nr 9: 
Wnosimy  o  możliwość  odrębnego  rozliczania  rusztowań  specjalnych  (podwieszanych, 
wysokich,  np.  o  wysokości  ponad  4m),  które  okażą  się  niezbędne  dla  prawidłowego 
wykonania  robót.  Z  uwagi  na  brak  dokładnych  zakresów  robót  dla  poszczególnych 
obiektów  niejednokrotnie  nawet  mały  zakres  robót  może  powodować  znaczne  koszty 
pośrednie  w  postaci  rusztowań  specjalnych,  których  na  obecnym  etapie  postępowania nie 
jest możliwe uwzględnienie w wycenach jednostkowych pozycji TER.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na odrębne rozliczanie rusztowań. Wykonanie, eksploatacja i 
demontaż rusztowań nie jest zasadniczym  asortymentem robót dotyczącym bieżącego 
utrzymania drogowych obiektów  inżynierskich i nie podlega odbiorowi przez Przedstawiciela 
zamawiającego/Inspektora nadzoru. Jest robotą towarzyszącą, za którą odpowiada kierownik 
budowy, ulega rozbiórce po realizacji zasadniczych prac utrzymaniowych i remontowych. Wybór 
rodzaju rusztowania, wymiarów powierzchni pomostu lub decyzja o zastosowaniu innego sprzętu 
zapewniającego dostęp do remontowanych elementów obiektów  (na wysokości) leży po stronie 
Wykonawcy. Koszt  ich wykonania, w tym sporządzenia stosownych projektów nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową, tj. wliczone w 
poszczególne elementy rozliczeniowe dotyczące asortymentów robót utrzymaniowych, zgodnie z 
zasadą tworzenia tych elementów jako pozycji zamkniętych obejmujących wszystkie  prace 
konieczne do wykonania dla realizacji robót  opisanych w ST  związanej z tym asortymentem 
prac. 
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Pytanie nr 10: 
Z uwagi  na  obecną  sytuację  międzynarodową,  realną  dostępność  do  materiałów 
budowlanych  oraz  z  uwagi  na  niespotykane  skale  podwyżek  cen  w  ostatnich miesiącach  
prosimy  o  zmianę  §20  dotyczącego  waloryzacji,  zarówno  w  zakresie terminu zmiany 
wynagrodzenia umownego (już po 1 miesiącu a nie po 12 miesiącach), jego  częstotliwości  (w  
każdym  miesiącu  a  nie  tylko  raz)    oraz  zniesienie  limitu określonego  w  ust.  3,  tj.  zniesienie  
maksymalnego  limitu  10%.  Prosimy  również o  wykreślenie  warunku  min.  5%  zmiany  
wskaźników  jako  podstawy  do  waloryzacji umowy.  Wnioskowane  zmiany  mają  na  celu  
realne  oszacowanie  kosztów  realizacji robót  w  ciągu  24  miesięcy  bez  narażenia  
którąkolwiek  ze  Stron  na  znaczące  straty z uwagi na sytuację inflacyjną.  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany § 20 Umowy dotyczącego terminu waloryzacji wynagrodzenia 
umownego. 

Zamawiający rezygnuje z warunku min. 5% zmiany wskaźników jako podstawy do  waloryzacji 
umowy. 

Zamawiający zachowuje maksymalny limit wskaźnika przy czym jego wartość podnosi do 15%. 

W związku z powyższym § 20 „Waloryzacja Wynagrodzenia” otrzymuje brzmienie: 

 
1. Każda ze Stron umowy, zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, jest uprawniona do żądania zmiany 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w miesiącu, w którym może nastąpić waloryzacja zgodnie 
z ust. 3, gdy wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych ogłaszany w 
komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Dzienniku Urzędowym 
RP „Monitor Polski” (dalej jako Ww) za ostatni miesiąc poprzedzający wniosek o waloryzację 
wzrośnie/spadnie w stosunku do wysokości tego wskaźnika w miesiącu zawarcia Umowy, a jeżeli 
zawarcie Umowy nastąpi po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, w stosunku do 
wysokości wskaźnika w miesiącu składania ofert. 

2. Waloryzacja wynagrodzenia nastąpi w oparciu o miesięczny wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej o którym mowa w ust. 1 w miesiącu, w którym może nastąpić 
waloryzacja zgodnie z ust. 1 i 3. 

3. Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wcześniej niż 12 miesięcy od 
podpisania umowy i nie później niż 2 miesiące przed upływem terminu realizacji umowy. 
Wydłużenie terminu umownego realizacji zadania nie wpływa na zmianę terminu żądania zmiany 
wysokości wynagrodzenia. Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o 
dokonanie waloryzacji wynagrodzenia/cen jednostkowych kosztorysu ofertowego wraz z 
uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika dla robót podlegających waloryzacji 
(niewykonanych do dnia złożenia wniosku). W przypadku wzrostu/spadku wskaźnika GUS w 
sposób określony w ust. 1, waloryzacja będzie polegała na wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za 
prace wykonane po dniu złożenia wniosku o wartość procentową tego wskaźnika (lub wartość 
wynikową uwzględniającą różnicę między przedmiotowym wskaźnikiem w miesiącu zawarcia 
Umowy a jeżeli zawarcie Umowy nastąpi po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, w 
stosunku do wysokości wskaźnika w miesiącu składania ofert a wskaźnikiem w miesiącu 
dokonywania waloryzacji), jednak nie więcej niż o 15% umownego wynagrodzenia/cen 
jednostkowych kosztorysu ofertowego. Wynagrodzenie/ceny jednostkowe kosztorysu 
ofertowego podlegać będą waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (dalej jako Pn) według 
wzoru: 

- w przypadku wzrostu wskaźnika GUS 
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co daje kwotę po waloryzacji 

 

 

 

 

- w przypadku spadku wskaźnika GUS 

 

 

co daje kwotę po waloryzacji 

 

 

 

gdzie: 

 

Pn  – współczynnik waloryzacyjny [-], 

Ww – miesięczny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej w miesiącu, w którym 
może nastąpić waloryzacja w porównaniu z miesiącem zawarcia Umowy a jeżeli 
zawarcie Umowy nastąpi po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, w 
stosunku do wysokości wskaźnika w miesiącu składania ofert, ustalany przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor 
Polski” w oparciu o ustawę z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach 
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o 
Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw [%], 

Wn – wynagrodzenie, które należne jest z upływem terminów uprawniających do dokonania 
waloryzacji [PLN]. 

4. W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 1 i 2 lub zmiany podmiotu, który 
urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio do wskaźnika i 
podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub 
podmiot. 

5. Zmiana wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

 

Pytanie nr 11: 
TER, poz. 14 wg UN.03.01.01: wnosimy o możliwość stosowania również stali o klasie ciągliwości  
„a”  i  „b”  dla  prętów  o  średnicy  do  8mm  włącznie,  z  uwagi  na  realną dostępność takich 
prętów zbrojeniowych na rynku. Pręty średnicy 6mm w klasie „c” są nieosiągalne na rynku a pręty 
średnicy 8mm tylko na specjalne zamówienia dla dużych ilości.  
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza stosowanie stali zbrojeniowej o klasie ciągliwości „a” i „b” dla prętów o 
średnicy do 8 mm włącznie. 

 

Pytanie nr 12: 
TER,  poz.  26  wg  UN  03.03.03:  prosimy  o  określenie  klasy  wytrzymałości,  średnicy 
łączników oraz sposoby ich zabezpieczenia antykorozyjnego. Wykonanie 1kg łączników może 
mieć zupełnie inną wycenę w zależności od powyższych czynników.  

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisem pkt. 2.2. wskazanej ST należy stosować: „Minimalna klasa wytrzymałości 
zestawu śrubowego 8.8.”  

Ponadto, Zamawiający wymaga aby poszczególne elementy zestawu śrubowego były 
zabezpieczone antykorozyjnie ocynkiem przez ich producenta, przy czym w tym zakresie nie 
stawia szczegółowych wymagań a jedynie spełnienie wymagań norm dedykowanych konkretnym 
rodzajom śrub. 

Na potrzeby wykonania robót należy przyjąć typowe średnice i wymiary łączników wg norm 
dedykowanych konkretnym rodzajom łączników o średnicy do 24 mm. 

 

Pytanie nr 13: 
Prosimy o uzupełnienie UN.04.01.01 „Dylatacja modułowa …”.  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający uzupełnia ST UN.04.01.01. dotyczącą dylatacji modułowych i zamieszcza dokument 
na stronie internetowej prowadzonego postępowania w pliku pod nazwą: 
ST_UN.04.01.01_Dylatacje_modułowe. 

 
 
Pytanie nr 14: 
TER, poz. 32  wg UN.04.01.02: prosimy o  potwierdzenie, iż  jednostką  obmiarową  jest 1mb 
wkładki gumowej a nie 1mb dylatacji (w sytuacji dylatacji wielomodułowych).  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że dla ST UN.04.01.02 jednostką  obmiarową  jest 1mb wymienionej 
wkładki gumowej. 

 
 
Pytanie nr 15: 
TER, poz. 45 i 46 wg UN.05.02.01: wnosimy o określenie średnicy instalacji.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, że średnica instalacji jest określona w pkt. 2.1. „Ogólne wymagania 
dotyczące materiałów” wskazanej ST UN.05.02.01. 
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Pytanie nr 16: 
TER, poz. 50 wg UN.07.01.01 i poz. 52 wg UN.07.01.03: prosimy o potwierdzenie bądź usunięcia  
zapisów  dotyczących  spoinowania  krawężników  /  obrzeży  betonowych zaprawą cementową. 
Prosimy o podanie wymiarów krawężników betonowych.  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza zapis dotyczący konieczności spoinowania krawężników i obrzeży 
betonowych zaprawą cementową. 

Zamawiający podtrzymuje zapis ST UN.07.01.01. dotyczący wymiarów krawężnika betonowego 
zawarty w pkt. 2.2.1., tj. „Wymiar i kształt krawężnika dostosowany do miejsca wbudowania o 
maksymalnym przekroju szer. x wys. 20 x 30 cm i długości 100cm. O rodzaju zastosowanego 
krawężnika (o standardowych, powszechnie produkowanych przekrojach) decyduje 
Przedstawiciel zamawiającego.” co oznacza że Zamawiający w ramach ceny jednostkowej może 
żądać wbudowania krawężników o przekroju m.in.: 20x30 cm, 15x30 cm, 15x25 cm, 20x22 cm 
(krawężnik najazdowy).  

 

Pytanie nr 17: 
TER, poz. 51 wg UN.07.01.02: prosimy o podanie wymiarów krawężników kamiennych.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapis ST UN.07.01.02. dotyczący wymiarów krawężnika kamiennego 
zawarty w pkt. 2.2.1., tj. „wymiary krawężnika ze ścięciem: wys. x szer. 18 x 20 cm lub 25 x20 cm, 
długość 80 do 120 cm”. 
 
 
Pytanie nr 18: 
TER, poz. 53 wg UN.07.02.01: jednostką obmiarową w przedmiarze jest 1m2 gzymsu 
polimerobetonowego.  Prosimy  o  określenie  wysokości  gzymsu  (z  uwagi  na  fakt,  iż  w cenie  
jednostki  obmiarowej  są  również  inne  roboty, jak  np.  uszczelnienia,  które  będą miały inny 
udział w 1m2 deski gzymsowej o różnej średnicy).   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wysokość zastosowanych prefabrykatów (gzymsów 
polimerobetonowych) wynikała będzie z aktualnych potrzeb na danym obiekcie w związku z czym 
nie jest możliwe dokładne sprecyzowanie ich wysokości, przy czym ich wysokość nie przekroczy 
800 mm.  
 
 
Pytanie nr 19: 
TER, poz. 56 wg UN.07.03.03: prosimy o podanie typów barier i barieroporęczy z uwagi na  
szerokość  pracującą,  poziom  intensywności  zderzenia,  poziom  powstrzymywania, parametr  
intruzji  zgodnie  z  PN-EN  1317.  Z  uwagi  na  brak  możliwości  stosowania kompleksowego  
systemu  barier  przy  ich  częściowej  wymianie  czy  uzupełnieniach wnosimy  o  potwierdzenie,  
że  Zamawiający  w  takich  sytuacjach  nie  będzie  wymagał certyfikacji systemu barier 
ochronnych.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że typ bariery lub bariero-poręczy wynikał będzie z aktualnych potrzeb 
na danym obiekcie w związku z czym nie jest możliwe dokładne sprecyzowanie ich typów.  
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W przypadku odtworzenia stanu istniejącego, elementy do wykonania wymiany czy uzupełnień 
częściowych uszkodzonych składników barier  i  bariero-poręczy  należy dostosować do typu 
barier wbudowanych na obiekcie odpowiadające ustaleniom producenta barier.   
 
 
Pytanie nr 20: 
TER, poz. 57 wg UN.07.03.04: prosimy o podanie grubości wymienianego wypełnienia ze szkła 
hartowanego, klejonego.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dookreśla, że grubość  wypełnienia ze szkła hartowanego, klejonego wynikał będzie 
z aktualnych potrzeb na danym obiekcie/elemencie w związku z czym w cenie jednostkowej 
należy przyjąć grubość szkła w wypełnieniu do 10 mm włącznie. 
W przypadku konieczności zastosowania wypełnienia grubości powyżej 10 mm wówczas cena 
jednostkowa pozycji kosztorysu zostanie skorygowana o współczynnik wynikający z podzielenia 
zastosowanej grubości wypełnienia przez 10 mm. 
 
 
Pytanie nr 21: 
TER,  poz.  65  wg  UN.07.04.01a:  Szkło  akrylowe  nie  spełnia  wymogów  w  zakresie 
właściwości pożarowych i w wielu sytuacjach nie może być stosowane na drogowych czy  tez  
mostowych  ekranach  akustycznych.  Prosimy  o  dopuszczenie  możliwości stosowania  innego  
rodzaju  wypełnienia  przeźroczystego  w  ekranach  akustycznych spełniającego  wymogi  
akustyczne,  mechaniczne  i  pożarowe.  Ponadto  wnosimy o wyszczególnienie odrębnych pozycji 
na płyty proste i płyty gięte na gorąco z uwagi na zupełnie inne ceny materiałów.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje stosowanie szkła akrylowego przy czym na obiektach mostowych 
zastosować płyty ze szkła akrylowego bezbarwne wzmocnione włóknami poliamidowymi o 
grubości 20 mm lub arkusze z przeźroczystego poliwęglanu o gr. 20 mm zbrojone włóknami 
poliamidowymi.  

 
 
Pytanie nr 22: 
TER, poz. 66 wg UN.07.04.01b: wnosimy o usunięcie wymogów dotyczących „kraty ze stali  
zbrojeniowej  okrągłej  średnicy  8mm  i  wymiarach  oczek  max.  200  x  200  mm” i  
wprowadzenie  możliwości  stosowania  prętów  średnicy  6mm.  Wnosimy  ponadto o usunięcie 
zapisów dotyczących cynkowania ogniowego warstwą min. 100 mikronów i malowania farbą o 
grubości min. 140 mikronów. Takich wyrobów nie ma dostępnych na  rynku.  Z  uwagi  na  
cienkościenne  elementy  nie  ma  możliwości  uzyskania  powłoki cynkowej  gr.  100µm.  Żaden  
z  dostępnych  na  rynku  produktów  nie  jest  również malowany – zgodnie z  dokumentami 
dopuszczenia do stosowania.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza stosowanie prętów średnicy 6mm i wymiarach oczek 150 x 150 mm oraz 
nie stosowania malowania przy czym minimalne grubości powłok zalecane od grubości materiału, 
z którego wykonane są cynkowane elementy określa norma PN-EN ISO 1461: 
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Grubość stali (t) 
w mm 

Minimalna średnia 
grubość powłoki 

w µm 

Masa odniesiona do 
powierzchni 

w g/m2 
t ≥ 6 mm 85 610 

3 mm ≤ t < 6 mm 70 505 
1,5 mm ≤ t < 3 mm 55 395 

t < 1,5 mm 45 325 
 
 

 
Pytanie nr 23: 
TER, poz. 70  wg UN.07.04.01f:  wnosimy o dopuszczenie do montowania  okładzin  ze 
zrębkobetonu, trocinozrębkobetonu lub keramzytobetonu a nie tylko z trocinobetonu.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie do wykonania okładzin innego materiału niż trocinobeton, 
tj. zrębkobeton, trocinozrębkobeton lub keramzytobeton przy zachowaniu co najmniej 
równoważnych parametrów zastosowanej okładziny z tych materiałów. 
O możliwości zastosowania materiału na danym obiekcie decyduje Przedstawiciel 
zamawiającego/Inspektor nadzoru. 

 
 
Pytanie nr 24: 
TER,  poz.  72  wg  UN.07.04.01h:  prosimy  o  jednoznaczne  określenie  sposobu zabezpieczenia  
konstrukcji  stalowej  słupów:  ST  pkt  2.2.3  wskazuje  na  cynkowanie ogniowe o gr. 120 
mikronów, pkt 5.5 na słupy ocynkowane i pomalowane. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga malowania słupów przy czym grubość zabezpieczenia antykorozyjnego 
poprzez cynkowanie ogniowe powinna wynosić min. 150 mikronów. 
 
 
Pytanie nr 25:  
TER, poz. 86 wg UN.08.04.01: wnosimy o potwierdzenie bądź usunięcie zapisu pkt 5.5 
dotyczącego  wypełnienia  spoin  zaprawą  cementowo  –  piaskową.  Ponadto  prosimy  o 
potwierdzenie,  iż  pozycja  dotyczy  elementów  odwodnieniowych  betonowych, niezbrojonych.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza zapis dotyczący konieczności wypełnienia spoin między prefabrykatami 
zaprawą cementowo-piaskową. 

Zamawiający nie potwierdza, iż  pozycja  dotyczy  elementów  odwodnieniowych  betonowych, 
niezbrojonych. W pewnych przypadkach, zwłaszcza ścieków formowanych na mokro w miejscu 
wbudowania Zamawiający może żądać zastosowania wkładek zbrojących, należy je rozliczyć wg 
ST UN.03.01.01 „Wykonanie i montaż stali zbrojeniowej”. 

 
 

Pytanie nr 26: 
TER, poz. 88 wg UN.08.05.02: prosimy o rozszerzenie wariantów koszy gabionowych o 
konstrukcje zgrzewane lub spawane.   
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Odpowiedź: 
Zamawiający dookreśla pkt. 2.2.2.1. ST UN.08.05.02.: Co do zasadny, należy stosować kosze 
gabionowe wykonane z drutu. Za zgodą Przedstawiciela zamawiającego dopuszcza się 
zastosowanie innego typu konstrukcji gabionów (spawane lub zgrzewane) przy zachowaniu co 
najmniej równoważnych parametrów zastosowanej konstrukcji. 
 
 
Pytanie nr 27: 
TER, poz. 89, 90, 91, 92: wnosimy o podanie sposoby rozliczania nawierzchni z betonu 
asfaltowego / asfaltu lanego o innych grubościach niż wskazano w TER.   
 
Odpowiedź: 
W przypadku zastosowania grubości nawierzchni innej niż wskazana w pozycji przedmiaru robót 
nr 89, 90, 91 i 92, cena jednostkowa pozycji kosztorysu zostanie skorygowana o współczynnik 
wynikający z podzielenia zastosowanej grubości nawierzchni przez grubość nawierzchni wskazana 
w odpowiedniej pozycji przedmiaru robót. 
 
 
Pytanie nr 28: 
Z  uwagi  na  uzupełnienie  dokumentacji  przetargowej  w  dniu  25.11.2022r.  o  nowe 
specyfikacje,  celem  rzetelnego  przeanalizowania  całości  warunków  kontraktowych prosimy  o  
zmianę  terminu  składania  ofert  o  10  dni  licząc  od  daty  ostatniego uzupełnienia 
dokumentów przetargowych. 
 
Odpowiedź:  
Termin składania i otwarcia ofert został przesunięty zgodnie ze zmianą treści SWZ oraz 
ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia opublikowanych na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania w dniu 30.11.2022 r. 
 
 
 
Pytanie nr 29: 
Prosimy o uzupełnienie specyfikacji dotyczącej dylatacji modułowych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający uzupełnia ST UN.04.01.01. dotyczącą dylatacji modułowych i zamieszcza dokument 
na stronie internetowej prowadzonego postępowania w pliku pod nazwą: 
ST_UN.04.01.01_Dylatacje_modułowe 
 
 
 
 
Zmiana treści SWZ: 
W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp zmienia treść 
specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób: 
 
- poprzez zmianę załącznika nr 2 Projektowane postanowienia umowy (PPU) i zamieszcza 
zmieniony dokument w pliku pn.: „zał. 2 Projektowane postanowienia umowy (PPU) – 
ZMIENIONE” 
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- poprzez uzupełnienie załącznika nr 9 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i 
zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania plik pod nazwą: 
ST_UN.04.01.01_Dylatacje_modułowe 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1 x strona internetowa prowadzonego postępowania  

1 x aa GZ 


