Krzysztof Suder Kosztorysowanie 30 - 045 Krakéw ul. Krélewska 78/7

o .

Zadanie:

Adres inwestycji:

Inwestor / Zamawiajacy:

Tom:

Branza:

Faza opracowania:

Kody CPV:

Instytucja opracowujaca
przedmiar:

Data opracowania:

Opracowat:

ROZBUDOWA UL. STELMACHOW NA ODCINKU OD UL. PIASKOWE] DO UL.
JORDANOWSKIE] ORAZ ROZBUDOWA UL. PIASKOWE] W KRAKOWIE
WRAZ Z BUDOWA TOWARZYSZACE] INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]
ORAZ NIEZBEDNA PRZEBUDOWA LUB ROZBUDOWA KOLIDUJACE]
INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]

ul. PIASKOWA, ul. STELMACHOW, ul. JORDANOWSKA w KRAKOWIE

Gmina Miejska Krakéw
reprezentowana przez
Zarzad Drog Miasta Krakowa
Ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY OBIEKTOW INZYNIER-
SKICH

PRZEDMIAR ROBOT

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne
45221110-6 Roboty budowlane w zaKkresie mostow

Krzysztof Suder Kosztorysowanie
30-045 Krakow ul. Krélewska 78/7

KRAKOW wrzesien 2022

Tel/fax. 0-12 294 71 95

Kom: 0501 702 661
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Nip; 677-167-15-11
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Przepust drogowy

CZESC A
WPROWADZENIE
WSTEP
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru na podstawie dokumentacji projekto-
wej, w ramach zadania:

”

ROZBUDOWA UL. STELMACHOW NA ODCINKU OD UL. PIASKOWE] DO UL. JORDANOWSKIE]
ORAZ ROZBUDOWA UL. PIASKOWE] W KRAKOWIE WRAZ Z BUDOWA TOWARZYSZACE]
INFRASTRUKTURY TECHNICZNE] ORAZ NIEZBEDNA PRZEBUDOWA LUB ROZBUDOWA
KOLIDUJACE] INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]J”

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY OBIEKTOW INZYNIERSKICH

2. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robét.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie szacunkowego zakresu robét zwigzanych z bu-
dowa przepustéw drogowych wraz z robotami towarzyszacymi w ramach inwestycji wymienionej w
punkcie 1.



Przepust drogowy

CZESC B
ZALOZENIA PRZEDMIAROWE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego stanowia:

1.1. Dokumentacja projektowa,

1.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania [ Odbioru Rob6t Budowlanych

1.3. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1.4. Ceny jednostkowe robét podstawowych.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdto-

wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz.U. z 2021 r., poz. 2454

1.6. Srodowiskowe metody kosztorysowania robét budowlanych - ogélne zasady i wzorce kosztorysowania
SKB; wydanie IT w 2017 r.

1.7. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych Dz. U. 2019 poz. 2019

2. ZAWARTOSC RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

. Bezposrednie wielko$ci i zakres wykonania robot zgodnie z projektem i zatoZeniami technicz-
nym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe.

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU

3.1.Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robét w kolejnosci Specyfikacji Technicz-
nych.

3.2.0bliczenie i podanie ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego
przy pomocg programu metriCAD oraz wg. obmiaréw wykonanych przez biuro projektowe

3.3.Podstawa naktadéw rzeczowych sg Kalkulacje Indywidualne.

3.4.Opis robo6t i opis czynnosci wchodzacych w zakres rob6t sporzadzony przed wykonaniem ro-
b6t na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych.

4. DANE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Roboty beda prowadzone zgodnie z zatoZeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji,
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoz

6. DANE DOTYCZACE ORGANIZAC]I I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSOB
REALIZAC]I, ZASADY POKRYWANIA KOSZTOW

1. Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca.

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt
Wykonawcy.

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiatléw - pokrywa Wykonawca.
4. Obiekty i urzadzenia w obrebie placu budowy, ktérych koszt wykonania pokrywa Wykonawca:
- linie rozprowadzajace, wodociggowe, energetyczne i inne,
- sktadowiska materiatéw, wiaty, zaplecze socjalne,
- place manewrowe i dojazdy do sktadowisk,
- koszty transportu wewnetrznego

- 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca,



Przepust drogowy

CZESC C
POZYCJE PRZEDMIAROWE



przedmiar robét.puz

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO *
BUDOWLANY OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Spis dzialéow przedmiaru robot

Nr ] Nazwa dzialu robot
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1141 Rozbidrka balustrad stalowych
121 Rozbidérka nawierzchni mostowej
1221 Rozbidorka elementéw konstrukcji zelbetowej
2 PRZEPUST P-1
211 Wytyczenie obiektu
221 Wykopy pod fundamenty w gruntach nieskalistych z umocnieniem
231 Przepusty z blachy falistej
241 Umocnienie powierzchniowe elementami betonowymi
251 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
26.1 Umocnienie cieku
3 PRZEPUST P-2
311 Wytyczenie obiektu
321 Wykopy pod fundamenty w gruntach nieskalistych z umocnieniem
3.3.1 Przepusty z blachy falistej
341 Umocnienie cieku
4 PRZEPUST P-3
411 Wytyczenie obiektu
421 Wykopy pod fundamenty w gruntach nieskalistych z umocnieniem
431 Przepusty z blachy falistej
441 Umocnienie cieku

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO *
BUDOWLANY OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Przedmiar roboét

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
Kosztorys PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY OBIEKTOW
INZYNIERSKICH
1 Rozdziat ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Grupa M-28.00.00. |[ROZBIORKA WYPOSAZENIA
1.1.1 Element M-28.05.06. |Rozbidrka balustrad stalowych
1.1.1.1 KNR233/702/3 demontaz istniejacych poreczy mostowych
(1)
Obliczenie:
12,015,4%0,001*2 0,370
RAZEM: 0,370]t 0,370
1112 |KNR404/1107/ zatadowanie ztomu na $rodki transportowe i i wywozem ztomu z terenu
1(1) rozbidérki w miejsce spetniajace wymaganiom przepisom o gospodarce
KNR 404/1107/ odpadami na odlegtos¢ do 15 km
4 (1)
Obliczenie:
0.370 0,370
RAZEM: 0,370|t 0,370
1.2 Grupa M-29.00.00. |ROZBIORKA NAWIERZCHNI I IZOLACJI
1.2.1 Element M-29.01.04. |Rozbiérka nawierzchni mostowej
1.2.1.1 AT 3/104/3 mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni z mieszanki MMA grubosci
KNR 404/1103/ 10 cm z zaladowaniem na $rodki transportowe i wywozem gruzu zterenu
5 rozbidérki w miejsce spetniajace wymaganiom przepisom o gospodarce
odpadami na odlegtos¢ do 15 km
Obliczenie:
12,05,0 60,000
RAZEM: 60,000/m2 60,000
122 Grupa M-24.00.00. |ROZBIORKA KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
1221 |Element M-24.04.03. |Rozbiérka elementéw konstrukcji zelbetowej
1.2.2.1.1 |[KNR233/808/6 mechaniczne rozebranie istniejacych konstrukcji zelbetowej istniejacego
obiektu inzynieryjnego
Obliczenie:
ptyta 12,0*5,00,7 42,000
podpory 5,071,5*3,0*2 45,000
fundamenty podpér 5,0*3,00,6*2 18,000
RAZEM: 105,000/ m3 105,000
1.22.1.2 |[KNR404/1103/ zatadowanie gruzu na $rodki transportowe i wywiezienie gruzu z terenu
4 rozbiérki w miejsce spetniajgce wymaganiom przepisom o gospodarce
KNR 404/1103/ odpadami na odlegto$¢ do 15 km
5
Obliczenie:
105.000 105,000
RAZEM: 105,000/ m3 105,000
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO *
BUDOWLANY OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
2 Rozdziat PRZEPUST P-1
2.1 Grupa M-01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
211 Element M-01.03.00. |Wytyczenie obiektu
21141 BCP wytyczenie punktédw wysokosciowych przy budowie przepustu
451.40.01.10.01
Obliczenie:
90,070,001 0,090
RAZEM: 0,090|km 0,090
22 Grupa M-11.01.00. |ROBOTYH ZIEMNE POD FINDAMENTY
2241 Element M- 11-01.01. |Wykopy pod fundamenty w gruntach nieskalistych z umocnieniem
22141 KNNR 1/202/ 6 mechaniczne wykonanie wykopow z wydobyciem urobku na powierzchni i
zatadowanie na $rodki transportowe i wywiezie z terenu robo6t w miejsce
spetniajgce wymaganiom przepisom o gospodarce odpadami, na odlegtosé
do 15 km, -1V
Obliczenie:
21,5790,0 1935,000
RAZEM: 1935,000m3 1 935,000
2212 |KNR906/101/2 zabezpieczenie $cian wykopu $ciankami szczelnymi wbijanymi z ladu na
gtebokos¢ do 6 m w gruncie kat kategorii Il1
Obliczenie:
90,0*2 180,000
RAZEM: 180,000/m 180,000
2213 |KNR906/102/2 wycigganie grodzi¢ z zatadunkiem na srodki transportowe i wywiezienie z
terenu budowy w miejsce sktadowania
Obliczenie:
90,0*2 180,000
RAZEM: 180,000/m 180,000
23 Grupa D-03.00.00. |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2341 Element D-03.01.02. |Przepusty z blachy falistej
2311 Kalkulacja wykonanie, konserwacja i rozebranie tymczasow ego zabezpieczenia
indywidualna istniejgcego cieku na czas trawania robo6t kpl 1,000
2312 |KNNR4/1411/4 wykonanie fundamentu z gruntu o parametrach podanych w dokumentacji
technicznej
Obliczenie:
0,3*5,2*90,0 140,400
RAZEM: 140,400/ m3 140,400
23.13 |BCD montaz elemntéw przelotowych przepustu z blachy falistej h=2,4 m
D-03.01.02.11.0
4 m 90,000
2314 |KNR201/502/2 zasypanie konstrukcji przepustu gruntem wg. parametrow podanych w
dokumentacji technicznej
Obliczenie:
\(90,0+84,5)/2*1 15 1 003,375
RAZEM: 1003,375m3 1 003,375
23.15 |KNR911/101/2 wzmacnianie zasypki przepustu geowtokning rozktadana recznie - dwie
(2) warstwy
Obliczenie:
6,084,582 1014,960
RAZEM: 1014,960 m2 1014,960
2316 |KNR202/607/3 reczne utozenia warstwy geomembramy z foli HDPE grubosci min 1 mm
Obliczenie:
6,0"84,58 507,480
RAZEM: 507,480|m2 507,480
2317 |KNR201/516/5 umocnienie skarp kamieniem naturalnym na podsypce cementowo -
piaskowej
Obliczenie:
75%1,2*2 18,000
RAZEM: 18,000/ m2 18,000
2.4 Grupa D-06.00.00. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 3
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO *
BUDOWLANY OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
2441 Element D-06.01.04. |Umocnienie powierzchniowe elementami betonowymi
2411 |AT 3/401/1 utozenie korytek prefabrykowanych betonowych
analogia m 7,400
25 Grupa D-07.00.00. |OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
251 Element D-07.06.02. |Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
2511 KNR231/701/3 montaz balustrad drogowych
Obliczenie:
1,78*2 3,560
RAZEM: 3,560|m 3,560
2.6 Grupa M-20.00.00. |INNE ROBOTY
26.1 Element M-20.04.02. |Umocnienie cieku
26.11 |KNNR10/201/5 wykonanie gurtow betonowych
Obliczenie:
8,4*0,4*2 6,720
5,7*0,4*2 4,560
RAZEM: 11,280/m3 11,280
2612 |KNR201/516/5 umocnienie skarp i dna cieku kamieniem naturalnym na podsypce
cementowo - piaskowej
Obliczenie:
6,5"3,0"2 39,000
RAZEM: 39,000|m2 39,000
BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 4
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO *
BUDOWLANY OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
3 Rozdziat PRZEPUST P-2
3.1 Grupa M-01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1.1 Element M-01.03.00. |Wytyczenie obiektu
3.1.11 BCP wytyczenie punktédw wysokosciowych przy budowie przepustu
451.40.01.10.01
Obliczenie:
22,00,001 0,022
RAZEM: 0,022|km 0,022
3.2 Grupa M-11.01.00. |ROBOTYH ZIEMNE POD FINDAMENTY
3.241 Element M- 11-01.01. |Wykopy pod fundamenty w gruntach nieskalistych z umocnieniem
3211 KNNR 1/202/ 6 mechaniczne wykonanie wykopow z wydobyciem urobku na powierzchni i
zatadowanie na $rodki transportowe i wywiezie z terenu robéw w miejsce
spetniajgce wymaganiom przepisom o gospodrce odpadami, na odlegtosc
do 15 km, -1V
Obliczenie:
8,65"22,0 190,300
RAZEM: 190,300/ m3 190,300
3.3 Grupa D-03.00.00. |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.3.1 Element D-03.01.02. |Przepusty z blachy falistej
3.3.1.1 Kalkulacja wykonanie, konserwacja i rozebranie tymczasow ego zabezpieczenia
indywidualna istniejgcego cieku na czas trawania roboét kpl 1,000
33.12 |KNNR4/1411/4 wykonanie fundamentu z gruntu o parametrach podanych w dokumentagcji
technicznej
Obliczenie:
0,3*2,22*22,0 14,652
RAZEM: 14,652/m3 14,652
33.13 |BCD montaz elemntéw przelotowych przepustu z blachy falistej h=1,2 m
D-03.01.02.11.0
4 m 22,000
33.14 |KNR201/502/2 zasypanie konstrukcji przepustu gruntem wg. parametrow podanych w
dokumentacji technicznej
Obliczenie:
6,04*((22,0+18,5)/ 2) 122,310
RAZEM: 122,310/ m3 122,310
3.3.15 |KNR911/101/2 wzmacnianie zasypki przepustu geowtokning rozktadana recznie - dwie
(2) warstwy
Obliczenie:
4,0"18,5"2 148,000
RAZEM: 148,000/ m2 148,000
3.3.16 |KNR202/607/3 reczne utozenia warstwy geomembramy z foli HDPE grubos$ci min 1 mm
Obliczenie:
4,0"18,5 74,000
RAZEM: 74,000m2 74,000
33.1.7 |KNR201/516/5 umocnienie skarp kamieniem naturalnym na podsypce cementowo -
piaskowej
Obliczenie:
0,5*1,2*2 1,200
RAZEM: 1,200/ m2 1,200
3.4 Grupa M-20.00.00. |INNE ROBOTY
3.4.1 Element M-20.04.02. |Umocnienie cieku
3411 KNNR10/201/3 wykonanie gurtéw betonowych
Obliczenie:
0,88%0,4*3 1,056
RAZEM: 1,056/m3 1,056
3412 |KNR201/516/5 umocnienie skarp i dna cieku kamieniem naturalnym na podsypce
cementowo - piaskowej
Obliczenie:
75"2+(55+6,5)*1,2*2 43,800
RAZEM: 43,800/m2 43,800
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO *
BUDOWLANY OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
4 Rozdziat PRZEPUST P-3
41 Grupa M-01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
411 Element M-01.03.00. |Wytyczenie obiektu
4111 BCP wytyczenie punktédw wysokosciowych przy budowie przepustu
451.40.01.10.01
Obliczenie:
22,070,001 0,022
RAZEM: 0,022|km 0,022
4.2 Grupa M-11.01.00. |ROBOTYH ZIEMNE POD FINDAMENTY
4241 Element M- 11-01.01. |Wykopy pod fundamenty w gruntach nieskalistych z umocnieniem
4211 KNNR 1/202/ 6 mechaniczne wykonanie wykopow z wydobyciem urobku na powierzchni i
zatadowanie na $rodki transportowe i wywiezie z terenu robéw w miejsce
spetniajgce wymaganiom przepisom o gospodrce odpadami, na odlegtosc
do 15 km, -1V
Obliczenie:
12,16*20,37 247,699
RAZEM: 247,699|m3 247,699
43 Grupa D-03.00.00. |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4341 Element D-03.01.02. |Przepusty z blachy falistej
4311 Kalkulacja wykonanie, konserwacja i rozebranie tymczasow ego zabezpieczenia
indywidualna istniejgcego cieku na czas trawania roboét kpl 1,000
4312 |KNNR4/1411/4 wykonanie fundamentu z gruntu o parametrach podanych w dokumentagcji
technicznej
Obliczenie:
0,3*3,53*20,37 21572
RAZEM: 21572\m3 21572
4313 |BCD montaz elemntow przelotowych przepustu z blachy falistej h=2,08 m
D-03.01.02.11.0
4 m 20,370
43.14 |KNR201/502/2 zasypanie konstrukcji przepustu gruntem wg. parametréw podanych w
dokumentacji technicznej
Obliczenie:
5,6%(20,37+14,0)/ 2 96,236
RAZEM: 96,236|m3 96,236
43.15 |KNR911/101/2 wzmacnianie zasypki przepustu geowtokning rozktadana recznie - dwie
(2) warstwy
Obliczenie:
52*14,0*2 145,600
RAZEM: 145,600 m2 145,600
43.16 |KNR202/607/3 reczne utozenia warstwy geomembramy z foli HDPE grubos$ci min 1 mm
Obliczenie:
52*14,0 72,800
RAZEM: 72,800/m2 72,800
4.4 Grupa M-20.00.00. |INNE ROBOTY
441 Element M-20.04.02. |Umocnienie cieku
4411 |KNNR10/201/3 wykonanie gurtow betonowych
Obliczenie:
0,88*0,4*3 1,056
RAZEM: 1,056/ m3 1,056
4412 |KNR201/516/5 umocnienie skarp i dna cieku kamieniem naturalnym na podsypce
cementowo - piaskowej
Obliczenie:
5,1+5,1+(5,02*1,2) 22,200
RAZEM: 22,200|m2 22,200
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