Krzysztof Suder Kosztorysowanie 30 - 045 Krakéw ul. Krélewska 78/7

o .

Zadanie:

Adres inwestycji:

Inwestor / Zamawiajacy:

Tom:
Branza:

Faza:

Faza opracowania:

Kody CPV:

Instytucja opracowujgca
przedmiar:

Data opracowania:

Opracowat:

ROZBUDOWA UL. STELMACHOW NA ODCINKU OD UL. PIASKOWE] DO UL.
JORDANOWSKIE] ORAZ ROZBUDOWA UL. PIASKOWE] W KRAKOWIE
WRAZ Z BUDOWA TOWARZYSZACE] INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]
ORAZ NIEZBEDNA PRZEBUDOWA LUB ROZBUDOWA KOLIDUJACE]
INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]

ul. PIASKOWA, ul. STELMACHOW, ul. JORDANOWSKA w KRAKOWIE

Gmina Miejska Krakéw
reprezentowana przez
Zarzad Drog Miasta Krakowa
Ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNYCH
PROJEKT BUDOWLANY

PRZEDMIAR ROBOT

45110000-1 Roboty w zaKkresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45 100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Krzysztof Suder Kosztorysowanie
30-045 Krakoéw ul. Krélewska 78/7

KRAKOW wrzesien 2022

Tel/fax. 0-12 294 71 95

Kom: 0501 702 661
e-mail: ks_kosztorys@ interia.pl

Nip; 677-167-15-11
ks_kosztorys@op.pl



Oswietlenie drogowe

SPIS ZAWARTOSCI

1. SPIS ZAWARTOSCI
2.CZESC A - WSTEP

TEMAT OPRACOWANIA
CEL OPRACOWANIA
ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE

3. CZESC B - ZALOZENIA PRZEDMIAROWE

PODSTAWY OPRACOWANIA
ZAWARTOSC RZECZOWA

METODA WYKONANIA PRZEDMIARU

DANE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

DANE DOTYCZACE ORGANIZAC]JI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

5. CZESC C - POZYCJE PRZEDMIARU



Oswietlenie drogowe

CZESC A
WPROWADZENIE
WSTEP
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru na podstawie dokumentacji projekto-
wej, w ramach zadania:

”

ROZBUDOWA UL. STELMACHOW NA ODCINKU OD UL. PIASKOWE] DO UL. JORDANOWSKIE]
ORAZ ROZBUDOWA UL. PIASKOWE] W KRAKOWIE WRAZ Z BUDOWA TOWARZYSZACE]
INFRASTRUKTURY TECHNICZNE] ORAZ NIEZBEDNA PRZEBUDOWA LUB ROZBUDOWA
KOLIDUJACE] INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]J”

PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNYCH - PROJEKT BUDOWLANY

2. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robét.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie szacunkowego zakresu rob6t na podstawie pro-
jektu budowlanego dla zadania obejmujgcego roboty przy przebudowie sieci energetycznych wraz z
robotami towarzyszacymi w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.



Oswietlenie drogowe

CZESC B
ZALOZENIA PRZEDMIAROWE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego stanowia:

1.1. Dokumentacja projektowa,

1.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania [ Odbioru Rob6t Budowlanych

1.3. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1.4. Ceny jednostkowe robét podstawowych.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdto-

wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz.U. z 2021 r., poz. 2454

1.6. Srodowiskowe metody kosztorysowania robét budowlanych - ogélne zasady i wzorce kosztorysowania
SKB; wydanie II w 2017 r.

1.7. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych Dz. U. 2019 poz. 2019

2. ZAWARTOSC RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

. Bezposrednie wielko$ci i zakres wykonania robot zgodnie z projektem i zatoZeniami technicz-
nym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe.

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU

3.1.Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robét w kolejnosci Specyfikacji Technicz-
nych.

3.2.0bliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych wg projektu budowlanego
3.3.Podstawa naktadéw rzeczowych sg Kalkulacje Indywidualne.

3.4. Opis robo6t i opis czynnosci wchodzacych w zakres rob6t sporzadzony przed wykonaniem ro-
b6t na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych.

4. DANE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Roboty beda prowadzone zgodnie z zatoZeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji,
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoz

6. DANE DOTYCZACE ORGANIZAC]I I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSOB
REALIZAC]I, ZASADY POKRYWANIA KOSZTOW

1. Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca.

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt
Wykonawcy.

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiatéw - pokrywa Wykonawca.
4. Obiekty i urzadzenia w obrebie placu budowy, ktérych koszt wykonania pokrywa Wykonawca:
- linie rozprowadzajace, wodociggowe, energetyczne i inne,
- sktadowiska materiatéw, wiaty, zaplecze socjalne,
- place manewrowe i dojazdy do sktadowisk,
- koszty transportu wewnetrznego

- 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca,



Oswietlenie drogowe

CZESC C
POZYCJE PRZEDMIAROWE



przedmiar robét.puz PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNYCH

Spis dzialéw przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatlu robét

1.1 Przebudowa i budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych

1.2 Przebudowa i budowa doziemnych kablowych linii elektroenergetycznych

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 1
(lic. 0004E759)




przedmiar robét.puz

PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNYCH

Przedmiar roboét

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny

Kosztorys PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNYCH
1 Grupa D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |Element D-01.03.01. Przebudowa i budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych
1.1.1 |BCM 2.2214.12 wykonanie przebudowy napowietrznnych sieci energetycznych km 1,800
1.2 |Element D-01.03.02. Przebudowa i budowa doziemnych kablowych linii

elektroenergetycznych

1.2.1 |BCO wykonanie przebudowy doziemnych sieci energetycznych

2214-221-W311 km 1,800
BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 2

(lic. 0004E759)



