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  Zadanie: 
 

ROZBUDOWA UL. STELMACHÓW NA ODCINKU OD UL. PIASKOWEJ DO UL. 
JORDANOWSKIEJ ORAZ ROZBUDOWA UL. PIASKOWEJ W KRAKOWIE 

WRAZ Z BUDOWĄ TOWARZYSZĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
ORAZ NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ LUB ROZBUDOWĄ KOLIDUJĄCEJ 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

Adres inwestycji: ul. PIASKOWA, ul. STELMACHÓW, ul. JORDANOWSKA w KRAKOWIE 

 Inwestor / Zamawiający: Gmina Miejska Kraków 
reprezentowana przez 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 
Ul. Centralna 53, 31-586 Kraków 

Tom:  

Branża: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY OBIEKTÓW INŻYNIER-
SKICH 

 

Faza opracowania: 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 

  

Kody CPV: 
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 
45221110-6  Roboty budowlane w zakresie mostów 

  

  
  
  
  

 
 

  
  

  
  

 

Instytucja opracowująca 

przedmiar: 

  

Krzysztof Suder Kosztorysowanie 
30-045 Kraków ul. Królewska 78/7 

Data opracowania: KRAKÓW  wrzesień  2022 

Opracował: 

 

 

 

 



Przepust drogowy  

 SPIS ZAWARTOŚCI 
 
1. SPIS ZAWARTOŚCI 
2. CZĘŚĆ A - WSTĘP 

•  TEMAT OPRACOWANIA 
•  CEL OPRACOWANIA 
•  ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE 

3. CZĘŚĆ B - ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 
•  PODSTAWY OPRACOWANIA 
•  ZAWARTOŚĆ RZECZOWA 
•  METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 
•  DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
•  DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

5. CZĘŚĆ C - POZYCJE PRZEDMIARU  
 

 



Przepust drogowy  

CZĘŚĆ A 
WPROWADZENIE 

 WSTĘP 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru  na podstawie dokumentacji projekto-
wej,  w ramach zadania: 

„ 

ROZBUDOWA UL. STELMACHÓW NA ODCINKU OD UL. PIASKOWEJ DO UL. JORDANOWSKIEJ 
ORAZ ROZBUDOWA UL. PIASKOWEJ W KRAKOWIE WRAZ Z BUDOWĄ TOWARZYSZĄCEJ 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ LUB ROZBUDOWĄ 

KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ” 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 

 

 

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robót. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest określenie szacunkowego zakresu robót związanych z bu-

dową przepustów drogowych wraz z robotami towarzyszącymi w ramach inwestycji wymienionej w 
punkcie 1. 

. 

 
 

 



Przepust drogowy  

CZĘŚĆ B 
ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowią:  

 

1.1.  Dokumentacja projektowa, 

1.2.  Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych 

1.3.  Założenia wyjściowe do kosztorysowania 

1.4.  Ceny jednostkowe robót podstawowych. 

1.5.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dz.U. z 2021 r., poz. 2454  

1.6.  Środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych - ogólne zasady i wzorce kosztorysowania 

SKB; wydanie II w 2017 r. 

1.7.  Ustawa z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2019 poz. 2019 

 
2. ZAWARTOŚĆ RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBÓT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

. Bezpośrednie wielkości i zakres wykonania robót zgodnie z projektem i założeniami technicz-
nym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe. 

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 

3.1. Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robót w kolejności Specyfikacji Technicz-
nych. 

3.2. Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego 
przy pomocą programu metriCAD oraz wg. obmiarów wykonanych przez biuro projektowe 

3.3. Podstawą nakładów rzeczowych są Kalkulacje Indywidualne. 

3.4. Opis robót i opis czynności wchodzących w zakres robót sporządzony przed wykonaniem ro-
bót na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych. 

4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty będą prowadzone zgodnie z założeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, 
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoż 

6. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSÓB 
REALIZACJI, ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW 

1.  Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca. 

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt 
Wykonawcy. 

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiałów - pokrywa Wykonawca.  

4. Obiekty i urządzenia w obrębie placu budowy, których koszt wykonania pokrywa Wykonawca: 

- linie rozprowadzające, wodociągowe, energetyczne i inne, 

- składowiska materiałów, wiaty, zaplecze socjalne, 

- place manewrowe i dojazdy do składowisk, 

− koszty transportu wewnętrznego 

− 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca, 



Przepust drogowy  

 
CZĘŚĆ C 

POZYCJE PRZEDMIAROWE 
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BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 
(lic. 0004E759)

strona nr : 1

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1.1 Rozbiórka balustrad stalowych

1.2.1 Rozbiórka nawierzchni mostowej

1.2.2.1 Rozbiórka elementów konstrukcji żelbetowej

2 PRZEPUST P-1

2.1.1 Wytyczenie obiektu

2.2.1 Wykopy pod fundamenty w gruntach nieskalistych z umocnieniem

2.3.1 Przepusty z blachy falistej

2.4.1 Umocnienie powierzchniowe elementami betonowymi

2.5.1 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

2.6.1 Umocnienie cieku

3 PRZEPUST P-2

3.1.1 Wytyczenie obiektu

3.2.1 Wykopy pod fundamenty w gruntach nieskalistych z umocnieniem

3.3.1 Przepusty z blachy falistej

3.4.1 Umocnienie cieku

4 PRZEPUST P-3

4.1.1 Wytyczenie obiektu

4.2.1 Wykopy pod fundamenty w gruntach nieskalistych z umocnieniem

4.3.1 Przepusty z blachy falistej

4.4.1 Umocnienie cieku
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -  BUDOWLANY OBIEKTÓW 
INŻYNIERSKICH

1 Rozdział ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 Grupa M-28.00.00. ROZBIÓRKA WYPOSAZENIA
1.1.1 Element M-28.05.06. Rozbiórka balustrad stalowych
1.1.1.1 KNR 233/ 702/ 3 

(1)
demontaz istniejących poręczy mostowych

Obliczenie:
12,0*15,4*0,001*2 0,370

RAZEM: 0,370 t 0,370
1.1.1.2 KNR 404/ 1107/

1 (1)
KNR 404/ 1107/
4 (1)

załadowanie złomu na środki transpor towe i i wywozem złomu  z terenu 
rozbiórki w miejsce spełniające wymaganiom przepisom o gospodarce 
odpadami na odległość do 15 km

Obliczenie:
0.370 0,370

RAZEM: 0,370 t 0,370
1.2 Grupa M-29.00.00. ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI I IZOLACJI
1.2.1 Element M-29.01.04. Rozbiórka nawierzchni mostowej
1.2.1.1 AT 3/ 104/ 3

KNR 404/ 1103/
5

mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni z mieszanki MMA grubości
10 cm z zaladowaniem na środki transpor towe i wywozem gruzu  z terenu 
rozbiórki w miejsce spełniające wymaganiom przepisom o gospodarce 
odpadami na odległość do 15 km

Obliczenie:
12,0*5,0 60,000

RAZEM: 60,000 m2 60,000
1.2.2 Grupa M-24.00.00. ROZBIÓRKA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH
1.2.2.1 Element M-24.04.03. Rozbiórka elementów konstrukcji żelbetowej
1.2.2.1.1 KNR 233/ 808/ 6 mechaniczne rozebranie istniejących konstrukcji żelbetowej istniejącego 

obiektu inżynieryjnego
Obliczenie:
płyta 12,0*5,0*0,7 42,000
podpory 5,0*1,5*3,0*2 45,000
fundamenty podpór 5,0*3,0*0,6*2 18,000

RAZEM: 105,000 m3 105,000
1.2.2.1.2 KNR 404/ 1103/

4
KNR 404/ 1103/
5

załadowanie gruzu na środki transpor towe i wywiezienie gruzu z terenu 
rozbiórki w miejsce spełniające wymaganiom przepisom o gospodarce 
odpadami na odległość do 15 km

Obliczenie:
105.000 105,000

RAZEM: 105,000 m3 105,000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Rozdział PRZEPUST P-1
2.1 Grupa M-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.1 Element M-01.03.00. Wytyczenie obiektu
2.1.1.1 BCP 

451.40.01.10.01
wytyczenie punktów wysokościowych przy budowie przepustu

Obliczenie:
90,0*0,001 0,090

RAZEM: 0,090 km 0,090
2.2 Grupa M-11.01.00. ROBOTYH ZIEMNE POD FINDAMENTY
2.2.1 Element M- 11-01.01. Wykopy pod fundamenty w gruntach nieskalistych z umocnieniem
2.2.1.1 KNNR 1/ 202/ 6 mechaniczne wykonanie wykopów z wydobyciem urobku na powierzchni i 

załadowanie na środki transpor towe i wywiezie z terenu robót w miejsce 
spełniające wymaganiom przepisom o gospodarce odpadami, na odległość 
do 15 km, III-IV

Obliczenie:
21,5*90,0 1 935,000

RAZEM: 1 935,000 m3 1 935,000
2.2.1.2 KNR 906/ 101/ 2 zabezpieczenie  ścian wykopu ściankami szczelnymi wbijanymi z lądu na 

głębokość do 6 m w gruncie kat  kategor ii III
Obliczenie:

90,0*2 180,000
RAZEM: 180,000 m 180,000

2.2.1.3 KNR 906/ 102/ 2 wyciąganie grodzić z załadunkiem na środki transpor towe i wywiezienie z 
terenu budowy w miejsce składowania

Obliczenie:
90,0*2 180,000

RAZEM: 180,000 m 180,000
2.3 Grupa D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.3.1 Element D-03.01.02. Przepusty z blachy falistej
2.3.1.1 Kalkulacja 

indywidualna
wykonanie, konserwacja i rozebranie tymczasowego zabezpieczenia 
istniejącego cieku na czas trawania robót kpl 1,000

2.3.1.2 KNNR 4/ 1411/ 4 wykonanie fundamentu z gruntu o parametrach podanych w dokumentacji 
technicznej

Obliczenie:
0,3*5,2*90,0 140,400

RAZEM: 140,400 m3 140,400
2.3.1.3 BCD 

D-03.01.02.11.0
4

montaż elemntów przelotowych przepustu z blachy falistej h=2,4 m

m 90,000
2.3.1.4 KNR 201/ 502/ 2 zasypanie konstrukcji przepustu gruntem wg. parametrów podanych w 

dokumentacji technicznej
Obliczenie:

(90,0+84,5)/ 2*11,5 1 003,375
RAZEM: 1 003,375 m3 1 003,375

2.3.1.5 KNR 911/ 101/ 2 
(2)

wzmacnianie zasypki przepustu geowłókniną rozkładaną ręcznie - dwie 
warstwy

Obliczenie:
6,0*84,58*2 1 014,960

RAZEM: 1 014,960 m2 1 014,960
2.3.1.6 KNR 202/ 607/ 3 ręczne ułożenia warstwy geomembramy z foli HDPE grubości min 1 mm

Obliczenie:
6,0*84,58 507,480

RAZEM: 507,480 m2 507,480
2.3.1.7 KNR 201/ 516/ 5 umocnienie skarp kamieniem naturalnym na podsypce cementowo - 

piaskowej
Obliczenie:

7,5*1,2*2 18,000
RAZEM: 18,000 m2 18,000

2.4 Grupa D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
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2.4.1 Element D-06.01.04. Umocnienie powierzchniowe elementami betonowymi
2.4.1.1 AT 3/ 401/ 1 

analogia
ułożenie korytek prefabrykowanych betonowych

m 7,400
2.5 Grupa D-07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
2.5.1 Element D-07.06.02. Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
2.5.1.1 KNR 231/ 701/ 3 montaz balustrad drogowych

Obliczenie:
1,78*2 3,560

RAZEM: 3,560 m 3,560
2.6 Grupa M-20.00.00. INNE ROBOTY
2.6.1 Element M-20.04.02. Umocnienie cieku
2.6.1.1 KNNR 10/ 201/ 5 wykonanie gur tów betonowych

Obliczenie:
8,4*0,4*2 6,720
5,7*0,4*2 4,560

RAZEM: 11,280 m3 11,280
2.6.1.2 KNR 201/ 516/ 5 umocnienie skarp i dna cieku kamieniem naturalnym na podsypce 

cementowo - piaskowej
Obliczenie:

6,5*3,0*2 39,000
RAZEM: 39,000 m2 39,000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/Kod
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<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
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3 Rozdział PRZEPUST P-2
3.1 Grupa M-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1.1 Element M-01.03.00. Wytyczenie obiektu
3.1.1.1 BCP 

451.40.01.10.01
wytyczenie punktów wysokościowych przy budowie przepustu

Obliczenie:
22,0*0,001 0,022

RAZEM: 0,022 km 0,022
3.2 Grupa M-11.01.00. ROBOTYH ZIEMNE POD FINDAMENTY
3.2.1 Element M- 11-01.01. Wykopy pod fundamenty w gruntach nieskalistych z umocnieniem
3.2.1.1 KNNR 1/ 202/ 6 mechaniczne wykonanie wykopów z wydobyciem urobku na powierzchni i 

załadowanie na środki transpor towe i wywiezie z terenu robów w miejsce 
spełniające wymaganiom przepisom o gospodrce odpadami, na odległość 
do 15 km, III-IV

Obliczenie:
8,65*22,0 190,300

RAZEM: 190,300 m3 190,300
3.3 Grupa D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.3.1 Element D-03.01.02. Przepusty z blachy falistej
3.3.1.1 Kalkulacja 

indywidualna
wykonanie, konserwacja i rozebranie tymczasowego zabezpieczenia 
istniejącego cieku na czas trawania robót kpl 1,000

3.3.1.2 KNNR 4/ 1411/ 4 wykonanie fundamentu z gruntu o parametrach podanych w dokumentacji 
technicznej

Obliczenie:
0,3*2,22*22,0 14,652

RAZEM: 14,652 m3 14,652
3.3.1.3 BCD 

D-03.01.02.11.0
4

montaż elemntów przelotowych przepustu z blachy falistej h=1,2 m

m 22,000
3.3.1.4 KNR 201/ 502/ 2 zasypanie konstrukcji przepustu gruntem wg. parametrów podanych w 

dokumentacji technicznej
Obliczenie:

6,04*((22,0+18,5)/ 2) 122,310
RAZEM: 122,310 m3 122,310

3.3.1.5 KNR 911/ 101/ 2 
(2)

wzmacnianie zasypki przepustu geowłókniną rozkładaną ręcznie - dwie 
warstwy

Obliczenie:
4,0*18,5*2 148,000

RAZEM: 148,000 m2 148,000
3.3.1.6 KNR 202/ 607/ 3 ręczne ułożenia warstwy geomembramy z foli HDPE grubości min 1 mm

Obliczenie:
4,0*18,5 74,000

RAZEM: 74,000 m2 74,000
3.3.1.7 KNR 201/ 516/ 5 umocnienie skarp kamieniem naturalnym na podsypce cementowo - 

piaskowej
Obliczenie:

0,5*1,2*2 1,200
RAZEM: 1,200 m2 1,200

3.4 Grupa M-20.00.00. INNE ROBOTY
3.4.1 Element M-20.04.02. Umocnienie cieku
3.4.1.1 KNNR 10/ 201/ 3 wykonanie gur tów betonowych

Obliczenie:
0,88*0,4*3 1,056

RAZEM: 1,056 m3 1,056
3.4.1.2 KNR 201/ 516/ 5 umocnienie skarp i dna cieku kamieniem naturalnym na podsypce 

cementowo - piaskowej
Obliczenie:

7,5*2+(5,5+6,5)*1,2*2 43,800
RAZEM: 43,800 m2 43,800
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4 Rozdział PRZEPUST P-3
4.1 Grupa M-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
4.1.1 Element M-01.03.00. Wytyczenie obiektu
4.1.1.1 BCP 

451.40.01.10.01
wytyczenie punktów wysokościowych przy budowie przepustu

Obliczenie:
22,0*0,001 0,022

RAZEM: 0,022 km 0,022
4.2 Grupa M-11.01.00. ROBOTYH ZIEMNE POD FINDAMENTY
4.2.1 Element M- 11-01.01. Wykopy pod fundamenty w gruntach nieskalistych z umocnieniem
4.2.1.1 KNNR 1/ 202/ 6 mechaniczne wykonanie wykopów z wydobyciem urobku na powierzchni i 

załadowanie na środki transpor towe i wywiezie z terenu robów w miejsce 
spełniające wymaganiom przepisom o gospodrce odpadami, na odległość 
do 15 km, III-IV

Obliczenie:
12,16*20,37 247,699

RAZEM: 247,699 m3 247,699
4.3 Grupa D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4.3.1 Element D-03.01.02. Przepusty z blachy falistej
4.3.1.1 Kalkulacja 

indywidualna
wykonanie, konserwacja i rozebranie tymczasowego zabezpieczenia 
istniejącego cieku na czas trawania robót kpl 1,000

4.3.1.2 KNNR 4/ 1411/ 4 wykonanie fundamentu z gruntu o parametrach podanych w dokumentacji 
technicznej

Obliczenie:
0,3*3,53*20,37 21,572

RAZEM: 21,572 m3 21,572
4.3.1.3 BCD 

D-03.01.02.11.0
4

montaż elemntów przelotowych przepustu z blachy falistej h=2,08 m

m 20,370
4.3.1.4 KNR 201/ 502/ 2 zasypanie konstrukcji przepustu gruntem wg. parametrów podanych w 

dokumentacji technicznej
Obliczenie:

5,6*(20,37+14,0)/ 2 96,236
RAZEM: 96,236 m3 96,236

4.3.1.5 KNR 911/ 101/ 2 
(2)

wzmacnianie zasypki przepustu geowłókniną rozkładaną ręcznie - dwie 
warstwy

Obliczenie:
5,2*14,0*2 145,600

RAZEM: 145,600 m2 145,600
4.3.1.6 KNR 202/ 607/ 3 ręczne ułożenia warstwy geomembramy z foli HDPE grubości min 1 mm

Obliczenie:
5,2*14,0 72,800

RAZEM: 72,800 m2 72,800
4.4 Grupa M-20.00.00. INNE ROBOTY
4.4.1 Element M-20.04.02. Umocnienie cieku
4.4.1.1 KNNR 10/ 201/ 3 wykonanie gur tów betonowych

Obliczenie:
0,88*0,4*3 1,056

RAZEM: 1,056 m3 1,056
4.4.1.2 KNR 201/ 516/ 5 umocnienie skarp i dna cieku kamieniem naturalnym na podsypce 

cementowo - piaskowej
Obliczenie:

5,1+5,1+(5,0*2*1,2) 22,200
RAZEM: 22,200 m2 22,200


