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  Zadanie: 
 

ROZBUDOWA UL. STELMACHÓW NA ODCINKU OD UL. PIASKOWEJ DO UL. 
JORDANOWSKIEJ ORAZ ROZBUDOWA UL. PIASKOWEJ W KRAKOWIE 

WRAZ Z BUDOWĄ TOWARZYSZĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
ORAZ NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ LUB ROZBUDOWĄ KOLIDUJĄCEJ 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

Adres inwestycji: ul. PIASKOWA, ul. STELMACHÓW, ul. JORDANOWSKA w KRAKOWIE 

 Inwestor / Zamawiający: Gmina Miejska Kraków 
reprezentowana przez 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 
Ul. Centralna 53, 31-586 Kraków 

Tom:  

Branża: PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

 

Faza opracowania: 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 

  

Kody CPV: 
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 
45 100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45316100-6  Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
34928500-3  Oświetleniowy sprzęt uliczny  

  

  
  
  
  

 
 

  
  

  
  

 

Instytucja opracowująca 

przedmiar: 

  

Krzysztof Suder Kosztorysowanie 
30-045 Kraków ul. Królewska 78/7 

Data opracowania: KRAKÓW  wrzesień  2022 

Opracował: 

 

 

 

 



Oświetlenie drogowe  

 SPIS ZAWARTOŚCI 
 
1. SPIS ZAWARTOŚCI 
2. CZĘŚĆ A - WSTĘP 

•  TEMAT OPRACOWANIA 
•  CEL OPRACOWANIA 
•  ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE 

3. CZĘŚĆ B - ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 
•  PODSTAWY OPRACOWANIA 
•  ZAWARTOŚĆ RZECZOWA 
•  METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 
•  DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
•  DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

5. CZĘŚĆ C - POZYCJE PRZEDMIARU  
 

 



Oświetlenie drogowe  

CZĘŚĆ A 
WPROWADZENIE 

 WSTĘP 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru  na podstawie dokumentacji projekto-
wej,  w ramach zadania: 

„ 

ROZBUDOWA UL. STELMACHÓW NA ODCINKU OD UL. PIASKOWEJ DO UL. JORDANOWSKIEJ 
ORAZ ROZBUDOWA UL. PIASKOWEJ W KRAKOWIE WRAZ Z BUDOWĄ TOWARZYSZĄCEJ 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ LUB ROZBUDOWĄ 

KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ” 

PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

 

 

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robót. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest określenie szacunkowego zakresu robót związanych z prze-

budową oświetlenia dogowego wraz z robotami towarzyszącymi w ramach inwestycji wymienionej w 
punkcie 1. 

. 

 
 

 



Oświetlenie drogowe  

CZĘŚĆ B 
ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowią:  

 

1.1.  Dokumentacja projektowa, 

1.2.  Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych 

1.3.  Założenia wyjściowe do kosztorysowania 

1.4.  Ceny jednostkowe robót podstawowych. 

1.5.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dz.U. z 2021 r., poz. 2454  

1.6.  Środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych - ogólne zasady i wzorce kosztorysowania 

SKB; wydanie II w 2017 r. 

1.7.  Ustawa z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2019 poz. 2019 

 
2. ZAWARTOŚĆ RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBÓT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

. Bezpośrednie wielkości i zakres wykonania robót zgodnie z projektem i założeniami technicz-
nym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe. 

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 

3.1. Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robót w kolejności Specyfikacji Technicz-
nych. 

3.2. Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego 
przy pomocą programu metriCAD oraz wg. obmiarów wykonanych przez biuro projektowe 

3.3. Podstawą nakładów rzeczowych są Kalkulacje Indywidualne. 

3.4. Opis robót i opis czynności wchodzących w zakres robót sporządzony przed wykonaniem ro-
bót na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych. 

4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty będą prowadzone zgodnie z założeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, 
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoż 

6. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSÓB 
REALIZACJI, ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW 

1.  Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca. 

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt 
Wykonawcy. 

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiałów - pokrywa Wykonawca.  

4. Obiekty i urządzenia w obrębie placu budowy, których koszt wykonania pokrywa Wykonawca: 

- linie rozprowadzające, wodociągowe, energetyczne i inne, 

- składowiska materiałów, wiaty, zaplecze socjalne, 

- place manewrowe i dojazdy do składowisk, 

− koszty transportu wewnętrznego 

− 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca, 



Oświetlenie drogowe  

 
CZĘŚĆ C 

POZYCJE PRZEDMIAROWE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



przedmiar  robót.puz PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA
DROGOWEGO

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 
(lic. 0004E759)

strona nr : 1

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1.1 Oświetlenie dróg



przedmiar  robót.puz PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA
DROGOWEGO

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 
(lic. 0004E759)

strona nr : 2

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
1 Grupa D-07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
1.1 Element D-07.07.01. Oświetlenie dróg
1.1.1 KNR 201/ 702/ 4 

(4)
mechaniczne kopanie rowów dla kabli energetycznych zasilających 
latarnie, grunt kategor i III-IV, z wydobyciem urobku z wykopu i 
złożeniem wzdłuż strefy robót

Obliczenie:
wg. zestawienia w dokumentacji technicznej
DVR75 niebieska 2140,0 2 140,000
SRS 110 niebieska 314,5 314,500

RAZEM: 2 454,500 m 2 454,500
1.1.2 KNR 510/ 301/ 1 nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm

Obliczenie:
wg. zestawienia w dokumentacji technicznej
DVR75 niebieska 2140,0 2 140,000
SRS 110 niebieska 314,5 314,500

RAZEM: 2 454,500 m 2 454,500
1.1.3 KNR 510/ 303/ 1 opuszczenie rur  ochronnych na dnie rowu kablowego rury ochronnej 

DVR 75 niebieskiej w gotowym rowie kablowym
Obliczenie:
wg. zestawienia w dokumentacji technicznej
DVR75 niebieska 2140,0 2 140,000

RAZEM: 2 140,000 m 2 140,000
1.1.4 KNR 510/ 303/ 2 opuszczenie rur  ochronnych na dnie rowu kablowego rury ochronnej 

SRS 110 niebieskaw gotowym rowie kablowym
Obliczenie:
wg. zestawienia w dokumentacji technicznej
SRS 110 niebieska 314,5 314,500

RAZEM: 314,500 m 314,500
1.1.5 KNR 225/ 613/ 1 wciąganie kabla energetycznego do rur  ochronnych  bez kosztów 

kabla
Obliczenie:
wg. zestawienia w dokumentacji technicznej
YKXS 5x16 2630,0 2 630,000
YKXS 3x4 120,0 120,000

RAZEM: 2 750,000 m 2 750,000
1.1.6 KNR 510/ 301/ 1 zasypanie rur  ochronnych i kabla energetycznego warstwą piasku 

grubości 10 cm
Obliczenie:
wg. zestawienia w dokumentacji technicznej
DVR75 niebieska 2140,0 2 140,000
SRS 110 niebieska 314,5 314,500

RAZEM: 2 454,500 m 2 454,500
1.1.7 KNR 219/ 219/ 1 

analogia
oznakowanie trasy kabla energetycznego ułożonego w ziemi taśmą z 
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego

Obliczenie:
wg. zestawienia w dokumentacji technicznej

2140,0 2 140,000
RAZEM: 2 140,000 m 2 140,000

1.1.8 KNR 201/ 705/ 1 
(1)

zasypanie rowu kablowego gruntem pochodzącym z wykopu

Obliczenie:
wg. zestawienia w dokumentacji technicznej



przedmiar  robót.puz PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA
DROGOWEGO

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 
(lic. 0004E759)

strona nr : 3

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

DVR75 niebieska 2140,0 2 140,000
SRS 110 niebieska 314,5 314,500

RAZEM: 2 454,500 m 2 454,500
1.1.9 Kalkulacja 

własna
koszt pozyskania kabli energetycznychYKXS 5x16 mm2

Obliczenie:
wg. zestawienia w dokumentacji technicznej
kabel YKXS 5x16 2630 2 630,000

RAZEM: 2 630,000 m 2 630,000
1.1.10 Kalkulacja 

własna
koszt pozyskania kabli energetycznychYKXS 3x4 mm2

Obliczenie:
wg. zestawienia w dokumentacji technicznej
kabel YKXS 3x4 120,0 120,000

RAZEM: 120,000 m 120,000
1.1.11 KNRW 

510/ 709/ 1 (1)
montaż i stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie 
betonowym, z robotami ziemnymi słup stalowy 5,5 m na fundamencie
betonowym

Obliczenie:
wg. zestawienia w dokumentacji technicznej

9 9,000
RAZEM: 9,000 szt 9,000

1.1.12 KNRW 
510/ 709/ 1 (1)

montaż i stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie 
betonowym, z robotami ziemnymisłup stalowy 8 m na fundamencie 
betonowym

Obliczenie:
wg. zestawienia w dokumentacji technicznej

70 70,000
RAZEM: 70,000 szt 70,000

1.1.13 KNRW 
510/ 1002/ 2

montaż wysięgników jedoramiennych na słupie oświetleniowym, 
jednoramienny (1/ 1/ 5) (wysokość, wysięg, kąt)

Obliczenie:
wg. zestawienia w dokumentacji technicznej

69 69,000
RAZEM: 69,000 szt 69,000

1.1.14 KNRW 
510/ 1002/ 2

montaż wysięgników jedoramiennych na słupie oświetleniowym, 
jednoramienny (1/ 1/ 5) (wysokość, wysięg, kąt)

Obliczenie:
wg. zestawienia w dokumentacji technicznej

17 17,000
RAZEM: 17,000 szt 17,000

1.1.15 KNRW 
510/ 1002/ 4

montaż wysięgników dwuramiennych na słupie oświetleniowym, 
dwuramienny (1/ 1/ 5) (wysokość, wysięg, kąt)

Obliczenie:
wg. zestawienia w dokumentacji technicznej

2 2,000
RAZEM: 2,000 szt 2,000

1.1.16 KNR 225/ 613/ 1 wciąganie przewodu YDY 3x2,5 mm2 do rur  ochronnych, słupów 
oświetleniowych i szafy oświetleniowejz kosztami pozyskania kabla

Obliczenie:
wg. zestawienia w dokumentacji technicznej

910,0 910,000
RAZEM: 910,000 m 910,000

1.1.17 KNNR 5/ 312/ 6 montaż we wnękach słupów złącza bezpiecznikowego typu SINTUR z 
z wkładką bezpiecznikową 6A

Obliczenie:
wg. zestawienia w dokumentacji technicznej

79 79,000



przedmiar  robót.puz PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA
DROGOWEGO

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 
(lic. 0004E759)

strona nr : 4

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

RAZEM: 79,000 szt 79,000
1.1.18 KNNR 5/ 1004/ 2 montaż oprawy oświetleniowej LED 64,5 W wraz z wyregulowaniem 

ustawień wysięgnika i oprawy
Obliczenie:
wg. zestawienia w dokumentacji technicznej

58 58,000
RAZEM: 58,000 szt 58,000

1.1.19 KNNR 5/ 1004/ 2 montaż oprawy oświetleniowej LED 75 W wraz z wyregulowaniem 
ustawień wysięgnika i oprawy

Obliczenie:
wg. zestawienia w dokumentacji technicznej

8 8,000
RAZEM: 8,000 szt 8,000

1.1.20 KNNR 5/ 1004/ 2 montaż oprawy oświetleniowej LED 32,7 W wraz z wyregulowaniem 
ustawień wysięgnika i oprawy

Obliczenie:
wg. zestawienia w dokumentacji technicznej

13 13,000
RAZEM: 13,000 szt 13,000

1.1.21
1.1.22 KNNR 5/ 605/ 2 ułożenie bednarki FeZn 25x4  w wykopie, podłączenie przewodu 

uziemiającego złącza kablowego
Obliczenie:

25,0*(13+2) 375,000
RAZEM: 375,000 m 375,000

1.1.23 KNNR 5/ 606/ 4 
(1)

montaż uziemienia słupa system uziemienia słupa pręt FeZn 30x4

Obliczenie:
wg. zestawienia w dokumentacji technicznej

2 2,000
RAZEM: 2,000 szt 2,000

1.1.24 KNNR 5/ 1304/ 1 wykonanie pomiarów elektrycznych uziemienia wraz ze 
sporządzeniem protokołu pomiar  pierwszy szt 1,000

1.1.25 KNNR 5/ 1304/ 2 wykonanie pomiarów elektrycznych uziemienia wraz ze 
sporządzeniem protokołu pomiar  następny szt 14,000

1.1.26 KNNR 5/ 1302/ 2 wykonanie kompletnych pomiarów elektrycznych dla odcinka kabla odcinek 6,000
1.1.27 KNR 

1321/ 301/ 2
wykonanie pomiarów fotometrycznych oświetlenia (komplet dla 
obliczeń fotometrycznych) obwód 6,000


