Stelmachoéw kanalizacja listopad 3 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 300/250 mm w ulicy Stelmachéw , obreb 33, jednostka ewidencyjna Krowodrza , Krakéw
1 Roboty montazowe - przewiert rurg kamionkowa 300 mm V4A/550 kN , odcinek KC-S1, L=20,8 m
1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw w terenie km
0111-01 réwninnym
0,021 km 0,021
RAZEM 0,021
1.2/k.i. Komory przewiertowe startowe 1kpl i odbiorcze 1 kpl, 3200 mm kpl
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
1.3|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rurami ojm
1207-04 $r.300 mm w gruntach kat.Ill-IV
20,8 m 20,800
RAZEM 20,800
1.4 KNNR 4 Komory czerpna i odbiorcza - analogia stud.
1413-05
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
1.5/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
1413-03 boko$ci 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
1.6|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
1 [0.5m] 1,000
stud.
RAZEM 1,000
1.7/KNNR 4 Ksztattki kamionkowe do rur o $r. nominalnej 300 mm tgczone na kielich z szt
1317-08 uszczelkg - ksztattki studzienne GZ i GA
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.8/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
0804-04
20,8 m 20,800
RAZEM 20,800
1.9/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m
0102-01
20,8 m 20,800
RAZEM 20,800
Roboty montazowe - przewiert rurg kamionkowa 600 mm V4A/550 kN , odcinek $1-S3, L=83,8 m
2.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw w terenie km
0111-01 réwninnym
0,084 km 0,084
RAZEM 0,084
2.2/K.i. Komory przewiertowe startowe 1kpl i odbiorcze 1 kpl, 3200 mm kpl
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
2.3|KNNR 4 Przewierty kamionkowe maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o $r. m
1207-02 600 mm w gruntach kat.lI-1V
83,8 m 83,800
RAZEM 83,800
2.4|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
1413-03 boko$ci 3m
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
2.5|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2 [0.5m] 2,000
stud.
RAZEM 2,000
2.6/KNNR 4 Ksztattki kamionkowe do rur o $rednicy 600 mm - ksztattki studzienne GZ, GA szt
1317-12
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
2.7/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 600 mm m
0804-07
83,8 m 83,800
RAZEM 83,800
2.8/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
0102-01
83,8 m 83,800
RAZEM 83,800
Roboty montazowe - przewiert rurg kamionkowa 300 mm V4A/550 kN , odcinek $3-S20 , L=646,4 m
3.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw w terenie km
0111-01 réwninnym
0,646 km 0,646
RAZEM 0,646
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3.2|k.i. Komory przewiertowe startowe 6kpl i odbiorcze 6 kpl, 3200 mm kpl
12 kpl 12,000
RAZEM 12,000
3.3|KNNR 4 Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o $r.300 mm w grun-|m
1207-04 tach kat.Ill-1V
646,4 m 646,400
RAZEM 646,400
3.4/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- | stud.
1413-03 boko$ci 3m
11 stud. 11,000
RAZEM 11,000
3.5/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
11 [0.5m] 11,000
stud.
RAZEM 11,000
3.6/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gle- | stud.
1413-05 boko$ci 3m
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
3.7/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
1413-06 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
6 [0.5m] 6,000
stud.
RAZEM 6,000
3.8/ KNNR 4 Ksztattki kamionkowe do rur o $r. nominalnej 300 mm tgczone na kielich z szt
1317-08 uszczelkg - ksztattki studzienne GZ i GA
34 szt 34,000
RAZEM 34,000
3.9/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
0804-04
646,4 m 646,400
RAZEM 646,400
3.10/KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztucznego m
0102-01
646,4 m 646,400
RAZEM 646,400
Roboty montazowe - przewiert rurg kamionkowa 300 mm V4A/550 kN , odcinek $3-S22, L=45,7 m
4.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw w terenie km
0111-01 réwninnym
0,046 km 0,046
RAZEM 0,046
4.2|k.i. Komory przewiertowe startowe 1kpl i odbiorcze 1 kpl, 2500 mm kpl
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
4.3|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rurami ojm
1207-04 $r.300 mm w gruntach kat.Ill-IV
45,7 m 45,700
RAZEM 45,700
4.4/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
1413-03 boko$ci 3m
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
4.5/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2 [0.5m] 2,000
stud.
RAZEM 2,000
4.6/ KNNR 4 Ksztattki kamionkowe do rur o $r. nominalnej 300 mm tgczone na kielich z szt
1317-08 uszczelkg - ksztattki studzienne GZ i GA
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
4.7/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
0804-04
45,7 m 45,700
RAZEM 45,700
4.8|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
0102-01
45,7 m 45,700
RAZEM 45,700
Roboty montazowe - przewiert rurg kamionkowa 250 mm V4A/550 kN , odcinek $22-S24 , L=40 m
5.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw w terenie km
0111-01 réwninnym
0,04 km 0,040
RAZEM 0,040
5.2/k.i. Komory przewiertowe startowe 1kpl i odbiorcze 1 kpl, 2500 mm kpl
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2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
5.3|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami ojm
1206-06 $r.250 mm w gruntach kat.Ill-IV
40 m 40,000
RAZEM 40,000
5.4/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- | stud.
1413-03 bokosci 3m
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
5.5/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2 [0.5m] 2,000
stud.
RAZEM 2,000
5.6|KNNR 4 Ksztattki kamionkowe do rur o $r. nominalnej 250 mm tgczone na kielich z szt
1317-08 uszczelkg - ksztattki studzienne GZ i GA
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
5.7/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
0804-03
40 m 40,000
RAZEM 40,000
5.8/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
0102-01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
6 Roboty montazowe - przewiert rurg kamionkowa 250 mm V4A/550 kN , odcinek $22-S27 , L=58,5 m
6.1/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw w terenie km
0111-01 réwninnym
0,059 km 0,059
RAZEM 0,059
6.2|K.i. Komory przewiertowe startowe 1kpl i odbiorcze 2 kpl, 2500 mm kpl
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
6.3|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami ojm
1206-06 $r.250 mm w gruntach kat.Ill-IV
58,5 m 58,500
RAZEM 58,500
6.4 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- | stud.
1413-03 bokosci 3m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
6.5/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
3 [0.5m] 3,000
stud.
RAZEM 3,000
6.6|KNNR 4 Ksztattki kamionkowe do rur o $r. nominalnej 250 mm tgczone na kielich z szt
1317-08 uszczelkg - ksztattki studzienne GZ i GA
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
6.7/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
0804-03
58,5 m 58,500
RAZEM 58,500
6.8/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
0102-01
58,5 m 58,500
RAZEM 58,500
Rurociag ttoczny PE SDR 11, 160 mm, L=391,4 m + 4,9 m PE 300 mm
7.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw w terenie km
0111-01 réwninnym
0,397 km 0,397
RAZEM 0,397
7.2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
0202-08 kat. I1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% roboét
540 m3 540,000
RAZEM 540,000
7.3|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
0301-02 -20% robot
135 m3 135,000
RAZEM 135,000
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7.4/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , odlegto$¢ ustali wyko-
nawca - 100% robot
675 m3 675,000
RAZEM 675,000
7.5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2%1,8*396,3 m?2 1426,680
RAZEM 1426,680
7.6/ KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
0511-01
0,15*1*396,3 m3 59,445
RAZEM 59,445
7.7\ KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich - zasypka 30 cm m3
0511-04
(0,3+0,16)*1*396,3-3,14*0,08*0,08*396,3 m3 174,334
RAZEM 174,334
7.8|k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7.9/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-111
675-59,5-174,3 m3 441,200
RAZEM 441,200
7.10|KNNR 4 Pompownia $ciekdéw 2500 mm wraz z wyposazeniem - analogia stud.
1413-05
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
7.11|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.  |m
1009-13 zewnetrznej 315 mm
: m 4,900
RAZEM 4,900
7.12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. |m
1009-07 zewnetrznej 160 mm
3914 m 391,400
RAZEM 391,400
7.13|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- | zlacz.
1010-07 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
63 zlgcz. 63,000
RAZEM 63,000
7.14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach  |szt.
1012-03 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
160 mm
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
7.15/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o |200m -
1601-05 $r. 300 mm 1 prob.
0,02 200m - 0,020
1 préb.
RAZEM 0,020
7.16| KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o |200m -
1601-02 $r. 150 mm 1 prob.
1,87 200m - 1,870
1 préb.
RAZEM 1,870
7.17|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu tasma z tworzywa sztucznego utozonego w ziemi- |m
0219-01 analogicznie
369,3 m 369,300
RAZEM 369,300
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