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  Zadanie: 
 

ROZBUDOWA UL. STELMACHÓW NA ODCINKU OD UL. PIASKOWEJ DO UL. 
JORDANOWSKIEJ ORAZ ROZBUDOWA UL. PIASKOWEJ W KRAKOWIE 

WRAZ Z BUDOWĄ TOWARZYSZĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
ORAZ NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ LUB ROZBUDOWĄ KOLIDUJĄCEJ 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

Adres inwestycji: ul. PIASKOWA, ul. STELMACHÓW, ul. JORDANOWSKA w KRAKOWIE 

 Inwestor / Zamawiający: Gmina Miejska Kraków 
reprezentowana przez 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 
Ul. Centralna 53, 31-586 Kraków 

Tom:  

Branża: ROBOTY DROGOWE  

 

Faza opracowania: 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 

  

Kody CPV: 
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 
45 100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

  

  
  
  
  

 
 

  
  

  
  

 

Instytucja opracowująca 

przedmiar: 

  

Krzysztof Suder Kosztorysowanie 
30-045 Kraków ul. Królewska 78/7 

Data opracowania: KRAKÓW  wrzesień  2022 

Opracował: 

 

 

 

 



Roboty drogowe  

 SPIS ZAWARTOŚCI 
 
1. SPIS ZAWARTOŚCI 
2. CZĘŚĆ A - WSTĘP 

•  TEMAT OPRACOWANIA 
•  CEL OPRACOWANIA 
•  ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE 

3. CZĘŚĆ B - ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 
•  PODSTAWY OPRACOWANIA 
•  ZAWARTOŚĆ RZECZOWA 
•  METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 
•  DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
•  DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

5. CZĘŚĆ C - POZYCJE PRZEDMIARU  
 

 



Roboty drogowe  

CZĘŚĆ A 
WPROWADZENIE 

 WSTĘP 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru  na podstawie dokumentacji projekto-
wej,  w ramach zadania: 

„ 

ROZBUDOWA UL. STELMACHÓW NA ODCINKU OD UL. PIASKOWEJ DO UL. JORDANOWSKIEJ 
ORAZ ROZBUDOWA UL. PIASKOWEJ W KRAKOWIE WRAZ Z BUDOWĄ TOWARZYSZĄCEJ 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ LUB ROZBUDOWĄ 

KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ” 

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY 

 

 

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robót. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest określenie szacunkowego zakresu robót związanych z prze-

budowie układu drogowego wraz z robotami towarzyszącymi w ramach inwestycji wymienionej w 
punkcie 1. 

. 

 
 

 



Roboty drogowe  

CZĘŚĆ B 
ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowią:  

 

1.1.  Dokumentacja projektowa, 

1.2.  Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych 

1.3.  Założenia wyjściowe do kosztorysowania 

1.4.  Ceny jednostkowe robót podstawowych. 

1.5.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dz.U. z 2021 r., poz. 2454  

1.6.  Środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych - ogólne zasady i wzorce kosztorysowania 

SKB; wydanie II w 2017 r. 

1.7.  Ustawa z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2019 poz. 2019 

 
2. ZAWARTOŚĆ RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBÓT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

. Bezpośrednie wielkości i zakres wykonania robót zgodnie z projektem i założeniami technicz-
nym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe. 

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 

3.1. Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robót w kolejności Specyfikacji Technicz-
nych. 

3.2. Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego 
przy pomocą programu metriCAD oraz wg. obmiarów wykonanych przez biuro projektowe 

3.3. Podstawą nakładów rzeczowych są Kalkulacje Indywidualne. 

3.4. Opis robót i opis czynności wchodzących w zakres robót sporządzony przed wykonaniem ro-
bót na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych. 

4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty będą prowadzone zgodnie z założeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, 
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoż 

6. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSÓB 
REALIZACJI, ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW 

1.  Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca. 

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt 
Wykonawcy. 

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiałów - pokrywa Wykonawca.  

4. Obiekty i urządzenia w obrębie placu budowy, których koszt wykonania pokrywa Wykonawca: 

- linie rozprowadzające, wodociągowe, energetyczne i inne, 

- składowiska materiałów, wiaty, zaplecze socjalne, 

- place manewrowe i dojazdy do składowisk, 

− koszty transportu wewnętrznego 

− 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca, 



Roboty drogowe  

 
CZĘŚĆ C 

POZYCJE PRZEDMIAROWE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



przedmiar  robót.puz PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 

(lic. 0004E759)

strona nr : 1

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pinktów wysokościowych

1.2 Rozbiórka elementów dróg

2.1 Wykopy - Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat.III.

2.2 Wykonanie nasypów

3.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża

3.2 Warstwy z geosyntetyków

3.3 Warstwa mrozoochronna

3.4 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

3.5 Podbudowa z mieszanek kruszyw niezwiązanych

3.6 Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10

3.7 Nawierzchnia z betonu asfaltowego wysokim module sztywności.  Warstwa podbudowy i wiążąca

4.1 Nawierzchnia z betonu cementowego

4.2 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

4.3 Nawierzchnia z betonu asfaltowego wysokim module sztywności.  Warstwa podbudowy i wiążąca

4.4 Nawierzchnia z mieszanki grysowo- mastksowej (SMA)

4.5 Nawierzchnia z destruktu asfaltowego

5.1 Umocnienie skarp i rowów przez obsianie

5.2 Umocnienie rowów przefabrykatami betonowymi

6.1 Krawężniki kamienne

6.2 Chodniki z brukowej kostki betonowej

6.3 Obrzeża betonwe

6.4 Ścieki uliczne z kostki kamiennej

6.5.1 Zieleń drogowa trawniki

6.6.1 Mury oporowe

6.6.2 Parkingi z brukowej kostki betonowej

6.6.3 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY
1 Grupa D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element D-01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pinktów wysokościowych
1.1.1 KNR 201/ 119/ 3 odtworzenie, wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych przy 

budowie dróg, trasa dróg w terenie równinnym

Obliczenie:

(1069,15+124,18+195,99+62,48+123,13+55,

18+36,58+114,65+25,23+43,22+22,53)*0,00

1 1,872

RAZEM: 1,872 km 1,872

1.2 Element D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
1.2.1 AT 3/ 104/ 3

KNR 404/ 1103/

5

mechaniczna rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej z 

załadowaniem gruzu na środki transpor towe i wywozem z terenuy 

budowy w miesce odpowiadające wymaganiom o gosp[odaece odpadami

na odległość do 15˙km, nawierzchnia grubości 10˙cm

Obliczenie:

1069,0*3,5 3 741,500

RAZEM: 3 741,500 m2 3 741,500

1.2.2 AT 3/ 107/ 2

KNR 404/ 1103/

5

mechaniczne rozebranie istniejących krawężników betonowych z ławą 

na podsypce cementowo-piaskowej z załadowaniem gruzu na środki 

transpor towe i wywozem z terenuy budowy w miesce odpowiadające 

wymaganiom o gosp[odaece odpadami na odległość do 15˙km m 80,000

1.2.3 KNR 231/ 815/ 2

KNR 404/ 1103/

5

rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych prefabrykowanych

 płyty betonowe 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej  z załadowaniem 

gruzu na środki transpor towe i wywozem z terenuy budowy w miesce 

odpowiadające wymaganiom o gosp[odaece odpadami na odległość do 

15˙km

Obliczenie:

80,0*1,5 120,000

RAZEM: 120,000 m2 120,000

2 Grupa D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1 Element D-02.01.01. Wykopy - Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat.III.
2.1.1 KNNR 1/ 202/ 4

KNNR 1/ 208/ 2 

(1)

mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat.i iI załadowanie gruntu 

na środki transpor towe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce 

wybrane przez wykonawcę spełniające wymagania przepisów o 

gospodarce odpadam na odległość 1km m3 15 419,000

2.2 Element D-02.03.01. Wykonanie nasypów
2.2.1 KNNR 1/ 402/ 1 

(1)

KNNR 1/ 206/ 4 

(3)

Kalkulacja 

indywidualna

formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dostarczonego środkami 

transpor tu, grunt kategor ii I-II z kosztami pozyskania gruntu 

bezwględnie nadającego się na nasyp

m3 7 709,000

3 Grupa M-04.00.00. PODBUDOWY
3.1 Element M-04.01.01. Profilowanie i zagęszczenie podłoża
3.1.1 KNR 231/ 103/ 4 mechaniaczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategor ii I-IV - wyniesiony przejazd - 

gł . koryta 111,0 cm

Obliczenie:

(640,0+30,5+46,0)*1,1 788,150

RAZEM: 788,150 m2 788,150

3.1.2 KNR 231/ 103/ 4 mechaniaczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategor ii I-IV - wyniesiony przejazd - 

gł . koryta 120,0 cm

Obliczenie:

zatoki autobusowe (121,5*2+66,5*4+60,5)*1,14 649,230
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indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
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RAZEM: 649,230 m2 649,230

3.1.3 KNR 231/ 103/ 4 mechaniaczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategor ii I-IV - jezdnia KR2 - gł . koryta 

87,0  cm

Obliczenie:

KR-2 (226,0+51,5+65,0+66,5+51,5+90,5)*1,12 617,120

RAZEM: 617,120 m2 617,120

3.1.4 KNR 231/ 103/ 4 mechaniaczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategor ii I-IV - miejsca postoIowe i 

zjazdy - gł . koryta 87,0  cm

Obliczenie:

miejsca postojowe 131,0+114,0+37,0+97,0+37,0+83,0+82,0+11

4,0+124,0 819,000

12,0+121,0+29,5 162,500

zjazdy 22,0+20,0+16,0+21,0+23,5+23,5+23,5+39,5+

214,0+23,0+20,0+40,5+49,0+14,0+27,0+32,0

+19,5+60,0+39,5+18,0+16,5+18,0+15,0+24,5

+14,0+30,0+25,0+19,0+21,0+39,0+31,5+20,5

+25,0+19,0+56,0+61,5+17,0+14,0+15,5+14,0

+19,0+24,5+21,0+19,0+22,0+30,0+58,0+30,0

+36,5+22,0+16,0+76,0+30,0 1 645,500

1

RAZEM: 2 627,000 m2 2 627,000

3.1.5 KNR 231/ 103/ 4 mechaniaczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategor ii I-IV - drogi manewrowe KR-2

- gł . koryta 90 cm

Obliczenie:

(226,0+56,0+35,0+66,5+51,0+95,0)*1,12 593,040

RAZEM: 593,040 m2 593,040

3.1.6 KNR 231/ 103/ 4 mechaniaczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategor ii I-IV - drogi KR-4 - gł . koryta 

104 cm

Obliczenie:

(118,0+298,0+397,0+288,0+13,0+12,0+18,0

+53,0+372,0+546,0+25,0+53,0+269,0+353,5

+260,0+35,0+36,0+608,5+499,0+549,0+431,

0+423,0+423,5+98,0+98,0+2207,0+28,0+59,

0+25,0+449,0+380,0+12,0+17,0+247,5)*1,12 10 865,120

RAZEM: 10 865,120 m2 10 865,120

3.2 Element D-4.02.02. Warstwy z geosyntetyków
3.2.1 ATU 4/ 101/ 2 wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami o wytrzymałości na 

rozciąganie w każdym kierunku min 20kN/ m, sposobem ręcznym -  

wyniesiony przejazd

Obliczenie:

wyniesienie (640,0+30,5+46,0)*1,1 788,150

RAZEM: 788,150 m2 788,150

3.2.2 ATU 4/ 101/ 2 wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami o wytrzymałości na 

rozciąganie w każdym kierunku min 20kN/ m, sposobem ręcznym -  

zatoki autobusowe

Obliczenie:

zatoki autobusowe (121,5*2+66,5*4+60,5)*1,14 649,230

RAZEM: 649,230 m2 649,230

3.2.3 ATU 4/ 101/ 2 wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami o wytrzymałości na 

rozciąganie w każdym kierunku min 20kN/ m, sposobem ręcznym - drogi

manewrowe KR-2

Obliczenie:

(226,0+56,0+35,0+66,5+51,0+95,0)*1,12 593,040

RAZEM: 593,040 m2 593,040
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3.2.4 ATU 4/ 101/ 2 wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami o wytrzymałości na 

rozciąganie w każdym kierunku min 20kN/ m, sposobem ręcznym - drogi

KR-4

Obliczenie:

(118,0+298,0+397,0+288,0+13,0+12,0+18,0

+53,0+372,0+546,0+25,0+53,0+269,0+353,5

+260,0+35,0+36,0+608,5+499,0+549,0+431,

0+423,0+423,5+98,0+98,0+2207,0+28,0+59,

0+25,0+449,0+380,0+12,0+17,0+247,5)*1,12 10 865,120

RAZEM: 10 865,120 m2 10 865,120

3.3 Element D-04.02.02. Warstwa mrozoochronna
3.3.1 KNR 231/ 114/ 5

KNR 231/ 114/ 6

ułożenie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej  - kruszywo

naturalne łamane 31.5/ 63mm stabilizowane mechanicznie warstwami 

gr . max. 15 cm  grubości 30 cm - drogi manewrowe KR-2

Obliczenie:

(226,0+56,0+35,0+66,5+51,0+95,0)*1,12 593,040

RAZEM: 593,040 m2 593,040

3.3.2 KNR 231/ 114/ 5

KNR 231/ 114/ 6

ułożenie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej  – 

kruszywo naturalne łamane 0/ 31.5mm stabilizowane mechanicznie 

warstwami gr . max. 15cm , grubości 25 cm - drogi manewrowe KR-2

Obliczenie:

(226,0+56,0+35,0+66,5+51,0+95,0)*1,12 593,040

RAZEM: 593,040 m2 593,040

3.4 Element D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3.4.1 AT 3/ 202/ 1 mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową kontrukcji 

warstw nieulepszonych emulsją asfaltową szybkorozpadową - drogi 

manewrowe KR-2

Obliczenie:

(226,0+56,0+35,0+66,5+51,0+95,0) 529,500

RAZEM: 529,500 m2 529,500

3.4.2 AT 3/ 202/ 2 mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową kontrukcji 

warstw ulepszonych emulsją asfaltową szybkorozpadową -  drogi 

manewrowe KR-2

Obliczenie:

(226,0+56,0+35,0+66,5+51,0+95,0)*2 1 059,000

RAZEM: 1 059,000 m2 1 059,000

3.4.3 AT 3/ 202/ 1 mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową kontrukcji 

warstw nieulepszonych emulsją asfaltową szybkorozpadową - drogi 

KR-4

Obliczenie:

(118,0+298,0+397,0+288,0+13,0+12,0+18,0

+53,0+372,0+546,0+25,0+53,0+269,0+353,5

+260,0+35,0+36,0+608,5+499,0+549,0+431,

0+423,0+423,5+98,0+98,0+2207,0+28,0+59,

0+25,0+449,0+380,0+12,0+17,0+247,5) 9 701,000

RAZEM: 9 701,000 m2 9 701,000

3.4.4 AT 3/ 202/ 2 mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową kontrukcji 

warstw ulepszonych emulsją asfaltową szybkorozpadową -- drogi KR-4

Obliczenie:

(118,0+298,0+397,0+288,0+13,0+12,0+18,0

+53,0+372,0+546,0+25,0+53,0+269,0+353,5

+260,0+35,0+36,0+608,5+499,0+549,0+431,

0+423,0+423,5+98,0+98,0+2207,0+28,0+59,

0+25,0+449,0+380,0+12,0+17,0+247,5)*2 19 402,000

RAZEM: 19 402,000 m2 19 402,000

3.5 Element D-04.04.02. Podbudowa z mieszanek kruszyw niezwiązanych
3.5.1 KNR 231/ 114/ 5

KNR 231/ 114/ 6

ułożenie warstwy wzmacniającej podłoże z kruszywa łamanego 

31.5/ 63mm stabilizowanego mechanicznie warstwami gr . max. 15cm 

grubości 40 cm - drogi KR-4

Obliczenie:
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(118,0+298,0+397,0+288,0+13,0+12,0+18,0

+53,0+372,0+546,0+25,0+53,0+269,0+353,5

+260,0+35,0+36,0+608,5+499,0+549,0+431,

0+423,0+423,5+98,0+98,0+2207,0+28,0+59,

0+25,0+449,0+380,0+12,0+17,0+247,5)*1,12 10 865,120

RAZEM: 10 865,120 m2 10 865,120

3.5.2 KNR 231/ 114/ 5

KNR 231/ 114/ 6

ułożenie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR>60%

kruszywo naturalne łamane 0/ 63mm  sabilizowane mechanicznie 

warstwami gr . max 15cm  grubości 24 cm - drogi KR-4

Obliczenie:

(118,0+298,0+397,0+288,0+13,0+12,0+18,0

+53,0+372,0+546,0+25,0+53,0+269,0+353,5

+260,0+35,0+36,0+608,5+499,0+549,0+431,

0+423,0+423,5+98,0+98,0+2207,0+28,0+59,

0+25,0+449,0+380,0+12,0+17,0+247,5)*1,12 10 865,120

RAZEM: 10 865,120 m2 10 865,120

3.5.3 KNR 231/ 114/ 5

KNR 231/ 114/ 6

ułożenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem

 C90/ 3  – kruszywo 0/ 31.5mm stabilizowane mechanicznie , grubości 20

cm -- drogi KR-4

Obliczenie:

(118,0+298,0+397,0+288,0+13,0+12,0+18,0

+53,0+372,0+546,0+25,0+53,0+269,0+353,5

+260,0+35,0+36,0+608,5+499,0+549,0+431,

0+423,0+423,5+98,0+98,0+2207,0+28,0+59,

0+25,0+449,0+380,0+12,0+17,0+247,5)*1,12 10 865,120

RAZEM: 10 865,120 m2 10 865,120

3.5.4 KNR 231/ 114/ 5

KNR 231/ 114/ 6

ułożenie warstwy wzmacniającej podłoże z kruszywa łamanego 

31.5/ 63mm stabilizowanego mechanicznie warstwami gr . max. 15cm 

grubości 40 cm -  wyniesiony przejazd

Obliczenie:

(640,0+30,5+46,0)*1,1 788,150

RAZEM: 788,150 m2 788,150

3.5.5 KNR 231/ 114/ 5

KNR 231/ 114/ 6

ułożenie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 

C90/ 30 - kruszywo 0/ 31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubości 

35 cm  -  wyniesiony przejazd

Obliczenie:

(640,0+30,5+46,0)*1,1 788,150

RAZEM: 788,150 m2 788,150

3.5.6 KNR 231/ 114/ 7

KNR 231/ 114/ 8

ułożenie warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 

0/ 31.5mm stabilizowanego mechaniczniej, grubości 35 cm -  wyniesiony 

przejazd m2 640,000

3.5.7 KNR 231/ 114/ 5

KNR 231/ 114/ 6

ułożenie warstwy wzmacniającej podłoże z kruszywa łamanego 

31.5/ 63mm stabilizowanego mechanicznie warstwami gr . max. 15cm 

grubości 40 cm -  zatoki autobusowe

Obliczenie:

zatoki autobusowe (121,5*2+66,5*4+60,5)*1,14 649,230

RAZEM: 649,230 m2 649,230

3.5.8 KNR 231/ 114/ 5

KNR 231/ 114/ 6

ułożenie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 

C90/ 30 - kruszywo 0/ 31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubości 

35 cm  -  zatoki autobusowe

Obliczenie:

zatoki autobusowe (121,5*2+66,5*4+60,5)*1,14 649,230

RAZEM: 649,230 m2 649,230

3.6 Element D-04.06.02. Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10
3.6.1 BCD 

D-04.05.01.63.0

6

wykonanie podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym  

C8/ 10 pochodzącym z wytweórni, grubość  20 cm stabilizowany 

mechaniacznie

Obliczenie:

zatoki autobusowe (121,5*2+66,5*4+60,5) 569,500

RAZEM: 569,500 m2 569,500
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3.7 Element D-05.03.05c Nawierzchnia z betonu asfaltowego wysokim module sztywności.  
Warstwa podbudowy i wiążąca

3.7.1 KNR 231/ 110/ 1

KNR 231/ 110/ 2

ułożenie podbudowy zasadniczej z mieszanka AC WMS 16 P  (PMB 

25/ 55-60) stabilizowanej mechaniczne, grubości 10˙cm - drogi KR-4

Obliczenie:

(118,0+298,0+397,0+288,0+13,0+12,0+18,0

+53,0+372,0+546,0+25,0+53,0+269,0+353,5

+260,0+35,0+36,0+608,5+499,0+549,0+431,

0+423,0+423,5+98,0+98,0+2207,0+28,0+59,

0+25,0+449,0+380,0+12,0+17,0+247,5)*1,12 10 865,120

RAZEM: 10 865,120 m2 10 865,120

3.7.2 KNR 231/ 110/ 1

KNR 231/ 110/ 2

ułożenie podbudowy zasadniczej z mieszanka AC WMS 16 P  (PMB 

25/ 55-60) stabilizowanej mechaniczne, grubości 20˙cm - drogi 

manewrowe KR-2

Obliczenie:

(226,0+56,0+35,0+66,5+51,0+95,0) 529,500

RAZEM: 529,500 m2 529,500

4 Grupa D-05.00.00. NAWIERZCHNIE
4.1 Element D-05.03.04. Nawierzchnia z betonu cementowego
4.1.1 KNR 231/ 308/ 3

KNR 231/ 308/ 4

KNR 202/ 1106/

7

wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C35/ 45, stabilizowanego

mechanicznie, zazbrojonego siatką  Fi 8 mm o rozstawie 10x10  cm, z 

wykonaniem warstwy poslizgowej, grubości warstwy 25 cm - zatoka 

autobusowa

Obliczenie:

zatoki autobusowe (121,5*2+66,5*4+60,5) 569,500

RAZEM: 569,500 m2 569,500

4.2 Element D-05.03.23. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
4.2.1 KNR 

231/ 9920/ 2

ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej 

grubości 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości 3 cm - 

wyniesiony przejazd

Obliczenie:

(640,0+30,5+46,0) 716,500

RAZEM: 716,500 m2 716,500

4.3 Element D-05.03.05c Nawierzchnia z betonu asfaltowego wysokim module sztywności.  
Warstwa podbudowy i wiążąca

4.3.1 KNR 231/ 311/ 1

KNR 231/ 311/ 2

ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/ 16mm odpornego na 

koleinowanie - AC WMS 16 W (PMB 25/ 55-60) stabilizowanego 

mechanicznie, grubości  6˙cm drogi KR-4

Obliczenie:

(118,0+298,0+397,0+288,0+13,0+12,0+18,0

+53,0+372,0+546,0+25,0+53,0+269,0+353,5

+260,0+35,0+36,0+608,5+499,0+549,0+431,

0+423,0+423,5+98,0+98,0+2207,0+28,0+59,

0+25,0+449,0+380,0+12,0+17,0+247,5) 9 701,000

RAZEM: 9 701,000 m2 9 701,000

4.3.2 KNR 231/ 311/ 1

KNR 231/ 311/ 2

ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/ 16mm odpornego na 

koleinowanie - AC WMS 16 W (PMB 25/ 55-60) stabilizowanego 

mechanicznie, grubości  8˙cm - drogi manewrowe KR-2

Obliczenie:

(226,0+56,0+35,0+66,5+51,0+95,0) 529,500

RAZEM: 529,500 m2 529,500

4.4 Element D-05.03.13. Nawierzchnia z mieszanki grysowo- mastksowej (SMA)
4.4.1 KNR 231/ 310/ 7

KNR 231/ 310/ 8

ułożenie warstwa ścieralna z mieszanki SMA 8 (PMB 45/ 80-65i) 

stabilizowanej mechanicznie, grubości 4˙cm - drogi KR-4

Obliczenie:

(118,0+298,0+397,0+288,0+13,0+12,0+18,0

+53,0+372,0+546,0+25,0+53,0+269,0+353,5

+260,0+35,0+36,0+608,5+499,0+549,0+431,

0+423,0+423,5+98,0+98,0+2207,0+28,0+59,

0+25,0+449,0+380,0+12,0+17,0+247,5) 9 701,000
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RAZEM: 9 701,000 m2 9 701,000

4.4.2 KNR 231/ 310/ 7

KNR 231/ 310/ 8

ułożenie warstwa ścieralna z mieszanki SMA 8 (PMB 45/ 80-65i) 

stabilizowanej mechanicznie, grubości 4˙cm  drogi manewrowe KR-2

Obliczenie:

(226,0+56,0+35,0+66,5+51,0+95,0) 529,500

RAZEM: 529,500 m2 529,500

4.5 Element d-05.27.01. Nawierzchnia z destruktu asfaltowego
4.5.1 KNZ 1/ 302/ 1 rozścielenie nawierzchni  poboczy z destruktu asfaltowego 

pochodzącego z frezowania nawierzchni  grubości 15 cm.

Obliczenie:

91,0+97,0 188,000

RAZEM: 188,000 m2 188,000

5 Grupa D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
5.1 Element D-06.01.02. Umocnienie skarp i rowów przez obsianie
5.1.1 KNNR 1/ 503/ 5 plantowanie (obrobienie na czysto), skarp, kategor ia gruntu I-III

Obliczenie:

27,0+31,0+14,0+14,0+6,0+16,0+133,5+5,0+2

2,0+9,0+12,0+8,5+18,0+22,5+11,0+5,0+3,0+

2,0+17,5+3,5+6,0+6,0+12,0+5,5+5,0+26,0+9,

5+6,5+9,5+12,5+2,0+10,0+10,0+10,0+24,0+3

1,0+44,0+9,0+13,0+8,0+11,0+20,0+478,0+42

7,0+56,0+69,0+410,0+788,0+8,0+3,0+14,0+1

3,0+8,0+107,0+153,0+274,5+115,5+120,0+1

1,0+13,0+9,0+43,0+140,0+18,0+7,0+3,0+15,

0+14,0+28,0+94,5+190,0+27,9+10,0+19,0+2

3,0+16,0+11,0+8,5+6,0+18,5+7,0+27,0+16,0

+14,0 4 504,400

RAZEM: 4 504,400 m2 4 504,400

5.1.2 KNNR 1/ 507/ 1 umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem przy grubości 

warstwy humusu 5cm

Obliczenie:

4504.400 4 504,400

RAZEM: 4 504,400 m2 4 504,400

5.2 Element D-06.01.03. Umocnienie rowów przefabrykatami betonowymi
5.2.1 KNR 231/ 606/ 2

KNR 231/ 402/ 1

umocnienie rowów korytkami betonowymi typu "mulda" na podsypce 

piaskowej; wykonanie ławy z pospólki pod konstrukcje umocnienia

Obliczenie:

(20.75)+(18.16)+(25.99)+(87.77)+(29.27)+(

4.70)+(8.60)+(8.89)+(16.00)+(26.43)+(43.85

)+(13.69)+(32.70)+(16.65)+(31.10)+(26.93)

+(8.56)+(19.49)+(22.36)+(41.96)+(12.53)+(

5.99)+(11.30)+(22.24)+(3.86)+(13.73)+(30.4

1)+(40.56)+(49.78)+(28.00)+(65.83)+(26.40

)+(58.69)+(16.74)+(8.96)+(8.58)+(9.31)+(52

.82)+(6.62)+(21.23)+(29.17) 1 026,600

RAZEM: 1 026,600 m 1 026,600

6 Grupa ELEMENTY ULIC
6.1 Element D-08.01.01. Krawężniki kamienne
6.1.1 KNR 231/ 402/ 4 wykonanie wspólnej ławy pod krawężnik i ściek z oporem z betonu 

cementowego klasy C12/ 15

Obliczenie:

krawężnik i ściek dwurzędowy 0,15*140,0 21,000

krawężnik bez ścieku 0,07*(424,05+888,00+81,7+113,3) 105,494

krawężnik najazdowy 0,06*546,22 32,773

RAZEM: 159,267 m3 159,267

6.1.2 KNR 231/ 404/ 3 ustawienie krawężników kamiennych granitowych 20/ 25 na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4 cm

Obliczenie:

krawężnik i ściek - (4.53+5.69+10.29+6.74)+(13.66)+(14.77+4.0
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3+9.67+8.85+10.33+23.82+20.78+3.63+15.0

0)+(4.80+7.37+1.78+2.65+3.28+2.40+10.33+

7.50+14.55+10.20)+(0.73)+(10.17+4.57+4.8

3+3.29+4.71+3.57)+(5.63+4.79+13.51+4.03+

7.92+4.37+8.24+4.86+3.20)+(9.38+0.75+3.4

4)+(18.19+19.58+7.60+13.17+2.58+12.96+9.

00)+(3.78+9.97+5.66+20.63+9.96+8.45+12.3

3+18.97+8.29)+(8.99+20.69+11.50+9.20+21.

37+9.00)+(7.64+15.00+12.29+7.11+13.56+2

2.42+9.00)+(18.68+1.90+7.03+9.40+9.15+9.

73+11.60+29.29+9.52)+(3.38+32.11+6.14+7.

14+7.50+39.77+10.20+10.10+23.45)+(1.57+

9.08+8.41+6.06+12.34+11.87+1.73+8.50+15.

87+24.20+5.04+5.02)+(19.06+4.65+8.50+15.

84+9.09+12.00+2.47+17.00)+(19.95)+(2.00)

+(8.25+5.69+11.17)+(10.50+3.23)+(6.24+22.

25+38.68+18.42+16.59+5.61+9.14)+(9.27+2

5.27+6.57+6.71+2.47+8.74)+(28.68+4.37+29

.98+0.75+17.50+5.61+24.69+8.97+10.95+8.2

6+9.73+5.16+15.72+4.15+7.50)+(18.33)+(1.

42+15.44+11.24+8.00+9.77+23.78)+(9.49+3

1.54+41.67+10.92+6.07+23.57+8.00+20.97)

+(13.00+13.00+32.93+32.93+17.42+16.34)+

(23.56)+(23.56)+(9.42+9.42)+(9.00+9.00)+(

7.21+51.11+17.64)+(19.13)+(11.56+6.57+6.

31+3.53+35.94+2.35+5.13+13.70+0.94)+(8.5

1+4.17+6.03+4.76+2.66+8.74+8.04+7.60)+(3

.92+17.81+9.81+9.67)+(4.51)+(6.76+10.06+

22.24+11.03+3.60+13.56+7.98+9.28+9.47+1.

65+8.12+6.25+4.78+18.18)+(15.38+12.24+5.

95+7.83+4.64)+(10.29)+(2.05+12.55+4.29+4

.74)+(0.54)+(9.99+15.87)+(5.31+7.04+3.92+

2.67+36.44+17.45)+(15.59+9.67+1.58+4.98+

8.00+6.77+7.00)+(3.92)+(32.96)+(4.00+7.16

+30.57+31.43+2.83+9.21+3.40+10.02) 2 759,070

krawężnik bez ścieku wyniesienia - (2.80+3.51+4.91+1.78+7.26)+(1.36+1.35+0.5

5+3.51+1.36+4.88+3.48+4.91)+(3.51+3.51+4

.31+3.37+7.47+5.75+8.35+6.45)+(1.53)+(0.6

1)+(0.98+1.67+8.76+4.91+3.51)+(0.62+2.98

+4.33+3.56+4.80+3.56)+(1.18+3.51+3.51+4.

91+2.38+4.54+4.82)+(1.08+1.48+3.22+3.22+

3.57+2.01+4.64)+(2.31+8.22+12.13+6.16+6.

92+14.81+2.29+7.07+2.05+2.75+8.96+5.69+

4.74+22.71+15.43+10.46+12.63+10.50+11.0

3+8.15)+(1.88+2.73+0.87+1.88+4.00+4.01+4

.00+3.28+3.16+2.50)+(6.15+2.73+0.87+6.15

+2.23+4.00+4.00+3.16+2.50)+(3.91+4.10+5.

22+5.44) 424,050

krawężnik  bez ścieku - (4.78+7.50+4.00+1.06+1.57)+(22.50+26.10+

4.00+2.95+3.92+2.31+1.57+1.77+4.19+1.32)

+(9.97+20.21+3.51+3.54)+(44.81+12.50+12.

50+3.00+9.42+8.74+31.26)+(12.50+8.52+3.3

5+8.65)+(4.01+3.03+4.51+2.62+0.87+0.87+5

.94+5.74+3.03+4.00+4.00)+(6.47+2.39+0.87

+4.00+0.83+3.36+4.00+4.01+4.00+6.38)+(21

.00+3.14+3.14+2.00)+(1.27+0.98+24.19+1.0

2+20.28)+(20.04+1.34+11.65+10.12+27.76+

8.66+15.10+14.63+2.40)+(5.83+8.27+1.80+4
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.02+3.94+4.04+9.89+1.29+5.44+1.11+2.47)+

(2.81+4.65+4.27+3.36)+(1.03+1.97)+(7.76)+

(3.48+4.90+5.81+5.23+4.19+8.05)+(3.21+1.3

8+4.13+2.31+4.64+4.64)+(36.00+3.54+3.54)

+(9.89+7.88+9.99+8.63+9.62)+(10.25+12.50

+3.00+9.69)+(5.11+38.12+8.14+7.57+5.03+1

6.99+3.26+7.64) 887,980

krawężnik ronda wew - (40.84)+(40.84) 81,680

krawężnik ronda zew - (59.69)+(59.69) 119,380

RAZEM: 4 272,160 m 4 272,160

6.1.3 KNR 231/ 404/ 5 ustawienie krawężników kamiennych granitowych najazdowych 15/ 22 

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4 cm

Obliczenie:

krawężnik najazdowy "F" - (20.99+26.61+3.72+1.01+2.71)+(6.55+2.57)

+(11.09+22.71)+(18.27+13.62+17.00+9.37)+

(13.46+3.54+3.54+12.00+6.87+15.77+3.54+

3.54)+(6.57+8.06)+(41.00) 274,110

krawężnik najazdowy "F" - (20.99+26.61+3.72+1.01+2.71)+(6.55+2.57)

+(11.09+22.71)+(18.27+13.62+17.00+9.37)+

(13.46+3.54+3.54+12.00+6.87+15.77+3.54+

3.54)+(6.57+8.06)+(41.00) 274,110

RAZEM: 548,220 m 548,220

6.1.4 Kalkulacja 

własna

KNR 231/ 402/ 4

ustawienie krawężników kamiennych peronowych typu "Kassel Kerb" na

podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości 4 cm; wykonanie ławy pod

krawężnik przystankowy, ława z oporem z betonu cementowego klasy 

C25/ 30

Obliczenie:

krawężnik przyst - ;;;;;;; (23.01+3.14+3.14)+(20.00)+(20.00)+(20.00)

+(20.00+6.98)+(12.02)+(9.73+19.36+8.00+1

3.77+8.00+8.40+17.61+8.00)+(14.90) 236,060

RAZEM: 236,060 m 236,060

6.2 Element D-08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej
6.2.1 KNR 231/ 103/ 4 mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategor ii I-IV - głębokość koryta 41 cm

Obliczenie:

6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+18,0+18,0+6,0+6,0+6,0

+6,0+23,0+23,0+3,0+6,0+6,0+6,0+6,0+19,0+

19,0+6,0+6,0+6,0 219,000

28,0+14,0+19,5+34,0+109,0+151,5+164,0+2

6,0+63,5+31,5+23,5+53,0+30,0+131,0+95,0+

73,0+110,0+18,0+37,0+33,0+26,0+33,0+79,0

+65,5+35,0+53,5+13,0+45,0+36,0+96,0+70,0

+63,0+28,0+28,0+30,0+51,0+36,0+71,0+65,0

+24,0+26,0+9,0+39,0+13,0+81,5+61,5+2,5+1

72,0+107,5+40,5+19,0+172,0+13,0+12,0+70,

5+63,0+30,0+24,0+64,0+48,0+48,5+33,0+23,

0+121,0+176,0+80,0+127,0+24,0+91,5+8,0+

154,0+159,5+30,0+58,0+66,0+369,0+61,0+1

6,0+93,0+52,0+48,0+30,5+46,0+74,0+25,0+5

5,5+53,5+53,5+35,5 5 472,500

RAZEM: 5 691,500 m2 5 691,500

6.2.2 KNR 231/ 114/ 7

KNR 231/ 114/ 8

ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/ 31,5 mm, stabilizowanego 

mechanicznie, grubości 30˙cm -

Obliczenie:

(6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+18,0+18,0+6,0+6,0+6,

0+6,0+23,0+23,0+3,0+6,0+6,0+6,0+6,0+19,0

+19,0+6,0+6,0+6,0)*0,9 197,100

28,0+14,0+19,5+34,0+109,0+151,5+164,0+2

6,0+63,5+31,5+23,5+53,0+30,0+131,0+95,0+



przedmiar  robót.puz PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 

(lic. 0004E759)

strona nr : 10

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

73,0+110,0+18,0+37,0+33,0+26,0+33,0+79,0

+65,5+35,0+(53,5+13,0+45,0+36,0+96,0+70,

0+63,0+28,0+28,0+30,0+51,0+36,0+71,0+65,

0+24,0+26,0+9,0+39,0+13,0+81,5+61,5+2,5+

172,0+107,5+40,5+19,0+172,0+13,0+12,0+7

0,5+63,0+30,0+24,0+64,0+48,0+48,5+33,0+2

3,0+121,0+176,0+80,0+127,0+24,0+91,5+8,0

+154,0+159,5+30,0+58,0+66,0+369,0+61,0+

16,0+93,0+52,0+48,0+30,5+46,0+74,0+25,0+

55,5+53,5+53,5+35,5)*0,9 5 073,550

RAZEM: 5 270,650 m2 5 270,650

6.2.3 KNR 231/ 511/ 3 

(1)

ułożenie nawierzchni chodników z brukowej kostki betonowej 

wibroprasowanej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

grubości 3 cm

Obliczenie:

28,0+14,0+19,5+34,0+109,0+151,5+164,0+2

6,0+63,5+31,5+23,5+53,0+30,0+131,0+95,0+

73,0+110,0+18,0+37,0+33,0+26,0+33,0+79,0

+65,5+35,0+53,5+13,0+45,0+36,0+96,0+70,0

+63,0+28,0+28,0+30,0+51,0+36,0+71,0+65,0

+24,0+26,0+9,0+39,0+13,0+81,5+61,5+2,5+1

72,0+107,5+40,5+19,0+172,0+13,0+12,0+70,

5+63,0+30,0+24,0+64,0+48,0+48,5+33,0+23,

0+121,0+176,0+80,0+127,0+24,0+91,5+8,0+

154,0+159,5+30,0+58,0+66,0+369,0+61,0+1

6,0+93,0+52,0+48,0+30,5+46,0+74,0+25,0+5

5,5+53,5+53,5+35,5 5 472,500

RAZEM: 5 472,500 m2 5 472,500

6.2.4 KNR 231/ 511/ 3 

(1)

ułozenie kostki intagracyjnej  z brukowej kostki betonowej  

wibroprasowanej, grubości 8 cm na podsypce cementwo-piaskowej 1:4 

grubości 4 cm

Obliczenie:

6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+18,0+18,0+6,0+6,0+6,0

+6,0+23,0+23,0+3,0+6,0+6,0+6,0+6,0+19,0+

19,0+6,0+6,0+6,0 219,000

RAZEM: 219,000 m2 219,000

6.3 Element D-08.03.01. Obrzeża betonwe
6.3.1 KNR 231/ 402/ 3 wykonanie ławy z betonu cementowego klasy C12/ 15

Obliczenie:

3296.580*0,02 65,932

RAZEM: 65,932 m3 65,932

6.3.2 KNR 231/ 407/ 5 ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych, 30x8˙cm na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:3 z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową

Obliczenie:

obrzeża - (10.66+29.11+4.64)+(8.72+15.88+8.10+9.63

+12.87+8.06+9.59+10.48+20.36)+(4.90+5.56

+2.00+2.96)+(11.53+1.45+9.60+17.16+1.54)

+(17.42+24.33+2.00+5.83+6.22)+(1.04)+(13.

47+8.89+6.18+3.64+5.60+8.08+6.87)+(41.54

+4.43+41.54+90.91+90.91+43.21+41.00)+(5

6.21+53.47)+(87.12+85.52)+(60.85+10.00+1

5.36+6.96+1.50+1.50+18.11+8.16)+(41.31+4

.96+9.67+0.78+9.25+1.30+1.19+1.59+6.86)+

(10.00+6.37+1.50+1.50+29.97+4.35+3.40)+(

13.15+9.88+6.27+3.94+4.23+19.16+7.58+14.

70+1.19+5.35+1.40+1.27)+(4.26+4.45+2.00+

0.84+13.66+1.92+1.74+1.27+4.71+5.36+5.92

)+(2.94+1.93+37.66+5.27+2.05+2.05+2.04+5
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.27+5.27+37.62+4.41+5.99+6.50+5.90)+(4.3

2+24.69+5.78+2.00+2.08+5.26+6.32+1.09+4.

11+6.34)+(44.94)+(8.40+2.05+2.15+5.27+1.

49+5.27)+(19.36+41.25+20.00+1.50+1.50)+(

31.54+33.59+21.42+20.42)+(7.21+2.00+2.00

+2.00+6.28)+(51.11+5.21+2.13)+(2.07)+(2.0

8)+(17.96+5.69)+(5.11+4.11+8.14)+(24.21+

8.51)+(6.25+22.02+8.40+5.27+2.04)+(5.24+

2.04+8.10+2.90)+(10.29+21.91+5.41+18.18+

3.66+2.04+5.27+5.27+2.04)+(2.05+2.81+0.7

8+18.71+2.53)+(1.00+2.83+20.88+2.67+3.02

)+(1.50+1.50+10.00+4.72+3.69)+(19.97+4.2

1)+(11.83+2.83+2.90+1.24+2.09+2.12+1.21+

1.63+2.07)+(3.09+1.33+2.19)+(0.63+2.87+2.

79+23.30+19.97+8.14+3.77+3.47+0.55+2.12

+2.12)+(30.46+8.07+25.82+32.27+20.34+2.8

5+2.89+2.86+2.84+13.65+20.42+0.76+0.76+

2.83+2.83+3.01)+(2.89+2.89+2.83+2.83+17.

77+2.89+2.89+2.83+2.83+20.28+1.75+2.00+

2.85+2.81)+(6.91+6.87+2.80+2.81+17.77+1.

43+24.95+1.50)+(29.71+2.55+24.69+3.22+2.

83+2.83+3.92+1.93+1.24+1.29+2.57)+(6.13+

4.95+3.00+3.00+1.48+2.82+2.84+2.13+37.23

)+(2.00+2.00+3.69+3.69+3.84)+(0.77+0.77)+

(3.08+3.21+2.26+2.35+61.21+3.17+4.64+3.1

6+4.59+4.36+2.20+5.26+1.64)+(0.75+0.75+2

.83+2.83+2.83+2.83+1.46+1.19)+(42.59+3.0

6+4.59+4.09+2.84+2.84+2.83+2.88+2.45+2.2

3+6.41+2.07+4.59+0.97+0.95)+(10.96+3.94+

7.74+7.59+2.75+5.97+2.00)+(2.00+2.84+6.3

6)+(3.03+3.03+3.04+2.63)+(2.83+2.83+2.83

+2.83+0.75+0.76+0.75+0.73)+(2.90+2.83+2.

83+2.83+2.64+2.83+2.83+2.38+0.76+0.70+1.

20+0.77)+(2.83+2.83+2.83+0.75+0.75+2.83+

0.88+0.91+0.76+0.76+2.83+2.83)+(1.08+1.2

7+2.78+2.78+2.77+2.77+1.83+2.83+2.87+0.7

8+1.05+1.83)+(2.84+2.83+3.45+3.42+4.44+4

.44)+(3.16+2.83+2.83+3.16+3.00+1.37+2.19

+2.83+2.83+0.86)+(3.01+2.83+2.83+0.81+0.

95+2.81+2.84+3.01)+(2.55+2.68+2.90+1.19+

2.83+2.87+4.46+4.46+2.62+1.29)+(2.83+2.8

9+2.84+2.91+0.77+0.79+2.83+2.83+0.75+0.7

5+0.77+0.79)+(2.83+2.83+0.77+0.77)+(2.83

+2.83+1.45+1.76)+(8.88+2.70)+(5.27+2.66)+

(2.83+2.91+0.70+5.30+4.39+3.19+3.16+5.78

+1.54+5.13)+(6.39) 3 296,580

RAZEM: 3 296,580 m 3 296,580

6.4 Element D-08.05.03. Ścieki uliczne z kostki kamiennej
6.4.1 KNR 231/ 608/ 3 ustawienie ścieku ulicznego z kostki kamiennej 9-11 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej, 2 rzędy kostki w ścieku

Obliczenie:

krawężnik i ściek - (4.53+5.69+10.29+6.74)+(13.66)+(14.77+4.0

3+9.67+8.85+10.33+23.82+20.78+3.63+15.0

0)+(4.80+7.37+1.78+2.65+3.28+2.40+10.33+

7.50+14.55+10.20)+(0.73)+(10.17+4.57+4.8

3+3.29+4.71+3.57)+(5.63+4.79+13.51+4.03+

7.92+4.37+8.24+4.86+3.20)+(9.38+0.75+3.4

4)+(18.19+19.58+7.60+13.17+2.58+12.96+9.
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00)+(3.78+9.97+5.66+20.63+9.96+8.45+12.3

3+18.97+8.29)+(8.99+20.69+11.50+9.20+21.

37+9.00)+(7.64+15.00+12.29+7.11+13.56+2

2.42+9.00)+(18.68+1.90+7.03+9.40+9.15+9.

73+11.60+29.29+9.52)+(3.38+32.11+6.14+7.

14+7.50+39.77+10.20+10.10+23.45)+(1.57+

9.08+8.41+6.06+12.34+11.87+1.73+8.50+15.

87+24.20+5.04+5.02)+(19.06+4.65+8.50+15.

84+9.09+12.00+2.47+17.00)+(19.95)+(2.00)

+(8.25+5.69+11.17)+(10.50+3.23)+(6.24+22.

25+38.68+18.42+16.59+5.61+9.14)+(9.27+2

5.27+6.57+6.71+2.47+8.74)+(28.68+4.37+29

.98+0.75+17.50+5.61+24.69+8.97+10.95+8.2

6+9.73+5.16+15.72+4.15+7.50)+(18.33)+(1.

42+15.44+11.24+8.00+9.77+23.78)+(9.49+3

1.54+41.67+10.92+6.07+23.57+8.00+20.97)

+(13.00+13.00+32.93+32.93+17.42+16.34)+

(23.56)+(23.56)+(9.42+9.42)+(9.00+9.00)+(

7.21+51.11+17.64)+(19.13)+(11.56+6.57+6.

31+3.53+35.94+2.35+5.13+13.70+0.94)+(8.5

1+4.17+6.03+4.76+2.66+8.74+8.04+7.60)+(3

.92+17.81+9.81+9.67)+(4.51)+(6.76+10.06+

22.24+11.03+3.60+13.56+7.98+9.28+9.47+1.

65+8.12+6.25+4.78+18.18)+(15.38+12.24+5.

95+7.83+4.64)+(10.29)+(2.05+12.55+4.29+4

.74)+(0.54)+(9.99+15.87)+(5.31+7.04+3.92+

2.67+36.44+17.45)+(15.59+9.67+1.58+4.98+

8.00+6.77+7.00)+(3.92)+(32.96)+(4.00+7.16

+30.57+31.43+2.83+9.21+3.40+10.02) 2 759,070

RAZEM: 2 759,070 m 2 759,070

6.5 Grupa D-09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA
6.5.1 Element D-09.01.01. Zieleń drogowa trawniki
6.5.1.1 KNR 221/ 213/ 1 

(1)

KNR 221/ 213/ 2 

(1)

ręczne rozrzucenie ziemi żyznej na  terenie płaski, warstwa grubości 

10˙cm,

Obliczenie:

(110,0+134,5+27,0+264,5+133,0)*0,0001 0,067

RAZEM: 0,067 ha 0,067

6.5.1.2 KNR 221/ 401/ 2 reczny wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, 

kategor ia gruntu III

Obliczenie:

110,0+134,5+27,0+264,5+133,0 669,000

RAZEM: 669,000 m2 669,000

6.6 Grupa D-10.00.00. INNE ROBOTY
6.6.1 Element D-10.01.03. Mury oporowe
6.6.1.1 KNNR 1/ 202/ 2

KNNR 1/ 208/ 2 

(1)

mechaniczne wykonanie wykopu z załadunkiem urobku na środki 

transpor towe i wywiezienie i  w miejsce wybrane przez wykonawcę 

spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami na odległość 

do 15km;,

Obliczenie:

0,14*0,6*(28,0+49,0) 6,468

RAZEM: 6,468 m3 6,468

6.6.1.2 KNR 231/ 402/ 3 wykonanie ławy z betonu cementowego klasy C12/ 15 pod konstrukcje 

muru oporowego z palisady (przyjęto V=0,014 m3/ mb betonu

Obliczenie:

(28,0+49,0)*0,014 1,078

RAZEM: 1,078 m3 1,078
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6.6.1.3 KNR 231/ 105/ 5 ułożenie warstwy podsypki cementowo-piaskowej grubości 1:3 grubości

3˙cm

Obliczenie:

0,14*(28,0+49,0) 10,780

RAZEM: 10,780 m2 10,780

6.6.1.4 Kalkulacja 

indywidualna

ustawienie elementów muru oporowego z palisady betonowej

Obliczenie:

28,0+49,0 77,000

RAZEM: 77,000 m 77,000

6.6.1.5 KNNR 1/ 318/ 4 ręczne zasypanie wykopów za ścianami palisady gruntem rodzimym 

bezwględnie nadającym się do zasypani, grunt kat III

Obliczenie:

6,468-(28,0+49,0)*0,1*0,6 1,848

RAZEM: 1,848 m3 1,848

6.6.2 Element D-10.06.01. Parkingi z brukowej kostki betonowej
6.6.2.1 ATU 4/ 101/ 2 wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami o wytrzymałości na 

rozciąganie w każdym kierunku min 20kN/ m, sposobem ręcznym

Obliczenie:

miejsca postojowe 131,0+114,0+37,0+97,0+37,0+83,0+82,0+11

4,0+124,0+301,5+113,5 1 234,000

12,0+121,0+29,5 162,500

RAZEM: 1 396,500 m2 1 396,500

6.6.2.2 KNR 231/ 114/ 5

KNR 231/ 114/ 6

wykonanie warstwy ulepszonego podłoża i mieszanki niezwiązanej lub z

gruntu niewysadzinowego o CBR>20% i k10>8m/ dobę – kruszywo 

naturalne łamane 31.5/ 63mm stabilizowane mechanicznie warstwami 

gr . max. 15cm - grubość docelowa warstwy 40 cm

Obliczenie:

miejsca postojowe 131,0+114,0+37,0+97,0+37,0+83,0+82,0+11

4,0+124,0+301,5+113,5 1 234,000

12,0+121,0+29,5 162,500

RAZEM: 1 396,500 m2 1 396,500

6.6.2.3 KNR 231/ 114/ 5

KNR 231/ 114/ 6

wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o 

CBR>60% z kruszywa naturalnego łamanego 0/ 63mm stabilizowane 

mechanicznie 

warstwami gr . max. 15cm - grubość docelowa 24 cm

15˙cm

Obliczenie:

miejsca postojowe 131,0+114,0+37,0+97,0+37,0+83,0+82,0+11

4,0+124,0+301,5+113,5 1 234,000

12,0+121,0+29,5 162,500

RAZEM: 1 396,500 m2 1 396,500

6.6.2.4 KNR 231/ 114/ 7

KNR 231/ 114/ 8

wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/ 31,5 mm, 

stabilizowanego mechanicznie, grubości 8˙cm

Obliczenie:

miejsca postojowe 131,0+114,0+37,0+97,0+37,0+83,0+82,0+11

4,0+124,0+301,5+113,5 1 234,000

12,0+121,0+29,5 162,500

RAZEM: 1 396,500 m2 1 396,500

6.6.2.5 KNR 

231/ 9920/ 2

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej 

bezfazowej grubości 8˙cm,  na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

grubości 3 cm

Obliczenie:

miejsca postojowe 131,0+114,0+37,0+97,0+37,0+83,0+82,0+11

4,0+124,0+301,5+113,5 1 234,000

12,0+121,0+29,5 162,500

RAZEM: 1 396,500 m2 1 396,500

6.6.3 Element D-10.07.01. Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
6.6.3.1 ATU 4/ 101/ 2 wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami o wytrzymałości na 

rozciąganie w każdym kierunku min 20kN/ m, sposobem ręcznym



przedmiar  robót.puz PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 

(lic. 0004E759)

strona nr : 14

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Obliczenie:

zjazdy 22,0+20,0+16,0+21,0+23,5+23,5+23,5+39,5+

214,0+23,0+20,0+40,5+49,0+14,0+27,0+32,0

+19,5+60,0+39,5+18,0+16,5+18,0+15,0+24,5

+14,0+30,0+25,0+19,0+21,0+39,0+31,5+20,5

+25,0+19,0+56,0+61,5+17,0+14,0+15,5+14,0

+19,0+24,5+21,0+19,0+22,0+30,0+58,0+30,0

+36,5+22,0+16,0+76,0+30,0 1 645,500

RAZEM: 1 645,500 m2 1 645,500

6.6.3.2 KNR 231/ 114/ 5

KNR 231/ 114/ 6

wykonanie warstwy ulepszonego podłoża i mieszanki niezwiązanej lub z

gruntu niewysadzinowego o CBR>20% i k10>8m/ dobę – kruszywo 

naturalne łamane 31.5/ 63mm stabilizowane mechanicznie warstwami 

gr . max. 15cm - grubość docelowa warstwy 40 cm

Obliczenie:

zjazdy 22,0+20,0+16,0+21,0+23,5+23,5+23,5+39,5+

214,0+23,0+20,0+40,5+49,0+14,0+27,0+32,0

+19,5+60,0+39,5+18,0+16,5+18,0+15,0+24,5

+14,0+30,0+25,0+19,0+21,0+39,0+31,5+20,5

+25,0+19,0+56,0+61,5+17,0+14,0+15,5+14,0

+19,0+24,5+21,0+19,0+22,0+30,0+58,0+30,0

+36,5+22,0+16,0+76,0+30,0 1 645,500

RAZEM: 1 645,500 m2 1 645,500

6.6.3.3 KNR 231/ 114/ 5

KNR 231/ 114/ 6

wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o 

CBR>60% z kruszywa naturalnego łamanego 0/ 63mm stabilizowane 

mechanicznie 

warstwami gr . max. 15cm - grubość docelowa 24 cm

15˙cm

Obliczenie:

zjazdy 22,0+20,0+16,0+21,0+23,5+23,5+23,5+39,5+

214,0+23,0+20,0+40,5+49,0+14,0+27,0+32,0

+19,5+60,0+39,5+18,0+16,5+18,0+15,0+24,5

+14,0+30,0+25,0+19,0+21,0+39,0+31,5+20,5

+25,0+19,0+56,0+61,5+17,0+14,0+15,5+14,0

+19,0+24,5+21,0+19,0+22,0+30,0+58,0+30,0

+36,5+22,0+16,0+76,0+30,0 1 645,500

RAZEM: 1 645,500 m2 1 645,500

6.6.3.4 KNR 231/ 114/ 7

KNR 231/ 114/ 8

wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/ 31,5 mm, 

stabilizowanego mechanicznie, grubości 8˙cm

Obliczenie:

zjazdy 22,0+20,0+16,0+21,0+23,5+23,5+23,5+39,5+

214,0+23,0+20,0+40,5+49,0+14,0+27,0+32,0

+19,5+60,0+39,5+18,0+16,5+18,0+15,0+24,5

+14,0+30,0+25,0+19,0+21,0+39,0+31,5+20,5

+25,0+19,0+56,0+61,5+17,0+14,0+15,5+14,0

+19,0+24,5+21,0+19,0+22,0+30,0+58,0+30,0

+36,5+22,0+16,0+76,0+30,0 1 645,500

RAZEM: 1 645,500 m2 1 645,500

6.6.3.5 KNR 

231/ 9920/ 2

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej 

bezfazowej grubości 8˙cm,  na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

grubości 3 cm

Obliczenie:

zjazdy 22,0+20,0+16,0+21,0+23,5+23,5+23,5+39,5+

214,0+23,0+20,0+40,5+49,0+14,0+27,0+32,0

+19,5+60,0+39,5+18,0+16,5+18,0+15,0+24,5

+14,0+30,0+25,0+19,0+21,0+39,0+31,5+20,5

+25,0+19,0+56,0+61,5+17,0+14,0+15,5+14,0

+19,0+24,5+21,0+19,0+22,0+30,0+58,0+30,0

+36,5+22,0+16,0+76,0+30,0 1 645,500

RAZEM: 1 645,500 m2 1 645,500


