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1.1.  Przedmiot Specyfikacji  Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych jest budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym -  

kapliczki  przy ul. Mokrej w nowej lokalizacji, na działce nr 54/45; obr: 59;  rejon 

ewidencji Kraków – Podgórze, wraz z zagospodarowaniem  terenu przy kapliczce, w 

zakresie: zagospodarowania terenu, architektury i konstrukcji;  

                                                              

Kategoria obiektu:   
VIII – inne budowle, X – budynki kultu religijnego,  

 

Adres inwestycji: 
Kraków – Piaski Wielkie/Podgórze, 

ul. Mokra, działka nr 54/45; obr: 59;  rejon ewidencji Kraków – Podgórze,  

 

Inwestor: 
Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie; 31-004 Kraków,  

Pl. Wszystkich Świętych 3/4. 

Reprezentowaną przez: Piotra Trzepaka – Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Miasta 

Krakowa w Krakowie;  ul. Centralna 53; 31-586 Kraków. 

 
 

Część IA. -   PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
 

  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja  stanowi składnik Projektu Wykonawczego oraz dokument przetargowy i 

kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.3.1. Stan istniejący terenu: 

 

Teren na którym znajduje się kapliczka domkowa jest objęty MPZP „Park Rzeczny 

Drwinka” uchwalonym  przez RMK; Uchwała Nr LXIV/821/09 w dniu 2 lutego 2009r. 

Stoi ona jak i od ponad 100 lat, na zakręcie dawnej drogi rokadowej, obecnie w pasie 

drogowym ul. Mokrej. Jest to strategiczne miejsce, przy zakręcie ukształtowanym pod 

katem 90°. Lokalizacja kapliczki w tym miejscu przyczynia się  do nieustającej dewastacji 

obiektu, przez użytkowników drogi w szczególności pędzące samochody. W pobliżu 

znajduje się most nad potokiem Drwinka, który systematycznie  podczas obfitych opadów, 

jest podtapiany przez jej wody. Podczas nawalnych deszczy, wezbrana Drwinka zalewa 

także okoliczne łąki i drzewa, krzewy rosnące na jej obu brzegach. Także rozbudowująca 

się  dynamicznie i w sposób nie kontrolowany nowa zabudowa jednorodzinna a nawet i 

wielorodzinna jest narażona na zalewanie i podtopienia przez jej wody. Mimo 

powtarzającej się dramaturgii zalewania przez wody rzeczki – potoku obszaru w znacznej 

części przewidzianego na Park Rzeczny Drwinka, teren ten jednak że  charakteryzuje się 
bogactwem i różnorodnością drzew, krzewów, traw oraz roślinnością niższego piętra. Teren 

i bujna przyroda zachęcają, mieszkańców do spontanicznego i nieustającego penetrowania 

dzikiej przyrody przyszłego parku rzecznego. 
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1.3.2. Parametry techniczne urządzeń uzbrojenia terenu: 
- Odprowadzenie wód deszczowych po terenie na teren zielony działki 54/45, 

- Linie napowietrzne niskiego napięcia RneNX, 

- Infrastruktura drogowa:  nawierzchnia asfaltowa ul. Mokrej, 

 

 

1.3.3. Inwentaryzacja zieleni  
Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren na którym znajduje się kapliczka domkowa jest objęty MPZP „Park Rzeczny 

Drwinka” uchwalonym  przez RMK; Uchwała Nr LXIV/821/09 w dniu 2 lutego 2009r. 

Stoi ona jak i od ponad 100 lat, na zakręcie dawnej drogi rokadowej, obecnie w pasie 

drogowym ul. Mokrej. Jest to strategiczne miejsce, przy zakręcie ukształtowanym pod 

kątem 90°. Lokalizacja kapliczki w tym miejscu przyczynia się  do nieustającej dewastacji 

obiektu, przez użytkowników drogi w szczególności pędzące samochody. W pobliżu 

znajduje się most nad potokiem Drwinka, który systematycznie podczas obfitych opadów, 

jest podtapiany przez jej wody. Podczas nawalnych deszczy, wezbrana Drwinka zalewa 

także okoliczne łąki i drzewa, krzewy rosnące na jej obu brzegach. Także rozbudowująca 

się  dynamicznie i w sposób niekontrolowany nowa zabudowa jednorodzinna, a nawet i 

wielorodzinna jest narażona na zalewanie i podtopienia przez jej wody. Mimo 

powtarzającej się dramaturgii zalewania przez wody rzeczki – potoku obszaru w znacznej 

części przewidzianego na Park Rzeczny Drwinka, teren ten jednakże charakteryzuje się 
bogactwem i różnorodnością drzew, krzewów, traw oraz roślinnością niższego piętra. Teren 

i bujna przyroda zachęcają, mieszkańców do spontanicznego i nieustającego penetrowania 

dzikiej przyrody przyszłego parku rzecznego 

 

 

Inwentaryzacja zieleni 
Inwentaryzacją objęto fragment zadrzewienia wzdłuż rzeki Drwinki przy ul. Mokrej, przy 

skrzyżowaniu z drogą gruntową (dz. 54/46, 62/2).Kapliczka stoi przy skrzyżowaniu dróg. 

Teren za miejscem obecnego posadowienia kapliczki porośnięty jest trzciną pospolitą 
(Phragmitesaustralis) oraz nawłocią kanadyjską (Solidagocanadensis). Grunt pod koronami 

drzew pokryty jest winobluszczem zaroślowym (Parthenocissusinserta), który również 
wspina się na pnie drzew docierając do kilku metrów wysokości. 

Obecność trwałych roślin o inwazyjnym charakterze zmusza do bardzo starannego 

oczyszczenia terenu przed prowadzeniem prac budowlanych i do wykonania nawierzchni 

w sposób utrudniający ich przerastanie przez chwasty. 
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Widok na miejsce planowanego posadowienia kapliczki. 

 
A tak wygląda otoczenie kapliczki w stanie bezlistnym. 

 

 

Zinwentaryzowane drzewa wokół miejsca posadowienia kapliczki przedstawiono w tabeli. 

 
Tab. 1  Inwentaryzacja drzew 

Nr Gatunek 
Obwód na wys. 130 
cm 

Uwagi 

1 Wierzba iwa 80 pochylona 

  Salixcaprea   

2 Olsza czarna 44   

  

Alnusglutinosa   
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3 Jesion wyniosły 20   

  

Fraxinusexcelsior   

4 Robinia akacjowa 25-65 x 4 pochylona, obłamana, silne 

odrosty pniowe, obrośnięta 

winobluszczem zaroślowym   

Robinia pseudoacacia   

5 Wierzba biała 80, 90 pochylona nad ulicą, 
obrośnięta winobluszczem 

zaroślowym   

Salix alba   

 

Nie przewiduje się kolizji kapliczki z drzewami w jej nowym miejscu posadowienia. 

Należy rozważyć odciążenie korony pnia robinii akacjowej nr 4, który jest silnie pochylony 

na południowy-zachód. 

 

 

1.3.4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Sposób użytkowania obiektu: po wybudowaniu - odbudowaniu w nowym miejscu 

kapliczki, ma ona służyć społeczności Piasków Wielkich, Kurdwanowa, Kozłówka, 

Starego Prokocimia, Woli Duchackiej i inny okolicznych osiedli jak i mieszkańcom 

Krakowa chętnie odwiedzającym parki miejskie i krajobrazowe  w tym rzeczne.  Była i 

będzie symbolem pamięci historycznej i ciągłości pokoleniowej, tradycji wsi 

podkrakowskich oraz odrodzenia i upamiętnienia miejsc związanych z historią miasta i 

przemijającym czasem.   

Kapliczka spełniała i spełniać będzie funkcję religijną, symboliczną i pamiątkową. 
Czy zostanie symbolem  pamięci historycznej, czy bardziej miejscem kultu religijnego, 

zadecydują mieszkańcy  okolicznych osiedli.  

Obecnie istniejąca kapliczka jest nieustająco narażona na szczególne przypadki dewastacji 

przez „ruch kołowy”, co jest obecnie przykładem tj.: przesuniecie o ok. 0,5m kapliczki z 

podstawy fundamentu na okoliczny teren zielony. Niestety uderzenie w bryłę budowli 

było tak duże że naruszyło konstrukcję i strukturę muru korpusu kapliczki.  

Dlatego też podjęto decyzję o lokalizację kapliczki w nowym bezpiecznym miejscu. 

Wybrano miejsce nowej lokalizacji na osi widokowej starej kapliczki, około 7,0m w głąb 

działki nr 54/45, na terenie projektowanego Parku Rzecznego Drwinka. Geometria 

ustawienia i zorientowania kapliczki  pozostaje zachowana. 

Z pełną starannością przygotowano projekt odbudowy kapliczki i uporządkowania 

otoczenia.  

Zaproponowano wymurowanie nowej kapliczki, w nowym miejscu i o formie 

architektonicznej zgodnej ze wzorem istniejącym (który też został zbudowany według 

historycznego wzoru w 2014r.). Przewidziano także udostępnienie terenu przy kapliczce 

dla mieszkańców okolicznych osiedli, przez utwardzenie terenu w wokół budowli oraz na 

ścieżce komunikacyjnej  prowadzącej do ulicy Mokrej. Zaproponowano nawierzchnię  
jednolitą  na całości  układu komunikacyjnego,  z grysu granitowego stabilizowanego 

ręcznie w obrzeżu typu Eko-bord. 

Teren utwardzony otoczenia kapliczki od strony północnej, zabezpieczono przez  

wzmocnienie  go palisadą betonową.  
Przewidziano uporządkowanie  terenu między jezdnią a terenem otaczającym kapliczkę w 

zakresie zieleni. Na terenie tym powinna  pozostać  niska  roślinność  by mogła być 
zachowana ekspozycja kapliczki tj.: trzcina pospolita, nawłoć kanadyjska, trawy i 
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winobluszcz zaroślowy w odpowiedni sposób winny być przycinane, formowane i 

pielęgnowane, tak by  nie zasłaniały jej, a  jedynie  stanowiły  podbudowę lub tło.   

 
1.3.5. Zestawienie powierzchni 

Powierzchnia ewidencyjna działki nr 54/45 – 0,1985 ha 

Powierzchnia terenu objętego PZT, fragmentu działki  nr 54/45: 39,20 m
2
  

Powierzchnia  projektowanej nawierzchni tłuczniowej stabilizowanej:  11,15 m
2
 

Długość palisady betonowej - 6,5m 

Długość obrzeża Eko-bord -  21,80m 

Powierzchnia terenu zielonego – 26,55 m
2
 

Powierzchnia zabudowy kapliczki:   1,50 m2 

Wysokość kapliczki:   280,0cm 

 

1.3.6. Projektowane ukształtowanie terenu i nawierzchnie: 

Teren wyznaczony pod budowę kapliczki, znajduje się na skraju terenu zielonego Parku 

Drwinka,  na działce 54/45, Obr.59. rej. ewid. Kraków – Podgórze., w odległości ok. 5,0-

7,0m  od pierwotnej lokalizacji kapliczki w pasie drogowym ul. Mokra - działka nr 54/27, 

Obr.59, rej. ewid. Kraków – Podgórze. 

 

8.1. Ukształtowanie terenu: 

Kapliczkę zlokalizowano na skraju terenu zielonego Parku Drwinka przy rozstaju dróg 

wewnętrznych i dojazdowych do okolicznych posesji. Teren ten charakteryzuje się niską 
zielenią; traw, trzcin i pnączy okrywowych,  które obecnie nie pielęgnowane w sposób 

dziki i chaotyczny spajają niską zieleń z pobliskimi drzewami i krzewami. Zieleń wysoka 

sąsiadująca z nową kapliczką winna być jedynie poddana pracom pielęgnacyjnym.                             

Miejsce pod lokalizację kapliczki zostało tak wybrane, aby jej „przesunięcie” nie dawało 

wrażenia zmiany pierwotnego miejsca. Teren pod lokalizację kapliczki jest w lekkim 

spadku w kierunku potoku Drwinka. 

Wszelkie nierówności terenowe należy wyrównać, nadsypując teren w miejscu 

posadowienia fundamentu pod kapliczkę, tak by utrzymać spadek w kierunku potoku. 

Poziom projektowany przy ścianach kapliczki ok.  +/- 0,00= 230,60m n.p.m.  W miejscach 

nasypów zlokalizowanych przy terenie utwardzonym obejścia kapliczni, należy osadzić 
palisadę betonową w celu stabilizacji osunięć. Ścieżkę komunikacyjną należy dowiązać 
wysokościowo do poziomu terenu pasa drogowego ul. Mokrej tj.: 230,20-230,25m n.p.m. 

 

8.2. Nawierzchnie: 

Prace terenowe: utwardzenie terenu wokół kapliczki i ścieżki komunikacyjnej przez 

wykonanie nawierzchni  mineralnej, przepuszczalnej, obrzeży typu Eko-bord  i palisady 

betonowej.  Projektowana kolorystyka  - jasno szary, obrzeża szare lub czarne. 
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Nawierzchnia w wokół kapliczki i ścieżka komunikacyjna: 

- 3  cm  nawierzchnia mineralna, przepuszczalna 0/8mm, kolor – jasny szary, 

- 5 cm warstwa dynamiczna 0/16mm, 

- 20 cm            podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

   mechanicznie, 0/31,5mm  

-   geowłóknina  separacyjno – filtracyjna 

…………………………………………………………………………………………… 

Razem – 28 cm 

Obrzeże:    typu Eko – bord, mocowane i stabilizowane zgodnie z technologią systemu, 

kolor szary lub czarny, wyprowadzone ok.1cm nad poziomu terenu okalającego teren 

utwardzony, 

Palisada betonowa: o wymiarach  10x10cm, koloru jasno szarego, długości ok. 100-

120cm, wyprowadzona nad teren 30-15cm, osadzona na ławie betonowej C12/15 z oporem.    

Wszystkie parametry  oraz wysokość palisady ostatecznie należy skorygować/ustalić 
podczas prowadzonych  prac budowlanych. 

Przystępując do realizacji, materiały  brukarskie uzgodnić z przedstawicielem BMKZ, 

Projektantem i Inwestorem. 

 

1.3.7. Zieleń istniejąca - wytyczne na czas budowy kapliczki w zakresie zieleni. 

Dotyczące: zabezpieczenia systemu korzeniowego drzew sąsiadujących  z inwestycją.  

 

W ramach wykonywania całości zadania należy zwrócić uwagę na następujące elementy 

związane z zielenią: 
1.Przygotowanie terenu do prac 

- Pełna pielęgnacja zinwentaryzowanych drzew włącznie ze zdjęciem winobluszczu 

- Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem 

- Oczyszczenie terenu z trwałych chwastów – 39.20 m
2
 

 

2. Wykonywanie wszelkich prac, zwłaszcza związanych z użyciem cięższego sprzętu, 

z należytą starannością, tak, aby nie pogorszyć stanu okolicznych drzew. 

 

3. Po wykonaniu nawierzchni z grysu założenie wzdłuż jej krawędzi trawnika o szerokości 

do 1 m, w celu przywrócenia wartości biologicznej tego obszaru. 

Pow. zieleni –  max do 26,55m
2
. 

 

4. Pielęgnację bieżącą trawnika w następnych latach. 

 

Ad. 1. Pielęgnacja drzew powinna być wykonywana przez wykwalifikowanych 

pracowników – arborystów przy obecności inspektora nadzoru. 

Podczas prowadzenia prac budowlanych w otoczeniu istniejących drzew należy zwrócić 
szczególną uwagę na sposób ich zabezpieczenia. Należy pamiętać, że jakakolwiek 

ingerencja w najbliższym otoczeniu drzew ma niekorzystny wpływ na ich rozwój i 

żywotność. Dlatego wszelkie prace, które muszą być prowadzone w obrębie drzew 

powinny być przemyślane, aby uszkodzenia były jak najmniejsze. 
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Ochrona drzew przed uszkodzeniem dotyczy zarówno ich pni jak korony i korzeni. 

Najczęściej występujące uszkodzenia związane z wykonywaniem prac budowlanych to: 

- uszkodzenia mechaniczne korony (złe cięcia i wyłamane konary i gałęzie)  

- uszkodzenia mechaniczne korzeni  

-„uduszenie” korzeni  

- zatrucie korzeni  

- uszkodzenia mechaniczne lub termiczne pnia (obdarcia, odbicia, opalenia kory 

włącznie ze zniszczeniem partii drewna)  

- oparzenia i spalenia listowia (rzadko)  

 

Uszkodzenia te powodowane są przez: 

-zagęszczenie gleby w obrębie bryły korzeniowej poprzez ruch pojazdów i pracę  
maszyn w obrębie bryły korzeniowej i w bliskim jej sąsiedztwie  

- prace ziemne (duże zbliżenia)  

- podwyższenie poziomu gruntu  

- obniżenie poziomu gruntu  

- zmiana chemizmu gleby (wpływa na zawartość i przyswajanie makro  

i mikroelementów, form Mg, K, P, Fe, inne  

- odwodnienie terenu  

- zalanie terenu  

-oparzenia (spalenia)  

-mocowanie drutów, żerdzi, płotów, łańcuchów, lin, przewodów i kabli do pni drzew  

 

Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzeń należy ograniczyć ruch i obecność w zasięgu koron 

drzew zarówno ciężkiego sprzętu jak i pieszych pracowników. W tym celu drzewa powinny 

zostać trwale wygrodzone z terenu budowy na czas wykonywania prac.  

Składowanie materiałów budowlanych (w tym ziemi, piasku, rur itp.) pod okapem koron 

drzew jak i opieranie ich o pnie jest niedopuszczalne. 

Zabezpieczenie pnia drzewa 

Pień drzewa najprościej zabezpieczać przed uszkodzeniem mechanicznym przez owinięcie 

matą słomianą, obłożenie deskami i obwiązanie drutem. To zabezpieczenie nie jest 

konieczne w przypadku robinii nr 4, ze względu na jej większą odległość od miejsca 

wykonywania prac. 

Zabezpieczenie korony drzewa 

Jest to zabieg szczególnie ważny, gdy gałęzie są nisko osadzone. Aby nie kolidowały z 

pracami należy je podwiązywać do gałęzi rosnących powyżej oraz w taki sposób 

zorganizować roboty, aby nie narażać korony drzewa na uszkodzenia. 

Zabezpieczanie korzeni  

Jakiekolwiek uszkodzenie korzeni jest bardzo niekorzystne dla drzewa. W przypadku 

redukcji grubszych korzeni, w koronie pojawia się dużo nowego suszu oraz zmniejsza się 
stabilność całego drzewa. Natomiast wyraźne zmniejszenie ilości najcieńszych korzeni 

włośnikowych (znajdujących się w zewnętrznej strefie korzeni) powoduje znaczne 

osłabienie drzewa. Korzenie włośnikowe, poprzez które pobierane są substancje odżywcze, 

są najważniejsze dla fizjologii każdego drzewa. Aby zminimalizować zagrożenie 

uszkodzeniem, wszelkie prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego muszą być 
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wykonywane ręcznie. Sprzęt typu koparki i spychacze niszczą całkowicie korzenie nie 

tylko w obrębie wykopu, ale także do około 50cm poza jego ścianą. Zastosowanie np. tzw. 

wibromłotów lub innych urządzeń budowlanych wytwarzających drgania powoduje 

zerwanie włośników, praktycznie w całym zasięgu korzeni absorpcyjnych drzewa – co tym 

samym skutkuje zniszczeniem albo uszkodzeniem drzewa.  

 

Ad. 2. Przy wykonywaniu palisady od wschodniej strony zachodzi ryzyko wejścia w obręb 

systemu korzeniowego drzew nr 1, 2 i 3. Prace w tym rejonie muszą być wykonywane ze 

szczególną starannością i powinny obejmować:  
- ręczne wykonanie wykopuna głębokości odpowiadającej głębokości występowania 

korzeni lub mniejszej, w zależności od rzeczywistych potrzeb, 

- odcięcie jedynie korzeni drobnych o średnicy do 1 cmtak, aby uzyskać dużą 
gładkość powierzchni cięcia, w celu przyspieszenia ich zalewania tkanką przyranną 
(kallusem). Cięcie należy wykonać pod kątem prostym w stosunku do korzenia, w 

celu uzyskania najmniejszych powierzchni uszkodzeń, a tym samym zminimalizować 
ryzyko wnikania w nie patogenów. Powierzchnie cięcia powinno się zabezpieczyć 
specjalistycznym preparatem zabezpieczającym, 

- pozostawienie w wykopie wszystkich korzeni grubych – tj. o średnicy ponad 1 cm, 

- obłożenie pozostawionych korzeni wilgotnym torfem lub specjalistyczną mieszanką 
i obwinięcie ich jutą,  

- po zakończeniu robót montażowych, wypełnienie wykopu specjalistycznym 

podłożem ogrodniczym lub uprzednio sporządzoną, mieszanką złożoną w 60% z 

ziemi kompostowej, 20% piasku, 20% torfu, w celu stymulacji wzrostu i rozwoju 

nowych korzeni,  

- niedopuszczenie do przesuszania systemu korzeniowego drzewa poprzez 

systematyczne podawanie uzupełniających dawek wody (tzw. podlewanie 

uzupełniające drzew), zgodnie z aktualnymi potrzebami drzewa, określanymi 

każdorazowo przez inspektora nadzoru. 

 

Ad. 3. Po zakończeniu prac związanych z układaniem nawierzchni należy teren wzdłuż jej 

krawędzi uporządkować, przekopać na szerokość 1 m. Po wyrównaniu ziemi i zaprawieniu 

substratem torfowym należy wysiać mieszankę traw typu parkowego w ilości 20-25 g/m
2
 

i lekko ubić (wałować). 
 

Ad. 4. W następnych latach należy regularnie wykaszać trawnik wokół nawierzchni ścieżki 

– minimum 2- 

3 razy w sezonie wegetacyjnym. Ma to na celu zapobieganie powrotowi wysokich trwałych 

roślin inwazyjnych. 

Po zakończeniu prac należy prowadzić obserwację stanu zdrowotnego drzew.  

 

 

1.3.10. Analiza zgodności inwestycji z MPZP 

Teren inwestycji jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Park Rzeczny Drwinka”; Uchwała Rady Miasta Krakowa Nr 

LXIV/821/09, z dnia 4 lutego 2009r. 
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Rozdział II – Ustalenia ogólne; 

§9. 

1.Dla ochrony i kształtowania  ładu przestrzennego ustala się: 

1) zasady ochrony walorów krajobrazowych,… 

2.W zakresie zasad ochrony walorów krajobrazowych ustala się: 

1) ochronie walorów widokowych  krajobrazu zielonego… 

2) przeciwdziałanie dewastacji krajobrazu…. 

§10. 

Dla ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się następujące 

zasady:…. 

§11. 

1.Dla ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala 

się ochronę zabytków archeologicznych oraz ochronę obiektów zabytkowych ujętych w 

gminnej ewidencji zabytków. 

2.W celu ochrony zabytków archeologicznych, realizowanych na podstawie przepisów 

odrębnych: 

1) wyznacza się Strefę Nadzoru Archeologicznego, które zasięg określa się Rysunku 

Planu, … 

3.W celu ochrony zabytków określa się na Rysunku planu obiekty zabytkowe ujęte w 

gminnej ewidencji zabytków:…… 

4) murowana kapliczka w typie domkowym, przy ulicy Mokrej, dla którego ustala się 

ochronę gabarytu, formy i detalu architektonicznego. 

 

Rozdział III- Ustalenia szczegółowe 

§25 

1.Wyznacza tereny zieleni urządzonej, oznaczone na Rysunku planu symbolami 1ZP, 

      2ZP, 3ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne tereny zieleni 

urządzonej z elementami wyposażenia parku – Park Rzeczny  potoku Drwinka. 

 

Zakres inwestycji obejmuje: budowę obiektu małej architektury w miejscu publicznym -  

kapliczki  przy ul. Mokrej w nowej lokalizacji, na działce nr 54/45; obr.: 59;  rejon 

ewidencji Kraków – Podgórze, wraz z zagospodarowaniem  terenu tj.; utwardzeniem 

fragmentu terenu przy kapliczce. 

 

1.3.11. Informacje o zgodności inwestycji z przepisami odrębnymi 

• Projektowany zakres prac projektowych jest zgony z  Uchwałą Nr XXXVI/908/20 

Rady Miasta Krakowa: w sprawie ustalenia „Zasad i warunków usytuowania 

obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 

ogrodzeń”, z dnia 26 lutego 2020r. 

• Projektowane zamierzenie nie jest wyszczególnione w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko; 



11 

 

• Działki inwestycyjne są użytkiem w klasie PS, PsV  i dr; 

• Masy ziemne powstałe przy wykonywaniu posadowienia zostaną wykorzystane do 

ponownego zasypania wykopów lub  mogą być wbudowane w okolicznym terenie, 

gdyż charakteryzuje się on dużymi ubytkami mas ziemnych związanych z 

destrukcyjna działalnością rzeki Drwinka podczas okresów powodziowych. 

Ostatecznie w trakcie trwania realizacji,  materiał z wykopów z dużą ilością 
materiału organicznego może być wywieziony na wskazane wysypiska  

przeznaczone do utylizacji. 

• Geologia: dla inwestycji opracowano opinię geotechniczną; w oparciu o nią ustalono 

warunki posadowienia  kapliczki. 

• Zagospodarowanie wód opadowych na terenie inwestycji nie będzie naruszać stanu 

wód. Wody opadowe zostaną zagospodarowane w obrębie własnej działki, w 

przepuszczalnym terenie biologicznie czynnym  działki 54/45, przewidzianym pod 

Park Rzeczny Drwinka. 

• Teren inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej - Przedmiotowa działka 

znajduje się w  strefie nadzoru archeologicznego, zgodnie z MPZP dla obszaru 

„Park Rzeczny Drwinka”- obszary A, B i C., z dnia 22.05.2018r. uchwała RMK NR 

XVI/339/19. 

 

• Niniejszy teren  nie znajduje się w granicach Jurajskich Parków Krajobrazowych 

Województwa Małopolskiego.  

 

 

1.3.8. Informacje uzupełniające: 

 
• Inwentaryzacja zieleni – wykonana  przez PKZ „Arkona” Sp. z o.o., Pl. Gen. 

Sikorskiego 3/8, 31-115 Kraków,  lipiec 2022r., 

• Program  prac  konserwatorskich dla kapliczki domkowej przy ul. Mokrej 

w Krakowie – Piaski  Wielkie / Podgórze; działka 54/27, obr. 59, 60;  rejon 

Podgórze., opracowany przez  dr konserwator dzieł sztuki Agatę Mamoń , lipiec 

2022r.,                                                                               

• Opinia BMKZ  dot.: odtworzenia kapliczki w miejscu nowej lokalizacji przy ul. 

Mokrej, syg. KZ-02.4120.12.6.2022.EW, z dnia 12.09.2022r., 

• Opinia ZZMK dot.; zaopiniowania lokalizacji dla Budowy Kapliczki przy ul. 

Mokrej – Piaski Wielkie, syg. IU.40.1.21.KZ , z dnia 15.09.2022r., 

• Projekt architektoniczno-budowlany „Budowa obiektu małej architektury w miejscu 

publicznym -  kapliczka przy ul. Mokrej w Krakowie – Piaski Wielkie, wykonany 

przez PKZ „Arkona” Sp. z o.o., Pl. Gen. Sikorskiego 3/8, 31-115 Kraków, z lipca 

2022r. 

• Zaświadczenie WAiU UMK – ZRB o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w 

drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 

polegających na budowie obiektu małej architektury w miejscu publicznym 

(kapliczki)  przy ul. Mokrej w Krakowie, teren inwestycji: działki 54/45; nr obr.59;  

jedn. ewid. Podgórze; ul. Mokra w Krakowie; sprawa znak: AU-01-

7.6743.2144.2022.ADA., 

 z dnia 11.10.2022r.  
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• Uzgodnienie Zarządu Dróg Miasta Krakowa dot.: uzgodnienia prac polegających na 

budowie /odbudowie kapliczki na działkach Gminy Kraków nr 54/45 oraz 54/27 

obr.59 podgórze przy ul. Mokrej w Krakowie, syg. RU.461.2.2192.2022., z dnia 

08.09.2922r.,  

• MPZP „Park Rzeczny Drwinka” uchwalony  przez RMK; Uchwała Nr LXIV/821/09 

w dniu 2 lutego 2009r. 
• Uchwała Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa: w sprawie ustalenia „Zasad i 

warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń”, z dnia 26 lutego 2020r. 

 

1.3.9. UWAGI KOŃCOWE: 

 
• Wszelkie prace budowlane w rejonie zbliżeń do drzew należy wykonać ręcznie, 
zabezpieczając system korzeniowy na czas wykonania w/w robót.  
• Podczas realizacji dopuszcza się zastosowanie zamiennych - równoważnych 
materiałów budowlanych.  
• Wprowadzanie  zmian w czasie  realizacji przez Wykonawcę należy uzgodnić z 
Inwestorem i Projektantem. 

 

 

 

Część I.B. - PROJEKT TECHNICZNY W ZAKRESIE: 
 ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI 
 
 

1.3.10. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja  stanowi składnik Projektu Wykonawczego oraz dokument przetargowy i 

kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

 

1.3.11. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.3.12. Istniejący sposób użytkowania 
Zakres projektu – lokalizacja kapliczki domkowej i jej najbliższe otoczenie są objęte MPZP 

„Park Rzeczny Drwinka” uchwalonym  przez RMK; Uchwała Nr LXIV/821/09 w dniu 2 

lutego 2009r. 

Kapliczka stoi jak i od ponad 100 lat, na zakręcie dawnej drogi rokadowej, obecnie w pasie 

drogowym ul. Mokrej. Jest to strategiczne miejsce, przy zakręcie ukształtowanym pod 

katem 90°. Lokalizacja kapliczki w tym miejscu narażona jest na nieustającą dewastację 
obiektu, przez użytkowników drogi.  

Kapliczka jest miejscem kultu religijnego dla wielu pokoleń wiernych oraz symbolem 

pamięci historycznej. 

 

 

1.3.13. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy 
Sposób użytkowania obiektu: nowo wybudowana  kapliczka, pozostanie symbolem tradycji 

chrześcijańskiej i pamięci pokoleń, które z syzyfowym zaparciem  wielokrotnie ją 
odbudowują,  niszczoną przez głupotę ludzką i zawirowania losu.   
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1.3.14. Układ przestrzenny i forma architektoniczna obiektu 
 
Istniejąca obecnie kapliczka znajdująca się w pasie drogowym ul. Mokrej, ze względu na duże 

uszkodzenia i destrukcję konstrukcji muru zostanie rozebrana, a gruz wywieziony na składowisko 

odpadów budowlanych. Należy nadmienić iż kapliczka ta, została odbudowana od nowa w 2014r. 

po podobnej dewastacji jaką doznała obecnie istniejąca.  

Rozbiórka w/w kapliczki zostanie objęta odrębnym postępowaniem administracyjnym. 

 

Nową kapliczkę należy odbudować we wskazanym miejscu, zorientowaną według stron świata, 

dokładnie według zachowanego wzoru, co do bryły, formy i detalu - szczegółów 

architektonicznych. 

Kapliczka  jest oparta na rzucie kwadratu 120x114cm,  ma mieć formę małego domku, przekrytego 

półokrągłym daszkiem, o konstrukcji drewnianej, pokrytym blachą stalową na deskowaniu,  

malowaną w kolorze mahoniowo – brązowym, Ral 8016.  

Konstrukcja bryły nadziemnej ze sklepioną niszą na figurkę i z  dwiema  bocznymi zewnętrznymi 

wnękami. Murowana z cegły pełnej (kl. 15 na zaprawie M10) na fundamencie wykonanym z 

bloczków betonowych, wymurowanych na płycie  fundamentowej żelbetowej o wym. 

140x140cm gr.20cm i na podbudowie z chudego betonu gr.70cm.  

Zamontować  i osadzić w przygotowanym otworze, wykonaną według istniejącego wzoru 

stolarkę okienną oraz krzyż stalowy który, należy zamontować do konstrukcji daszku od 

strony frontowej kapliczki. Ściany tynkowane tynkiem cementowo – wapiennym, 

malowanym w kolorze oliwkowo- beżowym  Ral 1000. 

Wysokość kapliczki 280,0cm. 

 
 
1.3.15. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji  
 
Powierzchnia inwestycji fragmentu działki nr 54/45: 39,20 m

2 

Powierzchnia  tłuczniowa stabilizowana:   11,15 m
2
 

Długość palisady betonowej – 6,5, 

Długość obrzeża Eko-bord – 21,80m, 

Powierzchnia terenu zielonego – 26,55 m
2
 

 

Powierzchnia zabudowy kapliczki:  1,50  m
2 

Wysokość kapliczki:   ok. 280 ,0cm 

 

 

1.3.16. Sposób posadowienia obiektu 
Opinia geotechnicza określająca warunki gruntowo – wodne została opracowana w czerwcu 

2022r. przez  GEOMAX Kamil Wroński. Ustalono proste warunki gruntowo. Przyjęto I 

kategorię geotechniczną - przy posadowieniu do 1.2m p.p.t.) 

 
 
 
Warunki gruntowo-wodne 

Ocenę nośności podłoża gruntowego dokonano na podstawie opinii geotechnicznej 

określającej warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej kapliczki w Krakowie przy 
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ul. Mokrej, opracowanej przez Kamila Wrońskiego w czerwcu 2022 r. Skrócony opis 

warunków gruntowo-wodnych: 

 

 „Pod względem fizycznogeograficznym analizowany teren jest zlokalizowany na 

granicy dwóch mezoregionów: Pomost Krakowski i Nizina Nadwiślańska, 

wchodzących w skład podprowincji Podkarpacie Północne, stanowiących fragment 

prowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie. 

 Rzędne wysokościowe w rejonie projektowanego obiektu wynoszą ok. 230,40-

230,60 m n.p.m.  

 W odległości około 30 m w kierunku zachodnim od terenu badań przepływa 

bezimienny prawy dopływ Drwinki.  

 Jak wynika z danych zgromadzonych w Systemie Osłony Przeciwosuwiskowej 

(SOPO) teren badań znajduje się w południowej, nieaktywnej części osuwiska nr 

86078.” 

 

„Warunki gruntowe - przypowierzchniową warstwę analizowanego terenu budują 

nasypy niebudowlane o łącznej miąższości 1,7 m. Poniżej zalegają słabonośne grunty 

spoiste wykształcone w postaci gliny piaszczystej w stanie plastycznym na pograniczu 

miękkoplastycznego. Warstwa ma miąższość 0,3 m. Od głębokości 2,0 m p.p.t. 

zalegają nośne gliny zwięzłe na pograniczu iłów w stanie twardoplastycznym.  

Parametry geotechniczne warstw zestawiono w tabeli: 

 
 

 

 

Nasypy występujące w podłożu planowanego obiektu charakteryzują się 

przypadkowym składem i trudną do przewidzenia zmiennością parametrów 

geotechnicznych. Zaleca się wymienić odpowiednią ich miąższość na materiał 

piaszczysty, stabilizowany cementem, odpowiednio zagęszczony. Dodatkowo przy 

wymianie gruntów nasypowych zaleca się usunąć warstwę gruntów 

miękkoplastycznych występujących w stropie gruntów naturalnych.” 

 „W trakcie wykonywania otworu badawczego (czerwiec 2022) nie nawiercono 

zwierciadła wody gruntowej, ani nie zaobserwowano występowania sączeń wód 

gruntowych.  W okresach o wzmożonej ilości opadów atmosferycznych oraz 

wiosennych roztopów należy liczyć się z możliwością pojawienia się sączeń, wód 

pochodzenia infiltracyjnego.” 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ustala się proste warunki gruntowe i I 

kategorię geotechniczną dla rozpatrywanego obiektu.  

Uwagi i zalecenia: 
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W rejonie przeprowadzonych prac nie odnotowano oznak świadczących o obecności 

aktywnych lub okresowo uśpionych procesów osuwiskowych. Projektowany obiekt to 

kapliczka, charakteryzująca się niewielkimi rozmiarami oraz znikomymi obciążeniami 

przekazywanymi na grunt. Nie wpłynie ona na zachwianie równowagi warunków 

geologiczno – inżynierskich występujących w podłożu. 

Przeprowadzone rozpoznanie miało charakter punktowy i należy liczyć się z możliwością 
lokalnego występowania odmiennych warunków gruntowo-wodnych od stwierdzonych. 

Zaleca się aby odbiór podłoża fundamentowego wykonał uprawniony geolog. 

 

Opis konstrukcji 
Kapliczkę projektuje się jako wierną rekonstrukcję istniejącej kapliczki typu domkowego. 

Część naziemna kapliczki będzie murowana z cegły pełnej (kl. 15 na zaprawie M10) na 

dwóch warstwach papy termozgrzewalnej (izolacja przeciwwilgociowa). Fundament 

kapliczki zaprojektowano w postaci żelbetowej stopy fundamentowej gr. 20 cm wylewanej 

z betonu klasy C30/37, zbrojonej stalą A-IIIN. Na stopie fundamentowej zaprojektowano 

murowany z bloczków betonowych trzon fundamentowy stanowiący podstawę naziemnej 

części kapliczki.  Trzon fundamentowy wyprowadzony na wysokości 30 cm powyżej  

poziomu przylegającego terenu. Powierzchnie pionowe trzonu fundamentowego i płyty 

fundamentowej należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo dwoma warstwami masy 

asfaltowo-kauczukowej. Izolację powłokową zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi folią kubełkową. Pod płytą fundamentową wykonać wymianę gruntu 

słabonośnego (gliny w stanie miękkoplastycznym) na chudy beton klasy C12/15. Na 

warstwie chudego betonu wykonać izolację poziomą płyty fundamentowej w postaci dwóch 

warstwy papy termozgrzewalnej. 

 

Uwagi końcowe: 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu 

zinwentaryzować/usunąć/przełożyć wszystkie przeszkody w gruncie. 

2. Nie wolno dopuścić do zalewania wykopów wodą i rozmiękania gruntu w poziomie 

posadowienia. W przypadku zalania wykopu wodą należy wybrać rozmiękczony 

grunt z dna wykopu. W przypadku konieczności lokalnego i okresowego 

odpompowania wody z wykopu, sposób prowadzenia prac należy dopasować do 

panujących warunków. Należy zwrócić uwagę, aby nie doszło do rozluźnienia gruntu 

w poziomie posadowienia. 

3. Grunty zalegające w podłożu (gliny miękkoplastyczne, gliny ilaste) są wrażliwe na 

zmiany wilgotności. Prace fundamentowe należy prowadzić w okresach "suchych", 

w miarę możliwości bez opadów atmosferycznych. 

 

1.3.17. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne 
Inwestycja będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych, w tym  poruszających się na 

wózkach inwalidzkich.  

 

 

1.3.18. Charakterystyka ekologiczna obiektu 
Odprowadzenie wód opadowych  na teren zielony działki nr  54/45, przyszłego  terenu 

Parku Rzecznego Drwinka. 

Inwestycja nie wywiera wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię terenów zielonych, 

oraz glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 
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1.3.19. Wyposażenie budowlane obiektu   
 

UWAGA, wszystkie rozwiązania materiałowe należy stosować zgodnie z projektem; użycie 

innych materiałów i technologii wykonania jest możliwe wyłącznie po uzgodnieniu z 

inwestorem i projektantem.  

• Część nadziemna kapliczki:  murowana z cegły pełnej (kl. 15 na zaprawie M10) 

• Fundament projektowany:   

zaprojektowano żelbetowy fundament z bloczków betonowych 

• Izolacje przeciwwodne: 

-  izolacja pozioma fundamentu - papa elastomerowa termozgrzewalna, 

-  izolacja przeciwwilgociowa pionowych powierzchni betonowych:  

  2x elastyczna masa izolująco – uszczelniająca, 

•   Zabezpieczenie izolacji pionowej: izolacja kubełkową  lub zamienne  styrodurem 5cm, 

•   Odprowadzenie wód opadowych:  – powierzchniowe na teren zielony, 

•   Nawierzchnie placyku i dojścia: nawierzchnia z tłucznia  granitowego stabilizowanego    

  ręcznie, 

•   Zabezpieczenie  i stabilizacja nawierzchni: przez palisadę betonową 10x10cm, wysoką   

  na 50-70cm,  oraz  obrzeże Eko-bord. 

 

1.3.20. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

7.4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 

grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117) niniejsza dokumentacja projektowa nie 

wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej. 

 

1.3.21. UWAGI KOŃCOWE: 

 
• Wszelkie prace budowlane w rejonie zbliżeń do drzew należy wykonać ręcznie, 
zabezpieczając system korzeniowy na czas wykonania w/w robót.  
• Podczas realizacji dopuszcza się zastosowanie zamiennych - równoważnych 
materiałów budowlanych.  
• Wprowadzanie  zmian w czasie  realizacji przez Wykonawcę należy uzgodnić z 
Inwestorem i Projektantem. 
 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

1.4.21. Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiącymi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót 

1.4.22. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

1.4.23. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inst.. Nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inwestora. 

1.4.24. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.25. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inst.. Nadzoru. Urządzenia MA ogrodowej muszą uzyskać akceptację 
Inwestora. 

1.4.26. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

1.4.27. Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Insp. Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.28. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, 
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót.  

1.4.30. Przedmiar Robot – wykaz robót przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 
odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami Insp.. Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety Specyfikacji Technicznej.   
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1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja  projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją 
 

Dokumentacja projektowa i Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Insp. Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte w całej 

dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Insp. Nadzoru , który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja 

projektową i Specyfikacją. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji będą uważane za zawartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów robot muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub Specyfikacji i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Insp. Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Insp. Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Inst.. Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać  teren budowy i wykopy w stanie wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

c).  stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

lokalizację  magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywoływanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem wszystkich budowli, instalacji i urządzeń na terenie  

budowy w czasie trwania robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane 

w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Insp. Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Insp. Nadzoru i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
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potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Insp. Nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Insp. Nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót ( do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Insp.. Nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 

lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Insp. Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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1.5.13.Ochrona istniejącej zieleni  

Wszystkie drzewa znajdujące się w bliskim otoczeniu placu budowy  będą odpowiednio 

zabezpieczone przez cały czas, ze szczególną uwagą położoną na to, by nie dopuścić do 

uszkodzeń korzeni, korzeni i konarów. W obrębie rzutu korony jakiegokolwiek drzewa nie 

może znaleźć się żaden sprzęt, materiały ani odpady. Materiały, odpady i wyposażenie nie 

będą opierane o pnie. Wykonawca ustawi tymczasowe ogrodzenia drzew do czasu 

zakończenia robót budowlanych.  

 

2.MATERIAŁY 
 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca będzie przedstawiać szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

pochodzenia  materiałów lub wyrobów -  do zatwierdzenia przez Ins.. Nadzoru oraz innych 

przedstawicieli Inwestora. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom:  

zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 

wskazanym przez Ins.. Nadzoru. Jeśli Inst.. Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Insp. Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.   

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość 
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Insp. Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Insp. Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.4.Wariantowe stosowanie materiałów: 

 Dokumentacja projektowa i Specyfikacja  ST dopuszcza zastosowanie materiałów 

równoważnych w celu wykonania robót budowlanych z wyłączeniem szaletu miejskiego, 

który to znajduje się w zasobach ZIKiT,u .  

Jakiekolwiek zmiany materiałów przewidzianych w projekcie winny zostać uzgodnione z 

projektantem lub Insp. Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
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powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Ins.. Nadzoru ; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Insp. Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inst.. 

Nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Insp. 

Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacji przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Insp. Nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inst. Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

 
Przewidywane jednostki sprzętowe : 
Lekki sprzęt do kopania  wykopów wąsko przestrzennych, 

Szalunki stabilizujące wykopy 

Betoniarka elektryczna 

Spawarka elektryczna 

Dźwig z żurawiem ok.10t. oraz platforma transportowa ok.10t. 

 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych  

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Insp.. 

Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych..  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Przewidywane środki transportu: 

Samochody dostawcze-skrzyniowe i samowyładowcze 

 

 

5.  WARUNKI  WYKONANIA ROBÓT 
 

5.1.  Wykonawca  
jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za  jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami Specyfikacji oraz poleceniami Insp.. Nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Insp.. Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Insp. Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Insp. Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w Specyfikacji, a także w normach i wytycznych. Polecenia Insp. Nadzoru 

będą wykonywane nie później nie w czasie przez  niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

 
5.2. Prace  przygotowawcze: rozbiórkowe, zabezpieczeniowe, pomiarowe i niwelacyjne 
 

          a)   Przed przystąpieniem  do  realizacji zadania należy oczyścić teren z odpadów  komunalnych i  

                biologicznych. 

 b) Odpady sortować na bieżąco, gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach 

(kontenerach) i przeznaczone do wywiezienia usuwać z terenu prac. 

c) Elementy przeznaczone do odzysku (w uzgodnieniu z inwestorem i inspektorem 

nadzoru) demontować z zachowaniem należytej ostrożności i do czasu ich ponownego 

wbudowania składować we wskazanym miejscu . 

d) Zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami, odpady (z wyjątkiem elementów 

azbestowych) powstałe w wyniku prac rozbiórkowych kwalifikuje się jako odpady 

komunalne. Odbiorcą w/w odpadów komunalnych będzie licencjonowane 

przedsiębiorstwo , które w ramach  umowy dostarczy wykonawcy pojemniki (kontenery) do 

gromadzenia odpadów przed ich wywiezieniem . Sposób i możliwości gospodarczego 

wykorzystania odpadów lub ich wywozu na wysypisko zgodnie z umową zawartą z 

licencjonowanym przedsiębiorstwem . 

e) Elementy porażone korozją biologiczną należy starannie oddzielić od pozostałych, a 

następnie usunąć poza teren budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem nadzoru i tam spalić. 
Nie dopuszcza się palenia innych usuwanych odpadów. 

f)   Teren inwestycji winien być wygrodzony  w celu zabezpieczenia terenu budowy. 

 

 

5.3. Warunki zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. 
Prace należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego inżyniera budowy, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami BHP; 

Odpady powstałe w wyniku prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych należy 

sortować i gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach). 

Materiały odpadowe należy sortować wg następującego porządku : 

• odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek, 

• odpady drewna (drewno porażone biologicznie gromadzić osobno i jak najszybciej 

usunąć z terenu budowy do miejsca spalenia) 

• odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali, z wyjątkiem odpadów metali 

zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi, 
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• ziemia z wykopów, 

 
 
 6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 6.1.  Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Insp. Nadzoru może żądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadawalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacją. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

Specyfikacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 

z umową.. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem o prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.2. Certyfikaty  i deklaracje  
 
 Zgodnie z ustawą   z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (   Dz. U. Nr 89 poz.114 z 

późniejszymi zmianami) Insp.. Nadzoru może dopuścić do użycia te materiały, które 

posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z 

                  kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat    

                  technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Normą Polską lub europejską 
• aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają 
wymogi Specyfikacji. 

 

 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez 
Specyfikację, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.3. Dokumenty budowy 
 
6.3.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym       

Zamawiającego  i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu  budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie  dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na  Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu  

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony  budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, odpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz  stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Insp.. Nadzoru. 

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawczy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Insp. Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

• uwagi i polecenia Insp. Nadzoru 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom poszczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je prowadził, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je prowadził, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Insp. Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Insp. Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje, z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydania poleceń 
Wykonawcy robót. 
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6.3.2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

6.3.3.Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 - 3 następujące 

dokumenty: 

a. pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

b. protokoły przekazania terenu budowy, 

c. umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 

d. protokoły odbioru robót, 

e. protokoły z narad i ustaleń, 
f. korespondencję na budowie. 

 

 

6.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszystkie dokumenty do wglądu na życzenie  Zamawiającego. 

 

7.   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i Specyfikacją, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Insp. Nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub 

gdzie indziej w Specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Insp.. Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością  wymaganą do celu płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

7.2.     Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone pod częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót znikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegający zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1  Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

b. odbiorowi częściowemu 

c. odbiorowi końcowemu 

d. odbiorowi ostatecznemu 

 

8.2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 
polega na finałowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym    

procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów  

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone  

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacją i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

8.4.Odbiór końcowy robót 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego 
 
Odbiór końcowy polega na finałowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowego  robót nastąpi w terenie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru końcowego  dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru  i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

Specyfikacją. 
W toku odbioru końcowego  robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów  robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w  warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i Specyfikacją z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego  
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego  robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez  Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,  
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 

Specyfikacją. 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

Specyfikacją, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z 

Specyfikacją, 
• rysunki (dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących ( np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania  tych robót właścicielom urządzeń, 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego  robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą      
zestawione wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.4.3. Odbiór ostateczny  
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny  będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z   

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  8.4.” Odbiór końcowy robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

 

9.2.Warunki umowy i wymagania ogólne 
 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

Specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach , a nie 

wyszczególnione w przedmiarze. 

 

9.3.Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
  

Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi  instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu z 

Inspektorem Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót, 

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z  wymaganiami  

bezpieczeństwa ruchu, 

c. opłaty/ dzierżawy terenu, 

d. przygotowanie, 

e. konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników,  krawężników, barier, 

oznakowań  i drenażu,   

f. tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

Koszt utrzymania objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a. oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych                     

oznakowań  pionowych, poziomych, barier i świateł. 

b. utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:.  

usunięcie wbudowanych materiałów    i  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa składa się z następujących opracowań:  
1. projektu rozbiórki, 

2. specyfikacji wykonania i odbioru robót, 

3. przedmiaru robót. 

 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Bezpośredni wykonawca robót powinien przed ich rozpoczęciem przeprowadzić analizę 
otrzymanej dokumentacji technicznej i w przypadku stwierdzenia braków lub wad w 
projekcie zawiadomić o tym zamawiającego i biuro projektów (lub projektanta) w ciągu  
7 dni od otrzymania dokumentacji lub jej części lub zauważonych brakach w trakcie 
wykonywania robót. 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej 

oraz innych dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzane na opracowaniach 
projektowych powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione i 
opatrzone podpisem osoby dokonującej zapisów i datą ich dokonania oraz akceptowane 
przez osoby do tego powołane. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
 
 
10.2. Przepisy prawne 
 
Obowiązujące normy i przepisy: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.); 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 1994 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 

1843 z późn. zm.); 

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 

r., poz. 710 z późn. zm.); 

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu 

zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 

technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z 

wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r., poz.1722); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1966); 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213); 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2021 r., poz. 

1169); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 

2013 r., poz. 1129); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r., poz. 963 z późn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126); 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 

1065 z późn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, 

poz.401); 

- Polskie Normy,  

- Aprobaty Techniczne,  

- Certyfikaty,  

- Instrukcje Producenta – w zakresie obsługi, użycia, stosowania produkowanych 

materiałów i urządzeń,  
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - publikacje rynkowe 

wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBRTI Instal lub OWEOB Promocja Sp. 

z o.o.  

 

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszystkie przepisy prawne wydawane przez 

władze państwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z prowadzonymi robotami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

 
 

 

 

 

 


