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1.1.  Przedmiot Specyfikacji  Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych  w zakresie: jest rozbiórka obiektu małej architektury - 
kapliczki  przy ul. Mokrej,  
 

 

Kategoria budowli: 
Obiekt zalicza się do kategorii:   

VIII – inne budowle, X – budynki kultu religijnego,  

 

Adres inwestycji:  

Kraków, ul. Mokra; działka nr 54/27;  obr.: 59;  rejon ewidencji Kraków – Podgórze. 
 

 Inwestor:  
Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie;   

31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych3/4, 

Reprezentowaną przez: Piotra Trzepaka -                                                                                 

Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa w Krakowie, ul. Centralna 53 

 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja  stanowi składnik Projektu Wykonawczego oraz dokument przetargowy           

i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robót,. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

1.3.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest rozbiórka obiektu małej architektury – kapliczki, znajdującej 

się przy  ulicy Mokrej na Piaskach Wielkich w Podgórzu. 

Opracowanie  swym zakresem obejmuje:  

- wizje lokalne w terenie, 

- opis  i ocena stanu technicznego kapliczki,   

- opis zasad wraz z podaniem technologii prowadzenia robót rozbiórkowych, 

- informacje do planu BIOZ 

Projekt rozbiórki pozwalający uzyskanie pozwolenia na budowę. 

 

1.3.2. Stan istniejący obiektu przeznaczonego do rozbiórki 
 

Kapliczka typu domkowego zlokalizowana przy ul. Mokrej w Krakowie. Kapliczka 

wykonana jako murowana z cegły, zwieńczona sklepieniem łukowym, posadowiona w 

sposób bezpośredni na żelbetowej stopie fundamentowej. Wysokość całkowita kapliczki 

ok. 2.80 m, wymiary w rzucie ok. 1.20x1.20 m. 

Kapliczka w złym stanie technicznym – z uwagi na bliskie położenie względem krawędzi 

jezdni (ul. Mokra) kapliczka kilkukrotnie była naruszana w wyniku uderzenia pojazdem, 

czego konsekwencją jest ścięcie kapliczki na połączeniu z fundamentem i częściowe 
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przesunięcie naziemnego fragmentu kapliczki poza obrys fundamentu. Ściana tylna 

kapliczki została tymczasowo podparta zastrzałami drewnianymi. Biorąc pod uwagę stan 

techniczny kapliczki oraz jej krótką ostatnią historię (kapliczka  ponownie została 

odbudowana w roku 2014r), przeznacza się ją do rozbiórki i wiernej rekonstrukcji w nowej 

lokalizacji.  

 

 

1.3.3. Zagospodarowanie terenu – stan istniejący 

Kapliczka znajduje się na skraju Parku Drwinka, w rejonie osiedla Piaski Wielkie, Piaski 

Nowe, w pobliżu  osiedli: Kozłówka,  Sadka,  Kliniec, Medyków. 

Jest tradycyjnym miejscem kultu religijnego dla wielu pokoleń wiernych oraz symbolem 

pamięci historycznej. 

W celu bezpiecznego użytkowania  kapliczki, Inwestor przewiduje przeniesienie - 

odbudowę jej w nowym bezpiecznym miejscu, na trenie Parku Drwinka to jest, w 

najbliższym bezpiecznym miejscu znajdującym się nieopodal starej lokalizacji. 

 
Istniejąca uszkodzona konstrukcja kapliczki jest przewidziana przez Inwestora do rozbiórki. 

Po rozebraniu jej oraz usunięciu gruzu, teren pobocza przy jezdni zostanie uzupełniony i 

ustabilizowany gruntem zagęszczonym, zgodnie z uzgodnieniem ZDMK, sygn. 

RU.461.2.2192.2022, z dnia 08.09.2022r. 

Tak więc pobocze znajdujące się w pasie drogowym  ul. Mokrej zostanie bezpieczne,  

bezkolizyjne w pełni dostępne dla pieszych. 

 

 

1.3.4. Zakres robót obejmujących rozbiórkę kapliczki 

Prace przygotowawcze: 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy, oznakować i zabezpieczyć plac zgodnie z  

uzgodnionym przez ZDMK i WMIR UMK, projektem Organizacji Ruchu na czas prowadzenia 

robót rozbiórkowych. 

• przekazać obiekt przez Inwestora do rozbiórki, 

• zabezpieczyć teren przegrodami zabezpieczającymi; taśmy ostrzega, zapory 

drogowe ze światłami żółtymi, tablice prowadzące ze światłami żółtymi – zgodnie  

z uzgodnionym projektem Organizacji Ruchu,  

• oznakować teren tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi (o prowadzonych 

robotach rozbiórkowych i zakazie przebywania w obrębie rozbiórki osób 

nieuprawnionych),  

• w miejscu rozbiórki należy rozmieścić punkty świetlne tak, aby zapewniały 

możliwość odczytania tablic i  znaków ostrzegawczych, 

• zabezpieczyć teren rozbiórki w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nie 

biorącymi udziału w pracach na teren robót rozbiórkowych, 

• zapoznać pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z programem 

rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania, 

• przeprowadzić instruktarz BHP i instruktarz stanowiskowy, 
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• wydzielić i ogrodzić poręczami (h=1,10m.) strefę niebezpieczną, w której istnieje 

źródło zagrożenia oraz oznakować tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna 

nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub 

materiały jednak nie mniej niż 6,0 m, 

• na placu rozbiórki należy wyznaczyć miejsce do parkowania samochodu 

transportowego, bezpośrednio zbierającego gruz, 

1.3.5. Główne prace rozbiórkowe:  

 
Istniejącą kapliczkę znajdującą się w pasie drogowym ul. Mokrej, należy rozebrać, a gruz wywieźć 
na składowisko odpadów budowlanych. 
Przewiduje się prowadzenie robót rozbiórkowych  przy użyciu sprzętu ręcznego i narzędzi 

mechanicznych.  

Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone jedynie pod kierownictwem osoby posiadającej 

odpowiednie uprawnienia oraz przez pracowników posiadających niezbędne kwalifikacje 

zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać 
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować wszystkie 

przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne – m.in. odzież 
roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne. 

 

• Demontaż zabytkowego krzyża zamocowanego na daszku przeznaczonego do 

konserwacji i ponownego montażu w nowej kapliczce, 

• Rozbiórka pokrycia daszku oraz jego konstrukcji, 

• Rozbiórka obróbek blacharskich parapetu podokiennego, 

• Demontaż stolarki okiennej, przeznaczonej do ponownego osadzenia w nowej 

kapliczce, 

• Rozbiórka ceglanego korpusu kapliczki, 

• Rozbiórka betonowego fundamentu kapliczki do poziomu 30cm p.p.t., 

• Przywrócenie terenu do stanu istniejącego – wykonanie zasypu gruntem 

zagęszczonym,  

 

Załadunek gruzu na samochody ciężarowe, bez możliwości składowania w miejscu. 

Wywóz  

i transport bezpośredni,  na bieżąco do wskazanego miejsca utylizacji. 

 

 

1.3.6. Utylizacja materiałów rozbiórkowych 
 

Gruz z rozbiórki należy usunąć z terenu inwestycji.   

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z i przepisami zawartymi w: 

− Ustawa z dn.07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz.1118 z dnia 1 

września 2006 r.), 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47/03 poz. 401), 

− Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów BHP. 

 

1.3.7. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu 
 

• Powierzchnia inwestycji - fragment terenu pasa drogowego (pobocza ul. Mokrej) 

– działki nr 54/27 :                                        33,36 m
2
 

• Powierzchnia  do utwardzenia po rozbiórce:  2,70 m
2
 

• Powierzchnia zabudowy kapliczki:                 1,40  m
2
 

• Wysokość kapliczki:                            ok. 280 ,0cm 

 

 

1.3.8. Uwagi końcowe 
 
• Odzyskane elementy architektoniczne wymienione w opinii Biura Miejskiego 

Konserwatora Zabytków, sygn. KZ-02.4120.12.6.2022.EW, z dnia 12.09.2022r. 

dot.: odtworzenia kapliczki w miejscu nowej lokalizacji przy ul. Mokrej, tj.: starą 
stolarkę okienną, metalowy krzyż z dachu kapliczki, należy poddać pracom 

konserwatorskim i przekazać Inwestorowi – ZDMK, do  ponownego wbudowania 

do odbudowanej kapliczki, zlokalizowanej w nowym, bezpiecznym miejscu..   

 

• Do rozbiórki można przystąpić po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i decyzji w 

tym MBKZ i PNB. 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

1.4.7. Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiącymi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót 

1.4.8. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

1.4.9. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inst.. Nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inwestora. 

1.4.10. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
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1.4.11. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inst. Nadzoru. Urządzenia MA ogrodowej muszą uzyskać akceptację 
Inwestora. 

1.4.12. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

1.4.13. Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Insp. Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.14. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, 
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót.  

1.4.16. Przedmiar Robot – wykaz robót przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 
odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami Insp.. Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety Specyfikacji Technicznej.   

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja  projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją 
Dokumentacja projektowa i Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Insp. Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte w całej 

dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Insp. Nadzoru , który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja 

projektową i Specyfikacją. 
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Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji będą uważane za zawartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów robot muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub Specyfikacji i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Insp. Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Insp. Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Inst.. Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać  teren budowy i wykopy w stanie wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

c).  stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

lokalizację  magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywoływanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem wszystkich budowli, instalacji i urządzeń na terenie  

budowy w czasie trwania robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane 

w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Insp. Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Insp. Nadzoru i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Insp. Nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Insp. Nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
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wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót ( do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Insp.. Nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 

lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów                                          
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Insp. Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.13.Ochrona istniejącej zieleni                                                                           
Wszystkie drzewa znajdujące się w bliskim otoczeniu placu budowy  będą odpowiednio 

zabezpieczone przez cały czas, ze szczególną uwagą położoną na to, by nie dopuścić do 

uszkodzeń korzeni, korzeni i konarów. W obrębie rzutu korony jakiegokolwiek drzewa nie 

może znaleźć się żaden sprzęt, materiały ani odpady. Materiały, odpady i wyposażenie nie 

będą opierane o pnie. Wykonawca ustawi tymczasowe ogrodzenia drzew do czasu 

zakończenia robót budowlanych.  

 

2.MATERIAŁY 
 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca będzie przedstawiać szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

pochodzenia  materiałów lub wyrobów -  do zatwierdzenia przez Ins.. Nadzoru oraz innych 

przedstawicieli Inwestora. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom:                                                        
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 

wskazanym przez Ins. Nadzoru. Jeśli Inst.. Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Insp. Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.   
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość 
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Insp. Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Insp. Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.4.Wariantowe stosowanie materiałów:                                                          
Dokumentacja projektowa i Specyfikacja  ST dopuszcza zastosowanie materiałów 

równoważnych w celu wykonania robót budowlanych z wyłączeniem szaletu miejskiego, 

który to znajduje się w zasobach ZIKiT,u .  

Jakiekolwiek zmiany materiałów przewidzianych w projekcie winny zostać uzgodnione z 

projektantem lub Insp. Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Ins.. Nadzoru ; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Insp. Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inst.. 

Nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Insp. 

Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacji przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Insp. Nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inst. Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych  

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Insp.. 

Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych..  
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Przewidywane środki transportu: 

Samochody dostawcze-skrzyniowe i samowyładowcze 

 

 

5.  WARUNKI  WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1.  Wykonawca  
jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za  jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami Specyfikacji oraz poleceniami Insp.. Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Insp.. Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Insp. Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Insp. Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w Specyfikacji, a także w normach i wytycznych. Polecenia Insp. Nadzoru 

będą wykonywane nie później nie w czasie przez  niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

 
5.2. Prace  przygotowawcze: rozbiórkowe, zabezpieczeniowe, pomiarowe i niwelacyjne 
 

          a)   Przed przystąpieniem  do  realizacji zadania należy oczyścić teren z odpadów  komunalnych i  

                biologicznych. 

 b) Odpady sortować na bieżąco, gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach 

(kontenerach) i przeznaczone do wywiezienia usuwać z terenu prac. 

c) Elementy przeznaczone do odzysku (w uzgodnieniu z inwestorem i inspektorem 

nadzoru) demontować z zachowaniem należytej ostrożności i do czasu ich ponownego 

wbudowania składować we wskazanym miejscu . 

d) Zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami, odpady (z wyjątkiem elementów 

azbestowych) powstałe w wyniku prac rozbiórkowych kwalifikuje się jako odpady 

komunalne. Odbiorcą w/w odpadów komunalnych będzie licencjonowane 

przedsiębiorstwo , które w ramach  umowy dostarczy wykonawcy pojemniki (kontenery) do 

gromadzenia odpadów przed ich wywiezieniem . Sposób i możliwości gospodarczego 

wykorzystania odpadów lub ich wywozu na wysypisko zgodnie z umową zawartą z 

licencjonowanym przedsiębiorstwem . 

e) Elementy porażone korozją biologiczną należy starannie oddzielić od pozostałych, a 

następnie usunąć poza teren budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem nadzoru i tam spalić. 
Nie dopuszcza się palenia innych usuwanych odpadów. 

f)   Teren inwestycji winien być wygrodzony  w celu zabezpieczenia terenu budowy. 
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5.3. Warunki zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. 
Prace należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego inżyniera budowy, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami BHP; 

Odpady powstałe w wyniku prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych należy 

sortować i gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach). 

Materiały odpadowe należy sortować wg następującego porządku : 

• odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek, 

• odpady drewna (drewno porażone biologicznie gromadzić osobno i jak najszybciej 

usunąć z terenu budowy do miejsca spalenia) 

• odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali, z wyjątkiem odpadów metali 

zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi, 

• ziemia z wykopów, 

 
 
 6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 6.1.  Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Insp. Nadzoru może żądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadawalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacją. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

Specyfikacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 

z umową.. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem o prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

 

6.2. Certyfikaty  i deklaracje  
Zgodnie z ustawą   z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (   Dz. U. Nr 89 poz.114 z 

późniejszymi zmianami) Insp.. Nadzoru może dopuścić do użycia te materiały, które 

posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Normą Polską lub europejską 
• aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają 
wymogi Specyfikacji. 
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6.3. Dokumenty budowy 
6.3.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym       

Zamawiającego  i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu  budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie  dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na  Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu  

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony  budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, odpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz  stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Insp.. Nadzoru. 

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawczy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Insp. Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

• uwagi i polecenia Insp. Nadzoru 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom poszczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je prowadził, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je prowadził, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Insp. Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Insp. Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje, z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydania poleceń 
Wykonawcy robót. 
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6.3.2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

6.3.3.Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 - 3 następujące 

dokumenty: 

a. pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

b. protokoły przekazania terenu budowy, 

c. umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – 

                       prawne, 

d. protokoły odbioru robót, 

e. protokoły z narad i ustaleń, 
f.            korespondencję na budowie. 

 

 

6.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszystkie dokumenty do wglądu na życzenie  Zamawiającego. 

 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i Specyfikacją, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiar 

robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Insp. Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub 

gdzie indziej w Specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Insp.. Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością  wymaganą do celu płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

. 

7.2.     Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone pod częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót znikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegający zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1  Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

b. odbiorowi częściowemu 

c. odbiorowi końcowemu 

d. odbiorowi ostatecznemu 

 

8.2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 
polega na finałowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym    

procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów  

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone  

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacją i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

 

8.4.Odbiór końcowy robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego 
Odbiór końcowy polega na finałowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowego  robót nastąpi w terenie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru końcowego  dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru  i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

Specyfikacją. 
W toku odbioru końcowego  robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów  robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w  warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i Specyfikacją z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego  robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez  Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,  
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 

Specyfikacją. 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

Specyfikacją, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z Specyfikacją, 
• rysunki (dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących ( np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania  tych robót właścicielom urządzeń, 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego  robót.  
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą      
zestawione wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

 

8.4.3. Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny  będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z   

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  8.4.” Odbiór końcowy robót”. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

 

9.2.Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

Specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach , a nie 

wyszczególnione w przedmiarze. 

 

9.3.Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi  instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu z 

Inspektorem Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót, 

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z  wymaganiami  

bezpieczeństwa ruchu, 

c. opłaty/ dzierżawy terenu, 

d. przygotowanie, 

e. konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników,  krawężników, barier, 

oznakowań  i drenażu,   

f. tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

Koszt utrzymania objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a. oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych                     

oznakowań  pionowych, poziomych, barier i świateł. 

b. utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:.  

usunięcie wbudowanych materiałów    i  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentacja projektowa składa się z następujących opracowań:  
1. projektu rozbiórki, 
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2. specyfikacji wykonania i odbioru robót, 

3. przedmiaru robót. 

 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Bezpośredni wykonawca robót powinien przed ich rozpoczęciem przeprowadzić analizę 
otrzymanej dokumentacji technicznej i w przypadku stwierdzenia braków lub wad w 
projekcie zawiadomić o tym zamawiającego i biuro projektów (lub projektanta) w ciągu  
7 dni od otrzymania dokumentacji lub jej części lub zauważonych brakach w trakcie 
wykonywania robót. 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej 

oraz innych dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzane na opracowaniach 
projektowych powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione i 
opatrzone podpisem osoby dokonującej zapisów i datą ich dokonania oraz akceptowane 
przez osoby do tego powołane. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
 
 
 
10.2. Przepisy prawne 
 
Obowiązujące normy i przepisy: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.); 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 1994 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 

1843 z późn. zm.); 

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 

r., poz. 710 z późn. zm.); 

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu 

zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 

technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z 

wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r., poz.1722); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1966); 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213); 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2021 r., poz. 

1169); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 

2013 r., poz. 1129); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r., poz. 963 z późn. zm.); 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126); 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 

1065 z późn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, 

poz.401); 

- Polskie Normy,  

- Aprobaty Techniczne,  

- Certyfikaty,  

- Instrukcje Producenta – w zakresie obsługi, użycia, stosowania produkowanych 

materiałów i urządzeń,  
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - publikacje rynkowe 

wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBRTI Instal lub OWEOB Promocja Sp. 

z o.o.  

 

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszystkie przepisy prawne wydawane przez 

władze państwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z prowadzonymi robotami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 


