BUDOWA OBIEKTU MALEJ ARCHITEKTURY W
MIEJSCU PUBLICZNYM - KAPLICZKA
przy ul. Mokrej w Krakowie — Piaski Wielkie/Podgorze.

Zagospodarowanie terenu i budowa kapliczki przydroznej
w nowej lokalizacji.

01.ST-k.M./A/04.2022.

Kod CPV
45112711-2 - zielen
45233161-5- prace terenowe

45111200-0 - roboty ziemne - wykopy, zasypy, wywoéz i utylizacja
nadmiaru ziemi,

45262300-4 i 45262310-7- fundamenty
45262520-2 - roboty murowe powyzej gruntu
45261210-9 - pokrycie sklepienia

45421000-4 - stolarka

45421140-7- Slusarka

45443000-4 - elewacje

opracowat: mgr inz. arch. Bozena Stachurska-Oremus



1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych jest budowa obiektu matej architektury w miejscu publicznym -
kapliczki przy ul. Mokrej w nowej lokalizacji, na dzialce nr 54/45; obr: 59; rejon
ewidencji Krakow — Podgérze, wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce, w
zakresie: zagospodarowania terenu, architektury i konstrukcji;

Kategoria obiektu:
VIII - inne budowle, X — budynki kultu religijnego,

Adres inwestycji:
Krakéw — Piaski Wielkie/Podgorze,
ul. Mokra, dziatka nr 54/45; obr: 59; rejon ewidencji Krakéw — Podgérze,

Inwestor:

Gmina Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie; 31-004 Krakow,

Pl. Wszystkich Swietych 3/4.

Reprezentowang przez: Piotra Trzepaka — Zastepce Dyrektora Zarzadu Drég Miasta
Krakowa w Krakowie; ul. Centralna 53; 31-586 Krakow.

Czes¢ TIA. - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stanowi skladnik Projektu Wykonawczego oraz dokument przetargowy i
kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
1.3.1. Stan istniejacy terenu:

Teren na ktérym znajduje si¢ kapliczka domkowa jest objety MPZP ,Park Rzeczny
Drwinka” uchwalonym przez RMK; Uchwata Nr LXTV/821/09 w dniu 2 lutego 2009r.

Stoi ona jak i od ponad 100 lat, na zakrecie dawnej drogi rokadowej, obecnie w pasie
drogowym ul. Mokrej. Jest to strategiczne miejsce, przy zakregcie uksztattowanym pod
katem 90°. Lokalizacja kapliczki w tym miejscu przyczynia si¢ do nieustajacej dewastacji
obiektu, przez uzytkownikéw drogi w szczegdlnosci pegdzace samochody. W poblizu
znajduje si¢ most nad potokiem Drwinka, ktory systematycznie podczas obfitych opadéw,
jest podtapiany przez jej wody. Podczas nawalnych deszczy, wezbrana Drwinka zalewa
takze okoliczne taki i drzewa, krzewy rosngce na jej obu brzegach. Takze rozbudowujaca
si¢ dynamicznie i w sposob nie kontrolowany nowa zabudowa jednorodzinna a nawet i
wielorodzinna jest narazona na zalewanie 1 podtopienia przez jej wody. Mimo
powtarzajacej si¢ dramaturgii zalewania przez wody rzeczki — potoku obszaru w znacznej
czesci przewidzianego na Park Rzeczny Drwinka, teren ten jednak ze charakteryzuje si¢
bogactwem i r6znorodnoscig drzew, krzewow, traw oraz roslinnoscig nizszego pi¢tra. Teren
1 bujna przyroda zachg¢cajg, mieszkancéw do spontanicznego i nieustajagcego penetrowania
dzikiej przyrody przysztego parku rzecznego.



1.3.2. Parametry techniczne urzadzen uzbrojenia terenu:

- Odprowadzenie wdd deszczowych po terenie na teren zielony dziatki 54/45,
- Linie napowietrzne niskiego napigcia RneNX,

- Infrastruktura drogowa: nawierzchnia asfaltowa ul. Mokrej,

1.3.3. Inwentaryzacja zieleni
Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren na ktérym znajduje si¢ kapliczka domkowa jest objety MPZP ,Park Rzeczny
Drwinka” uchwalonym przez RMK; Uchwata Nr LXTV/821/09 w dniu 2 lutego 2009r.

Stoi ona jak i od ponad 100 lat, na zakrecie dawnej drogi rokadowej, obecnie w pasie
drogowym ul. Mokrej. Jest to strategiczne miejsce, przy zakrgcie uksztaltowanym pod
katem 90°. Lokalizacja kapliczki w tym miejscu przyczynia si¢ do nieustajacej dewastacji
obiektu, przez uzytkownikéw drogi w szczegdélnoSci pegdzace samochody. W poblizu
znajduje si¢ most nad potokiem Drwinka, ktéry systematycznie podczas obfitych opadéw,
jest podtapiany przez jej wody. Podczas nawalnych deszczy, wezbrana Drwinka zalewa
takze okoliczne 1aki i drzewa, krzewy rosnace na jej obu brzegach. Takze rozbudowujaca
si¢ dynamicznie i w spos6b niekontrolowany nowa zabudowa jednorodzinna, a nawet i
wielorodzinna jest narazona na zalewanie 1 podtopienia przez jej wody. Mimo
powtarzajacej si¢ dramaturgii zalewania przez wody rzeczki — potoku obszaru w znacznej
czgsci przewidzianego na Park Rzeczny Drwinka, teren ten jednakze charakteryzuje si¢
bogactwem i r6znorodnoscig drzew, krzewow, traw oraz roslinnoscig nizszego pietra. Teren
1 bujna przyroda zachg¢cajg, mieszkancéw do spontanicznego i nieustajgcego penetrowania
dzikiej przyrody przysztego parku rzecznego

Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja objeto fragment zadrzewienia wzdtuz rzeki Drwinki przy ul. Mokrej, przy
skrzyzowaniu z droga gruntowg (dz. 54/46, 62/2).Kapliczka stoi przy skrzyzowaniu drog.
Teren za miejscem obecnego posadowienia kapliczki poro$niety jest trzcing pospolitg
(Phragmitesaustralis) oraz nawtocig kanadyjska (Solidagocanadensis). Grunt pod koronami
drzew pokryty jest winobluszczem zarosSlowym (Parthenocissusinserta), ktéry réwniez
wspina si¢ na pnie drzew docierajac do kilku metréw wysokosci.

Obecno$¢ trwalych roslin o inwazyjnym charakterze zmusza do bardzo starannego
oczyszczenia terenu przed prowadzeniem prac budowlanych i do wykonania nawierzchni
w sposoOb utrudniajacy ich przerastanie przez chwasty.



Widok na miej sce planowanego poadienia kapizi.

A tyglqda otoczenie kapliczki w stanie bezlistnym.

Zinwentaryzowane drzewa wokot miejsca posadowienia kapliczki przedstawiono w tabeli.

Tab. 1 Inwentaryzacja drzew

Nr Gatunek E)nll)wod na wys. 130 Uwagi

1 Wierzba iwa 80 pochylona
Salixcaprea

2 Olsza czarna 44
Alnusglutinosa




3 Jesion wyniosty 20
Fraxinusexcelsior
4 Robinia akacjowa 25-65x 4 pochylona, oblamana, silne
Robinia pseudoacacia odrosty pniowe, obro$ni¢ta
winobluszczem zaroslowym
5 Wierzba biata 80, 90 pochylona nad ulica,
Salix alba obros$nigta winobluszczem
zaroslowym

Nie przewiduje si¢ kolizji kapliczki z drzewami w jej nowym miejscu posadowienia.
Nalezy rozwazy¢ odciazenie korony pnia robinii akacjowej nr 4, ktdry jest silnie pochylony
na potudniowy-zachdd.

1.3.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Spos6éb uzytkowania obiektu: po wybudowaniu - odbudowaniu w nowym miejscu
kapliczki, ma ona sluzy¢ spolecznosci Piaskow Wielkich, Kurdwanowa, Koziéwka,
Starego Prokocimia, Woli Duchackiej 1 inny okolicznych osiedli jak 1 mieszkancom
Krakowa chetnie odwiedzajagcym parki miejskie i krajobrazowe w tym rzeczne. Byla i
bedzie symbolem pamigci historycznej 1 ciaglosci pokoleniowej, tradycji  wsi
podkrakowskich oraz odrodzenia i upamigtnienia miejsc zwigzanych z historia miasta i
przemijajagcym czasem.

Kapliczka spetniata i spetnia¢ bedzie funkcje religijng, symboliczng i pamigtkow3.

Czy zostanie symbolem pamigci historycznej, czy bardziej miejscem kultu religijnego,
zadecyduja mieszkancy okolicznych osiedli.

Obecnie istniejaca kapliczka jest nieustajgco narazona na szczeg6lne przypadki dewastacji
przez ,,ruch kotowy”, co jest obecnie przyktadem tj.: przesuniecie o ok. 0,5m kapliczki z
podstawy fundamentu na okoliczny teren zielony. Niestety uderzenie w bryl¢ budowli
bylto tak duze ze naruszyto konstrukcje i strukture muru korpusu kapliczki.

Dlatego tez podje¢to decyzje o lokalizacje kapliczki w nowym bezpiecznym miejscu.
Wybrano miejsce nowej lokalizacji na osi widokowej starej kapliczki, okoto 7,0m w glab
dziatki nr 54/45, na terenie projektowanego Parku Rzecznego Drwinka. Geometria
ustawienia 1 zorientowania kapliczki pozostaje zachowana.

Z pelng staranno$cig przygotowano projekt odbudowy kapliczki i uporzadkowania
otoczenia.

Zaproponowano wymurowanie nowej kapliczki, w nowym miejscu i o formie
architektonicznej zgodnej ze wzorem istniejagcym (ktéry tez zostal zbudowany wedtug
historycznego wzoru w 2014r.). Przewidziano takze udostepnienie terenu przy kapliczce
dla mieszkancéw okolicznych osiedli, przez utwardzenie terenu w woko6t budowli oraz na
$ciezce komunikacyjnej prowadzacej do ulicy Mokrej. Zaproponowano nawierzchni¢
jednolita na catosci uktadu komunikacyjnego, z grysu granitowego stabilizowanego
recznie w obrzezu typu Eko-bord.

Teren utwardzony otoczenia kapliczki od strony poéinocnej, zabezpieczono przez
wzmochnienie go palisadg betonowa.

Przewidziano uporzagdkowanie terenu miedzy jezdnig a terenem otaczajacym kapliczke w
zakresie zieleni. Na terenie tym powinna pozosta¢ niska roslinno$¢ by mogta by¢
zachowana ekspozycja kapliczki tj.: trzcina pospolita, nawto¢ kanadyjska, trawy i




winobluszcz zaroslowy w odpowiedni spos6b winny by¢ przycinane, formowane i
pielegnowane, tak by nie zastanialy jej, a jedynie stanowity podbudowe lub tto.

1.3.5. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia ewidencyjna dziatki nr 54/45 — 0,1985 ha

Powierzchnia terenu objetego PZT, fragmentu dziatki nr 54/45: 39,20 m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni tluczniowej stabilizowanej: 11,15 m’
Dtugos$¢ palisady betonowej - 6,5m

Dtugos¢ obrzeza Eko-bord - 21,80m

Powierzchnia terenu zielonego — 26,55 m’

Powierzchnia zabudowy kapliczki: 1,50 m2

Wysokos¢ kapliczki: 280,0cm

1.3.6. Projektowane uksztaltowanie terenu i nawierzchnie:

Teren wyznaczony pod budowe kapliczki, znajduje si¢ na skraju terenu zielonego Parku
Drwinka, na dzialce 54/45, Obr.59. rej. ewid. Krakéw — Podgorze., w odlegtosci ok. 5,0-
7,0m od pierwotnej lokalizacji kapliczki w pasie drogowym ul. Mokra - dziatka nr 54/27,
Obr.59, rej. ewid. Krakow — Podgorze.

8.1. Uksztaltowanie terenu:

Kapliczke zlokalizowano na skraju terenu zielonego Parku Drwinka przy rozstaju drog
wewnetrznych 1 dojazdowych do okolicznych posesji. Teren ten charakteryzuje si¢ niska
zielenig; traw, trzcin i pnaczy okrywowych, ktére obecnie nie pielggnowane w sposob
dziki i chaotyczny spajaja niska zielen z pobliskimi drzewami 1 krzewami. Zielen wysoka
sgsiadujaca z nowa kapliczka winna by¢ jedynie poddana pracom pielggnacyjnym.
Miejsce pod lokalizacje kapliczki zostato tak wybrane, aby jej ,,przesunigcie” nie dawato
wrazenia zmiany pierwotnego miejsca. Teren pod lokalizacje kapliczki jest w lekkim
spadku w kierunku potoku Drwinka.

Wszelkie nieréwnosci terenowe nalezy wyréwnaé, nadsypujac teren w miejscu
posadowienia fundamentu pod kapliczke, tak by utrzyma¢ spadek w kierunku potoku.
Poziom projektowany przy $cianach kapliczki ok. +/- 0,00= 230,60m n.p.m. W miejscach
nasypow zlokalizowanych przy terenie utwardzonym obejscia kapliczni, nalezy osadzi¢
palisade betonowa w celu stabilizacji osunieé. Sciezke komunikacyjna nalezy dowiazaé
wysokosciowo do poziomu terenu pasa drogowego ul. Mokrej tj.: 230,20-230,25m n.p.m.

8.2. Nawierzchnie:

Prace terenowe: utwardzenie terenu wokot kapliczki i $ciezki komunikacyjnej przez
wykonanie nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej, obrzezy typu Eko-bord 1 palisady
betonowej. Projektowana kolorystyka - jasno szary, obrzeza szare lub czarne.



Nawierzchnia w wokot kapliczKi i §ciezka komunikacyjna:

-3 cm nawierzchnia mineralna, przepuszczalna 0/8mm, kolor — jasny szary,
-5cm warstwa dynamiczna 0/16mm,
-20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie, 0/31,5mm
- geowldknina separacyjno — filtracyjna

Razem — 28 cm

Obrzeze: typu Eko — bord, mocowane i stabilizowane zgodnie z technologig systemu,
kolor szary lub czarny, wyprowadzone ok.lcm nad poziomu terenu okalajgcego teren
utwardzony,

Palisada betonowa: o wymiarach 10x10cm, koloru jasno szarego, dlugosci ok. 100-
120cm, wyprowadzona nad teren 30-15¢m, osadzona na fawie betonowej C12/15 z oporem.
Wszystkie parametry oraz wysoko$¢ palisady ostatecznie nalezy skorygowac/ustali¢
podczas prowadzonych prac budowlanych.

Przystepujac do realizacji, materiaty brukarskie uzgodni¢ z przedstawicielem BMKZ,
Projektantem i Inwestorem.

1.3.7. Zielen istniejaca - wytyczne na czas budowy kapliczki w zakresie zieleni.

Dotyczace: zabezpieczenia systemu korzeniowego drzew sgsiadujacych z inwestycja.

W ramach wykonywania cato$ci zadania nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy
zwiazane z zielenig:
1.Przygotowanie terenu do prac

- Pelna pielegnacja zinwentaryzowanych drzew wiacznie ze zdjgciem winobluszczu
- Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem
- Oczyszczenie terenu z trwatych chwastéw — 39.20 m’

2. Wykonywanie wszelkich prac, zwlaszcza zwigzanych z uzyciem ci¢zszego sprzetu,
z nalezytg starannoscig, tak, aby nie pogorszy¢ stanu okolicznych drzew.

3. Po wykonaniu nawierzchni z grysu zatozenie wzdtuz jej krawedzi trawnika o szerokosci
do 1 m, w celu przywrdcenia wartosci biologicznej tego obszaru.
Pow. zieleni — max do 26,55m2.

4. Pielegnacje biezacg trawnika w nastgpnych latach.

Ad. 1. Pielegnacja drzew powinna by¢ wykonywana przez wykwalifikowanych
pracownikéw — arborystow przy obecnosci inspektora nadzoru.

Podczas prowadzenia prac budowlanych w otoczeniu istniejacych drzew nalezy zwrdcic
szczegdlng uwage na sposéb ich zabezpieczenia. Nalezy pamigtaé, ze jakakolwiek
ingerencja w najblizszym otoczeniu drzew ma niekorzystny wplyw na ich rozwdj i
zywotno$¢. Dlatego wszelkie prace, ktére muszg by¢ prowadzone w obrebie drzew
powinny by¢ przemyslane, aby uszkodzenia byty jak najmniejsze.



Ochrona drzew przed uszkodzeniem dotyczy zaréwno ich pni jak korony i korzeni.
Najczesciej wystepujace uszkodzenia zwigzane z wykonywaniem prac budowlanych to:

- uszkodzenia mechaniczne korony (zte cigecia 1 wylamane konary 1 galezie)

- uszkodzenia mechaniczne korzeni

-,,uduszenie” korzeni

- zatrucie Korzeni

- uszkodzenia mechaniczne lub termiczne pnia (obdarcia, odbicia, opalenia kory
wlacznie ze zniszczeniem partii drewna)

- oparzenia i spalenia listowia (rzadko)

Uszkodzenia te powodowane sg przez:
-zageszczenie gleby w obrgbie bryly korzeniowej poprzez ruch pojazdéw i prace
maszyn w obrebie bryty korzeniowej i w bliskim jej sgsiedztwie
- prace ziemne (duze zblizenia)
- podwyzszenie poziomu gruntu
- obnizenie poziomu gruntu
- zmiana chemizmu gleby (wptywa na zawarto$¢ i przyswajanie makro
1 mikroelementéw, form Mg, K, P, Fe, inne
- odwodnienie terenu
- zalanie terenu
-oparzenia (spalenia)
-mocowanie drutéw, zerdzi, ptotéw, tancuchéw, lin, przewodow i kabli do pni drzew

Aby zmniejszy¢ ryzyko uszkodzen nalezy ograniczy¢ ruch i obecno$¢ w zasiggu koron
drzew zaréwno ci¢zkiego sprze¢tu jak 1 pieszych pracownikéw. W tym celu drzewa powinny
zosta¢ trwale wygrodzone z terenu budowy na czas wykonywania prac.

Sktadowanie materialow budowlanych (w tym ziemi, piasku, rur itp.) pod okapem koron
drzew jak i opieranie ich o pnie jest niedopuszczalne.

Zabezpieczenie pnia drzewa

Pien drzewa najprosciej zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem mechanicznym przez owinigcie
matg stomiang, obtozenie deskami i obwigzanie drutem. To zabezpieczenie nie jest
konieczne w przypadku robinii nr 4, ze wzgledu na jej wicksza odlegtos¢ od miejsca
wykonywania prac.

Zabezpieczenie korony drzewa

Jest to zabieg szczegdlnie wazny, gdy galezie sa nisko osadzone. Aby nie kolidowaty z
pracami nalezy je podwigzywa¢ do galezi rosnacych powyzej oraz w taki sposob
zorganizowac roboty, aby nie naraza¢ korony drzewa na uszkodzenia.

Zabezpieczanie korzeni

Jakiekolwiek uszkodzenie korzeni jest bardzo niekorzystne dla drzewa. W przypadku
redukcji grubszych korzeni, w koronie pojawia si¢ duzo nowego suszu oraz zmniejsza si¢
stabilnos¢ catego drzewa. Natomiast wyrazne zmniejszenie ilosci najcienszych korzeni
wtosnikowych (znajdujacych si¢ w zewnetrznej strefie korzeni) powoduje znaczne
ostabienie drzewa. Korzenie wtosnikowe, poprzez ktére pobierane sg substancje odzywcze,
sg najwazniejsze dla fizjologii kazdego drzewa. Aby zminimalizowa¢ zagrozenie
uszkodzeniem, wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego musza by¢



wykonywane recznie. Sprzet typu koparki i spychacze niszcza catkowicie korzenie nie
tylko w obrebie wykopu, ale takze do okoto 50cm poza jego $ciang. Zastosowanie np. tzw.
wibromtotéw lub innych urzadzen budowlanych wytwarzajacych drgania powoduje
zerwanie wlosnikow, praktycznie w calym zasiggu korzeni absorpcyjnych drzewa — co tym
samym skutkuje zniszczeniem albo uszkodzeniem drzewa.

Ad. 2. Przy wykonywaniu palisady od wschodniej strony zachodzi ryzyko wejscia w obreb
systemu korzeniowego drzew nr 1, 2 i 3. Prace w tym rejonie muszg by¢ wykonywane ze
szczeg6lng starannoscig i powinny obejmowac:
- reczne wykonanie wykopuna glebokosci odpowiadajacej giebokosci wystepowania
korzeni lub mniejszej, w zaleznos$ci od rzeczywistych potrzeb,

- odciecie jedynie korzeni drobnych o $rednicy do 1 cmtak, aby uzyska¢ duza
gtadkos¢ powierzchni cigcia, w celu przyspieszenia ich zalewania tkankg przyranng
(kallusem). Ciecie nalezy wykona¢ pod katem prostym w stosunku do korzenia, w
celu uzyskania najmniejszych powierzchni uszkodzen, a tym samym zminimalizowaé
ryzyko wnikania w nie patogendéw. Powierzchnie cig¢cia powinno si¢ zabezpieczy¢
specjalistycznym preparatem zabezpieczajacym,

- pozostawienie w wykopie wszystkich korzeni grubych — tj. o $rednicy ponad 1 cm,

- oblozenie pozostawionych korzeni wilgotnym torfem lub specjalistyczng mieszankg
1 obwinigcie ich juta,

- po zakonczeniu robét montazowych, wypetnienie wykopu specjalistycznym
poditozem ogrodniczym lub uprzednio sporzadzong, mieszanka ztozong w 60% z
ziemi kompostowej, 20% piasku, 20% torfu, w celu stymulacji wzrostu i rozwoju
nowych korzeni,

- niedopuszczenie do przesuszania systemu korzeniowego drzewa poprzez
systematyczne podawanie uzupelniajagcych dawek wody (tzw. podlewanie
uzupetniajace drzew), zgodnie z aktualnymi potrzebami drzewa, okreSlanymi
kazdorazowo przez inspektora nadzoru.

Ad. 3. Po zakonczeniu prac zwigzanych z uktadaniem nawierzchni nalezy teren wzdtuz jej
krawedzi uporzadkowac, przekopa¢ na szeroko$¢ 1 m. Po wyréwnaniu ziemi i zaprawieniu
substratem torfowym nalezy wysia¢ mieszanke traw typu parkowego w iloci 20-25 g/m?
1 lekko ubi¢ (walowac).

Ad. 4. W nastgpnych latach nalezy regularnie wykasza¢ trawnik wokét nawierzchni $ciezki
— minimum 2-

3 razy w sezonie wegetacyjnym. Ma to na celu zapobieganie powrotowi wysokich trwatych
roslin inwazyjnych.

Po zakonczeniu prac nalezy prowadzi¢ obserwacj¢ stanu zdrowotnego drzew.

1.3.10. Analiza zgodnosci inwestycji z MPZP

Teren inwestycji jest objety obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego obszaru ,,Park Rzeczny Drwinka”; Uchwala Rady Miasta Krakowa Nr
LX1V/821/09, z dnia 4 lutego 2009r.



Rozdziat I — Ustalenia ogdlne;

§9.

1.Dla ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego ustala sig:

1) zasady ochrony waloréw krajobrazowych,...

2.W zakresie zasad ochrony waloréw krajobrazowych ustala sig:

1) ochronie waloréw widokowych krajobrazu zielonego...

2) przeciwdziatanie dewastacji krajobrazu....

§10.

Dla ochrony $rodowiska, przyrody 1 krajobrazu kulturowego ustala si¢ nastepujace

§11.

1.Dla ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej ustala
si¢ ochrone¢ zabytkéw archeologicznych oraz ochrong obiektow zabytkowych ujetych w
gminnej ewidencji zabytkow.

2.W celu ochrony zabytkéw archeologicznych, realizowanych na podstawie przepiséw
odrebnych:

1) wyznacza si¢ Stref¢ Nadzoru Archeologicznego, ktore zasieg okresla si¢ Rysunku
Planu, ...

3.W celu ochrony zabytkéw okres$la si¢ na Rysunku planu obiekty zabytkowe ujete w

4) murowana kapliczka w typie domkowym, przy ulicy Mokrej, dla ktérego ustala si¢
ochrong gabarytu, formy i detalu architektonicznego.

Rozdziat III- Ustalenia szczegétowe

§25
1.Wyznacza tereny zieleni urzadzonej, oznaczone na Rysunku planu symbolami 1ZP,

27P, 37ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogdlnodostepne tereny zieleni
urzadzonej z elementami wyposazenia parku — Park Rzeczny potoku Drwinka.

Zakres inwestycji obejmuje: budowe obiektu malej architektury w miejscu publicznym -
kapliczki przy ul. Mokrej w nowej lokalizacji, na dzialce nr 54/45; obr.: 59; rejon
ewidencji Krakéw — Podgérze, wraz z zagospodarowaniem terenu tj.; utwardzeniem
fragmentu terenu przy kapliczce.

1.3.11. Informacje o zgodnosci inwestycji z przepisami odrebnymi

* Projektowany zakres prac projektowych jest zgony z Uchwala Nr XXXV1/908/20
Rady Miasta Krakowa: w sprawie ustalenia ,,Zasad i warunkéw usytuowania
obiektow matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen reklamowych oraz
ogrodzen”, z dnia 26 lutego 2020r.

* Projektowane zamierzenie nie jest wyszczegllnione w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na $§rodowisko;
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* Dzialki inwestycyjne s3 uzytkiem w klasie PS, PsV 1 dr;

* Masy ziemne powstale przy wykonywaniu posadowienia zostang wykorzystane do
ponownego zasypania wykopow lub moga by¢ wbudowane w okolicznym terenie,
gdyz charakteryzuje si¢ on duzymi ubytkami mas ziemnych zwigzanych z
destrukcyjna dziatalnoscia rzeki Drwinka podczas okreséw powodziowych.
Ostatecznie w trakcie trwania realizacji, material z wykopéw z duza iloscia
materialu  organicznego moze by¢ wywieziony na wskazane wysypiska
przeznaczone do utylizacji.

* Geologia: dla inwestycji opracowano opini¢ geotechniczng; w oparciu o nig ustalono
warunki posadowienia kapliczki.

» Zagospodarowanie wod opadowych na terenie inwestycji nie bedzie naruszac stanu
wod. Wody opadowe zostang zagospodarowane w obrebie wiasnej dziatki, w
przepuszczalnym terenie biologicznie czynnym dziatki 54/45, przewidzianym pod
Park Rzeczny Drwinka.

e Teren inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej - Przedmiotowa dzialka
znajduje si¢ w strefie nadzoru archeologicznego, zgodnie z MPZP dla obszaru
,Park Rzeczny Drwinka”- obszary A, B 1 C., z dnia 22.05.2018r. uchwata RMK NR
XV1/339/19.

* Niniejszy teren nie znajduje si¢ w granicach Jurajskich Parkéw Krajobrazowych
Wojewddztwa Matopolskiego.

1.3.8. Informacje uzupelniajace:

* Inwentaryzacja zieleni — wykonana przez PKZ ,,Arkona” Sp. z o.0., P1. Gen.
Sikorskiego 3/8, 31-115 Krakéw, lipiec 2022r.,

* Program prac konserwatorskich dla kapliczki domkowej przy ul. Mokre;j
w Krakowie — Piaski Wielkie / Podgorze; dziatka 54/27, obr. 59, 60; rejon
Podgorze., opracowany przez dr konserwator dziet sztuki Agate Mamon , lipiec
2022r.,

*  Opinia BMKZ dot.: odtworzenia kapliczki w miejscu nowej lokalizacji przy ul.
Mokrej, syg. KZ-02.4120.12.6.2022.EW, z dnia 12.09.2022r.,

* Opinia ZZMK dot.; zaopiniowania lokalizacji dla Budowy Kapliczki przy ul.
Mokrej — Piaski Wielkie, syg. [U.40.1.21.KZ , z dnia 15.09.2022r.,

* Projekt architektoniczno-budowlany ,,Budowa obiektu matej architektury w miejscu
publicznym - kapliczka przy ul. Mokrej w Krakowie — Piaski Wielkie, wykonany
przez PKZ ,,Arkona” Sp. z o.0., Pl. Gen. Sikorskiego 3/8, 31-115 Krakéw, z lipca
2022r.

e Zaswiadczenie WAiU UMK - ZRB o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w
drodze decyzji, wobec zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych
polegajacych na budowie obiektu matej architektury w miejscu publicznym
(kapliczki) przy ul. Mokrej w Krakowie, teren inwestycji: dziatki 54/45; nr obr.59;
jedn. ewid. Podgorze; ul. Mokra w Krakowie; sprawa znak: AU-01-
7.6743.2144.2022.ADA.,

z dnia 11.10.2022r.
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e Uzgodnienie Zarzadu Drég Miasta Krakowa dot.: uzgodnienia prac polegajacych na
budowie /odbudowie kapliczki na dziatkach Gminy Krakéw nr 54/45 oraz 54/27
obr.59 podgérze przy ul. Mokrej w Krakowie, syg. RU.461.2.2192.2022., z dnia
08.09.2922r.,

*  MPZP ,Park Rzeczny Drwinka” uchwalony przez RMK; Uchwata Nr LXIV/821/09
w dniu 2 lutego 20009r.

e Uchwata Nr XXXVI1/908/20 Rady Miasta Krakowa: w sprawie ustalenia ,,Zasad 1
warunkéw usytuowania obiektow matej architektury, tablic reklamowych i1 urzadzen
reklamowych oraz ogrodzen”, z dnia 26 lutego 2020r.

1.3.9. UWAGI KONCOWE:

. Wszelkie prace budowlane w rejonie zblizen do drzew nalezy wykona¢ recznie,
zabezpieczajac system korzeniowy na czas wykonania w/w robdét.

. Podczas realizacji dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennych - rownowaznych
materialéw budowlanych.

. Wprowadzanie zmian w czasie realizacji przez Wykonawce nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem.

Cze¢s$¢ I.B. - PROJEKT TECHNICZNY W ZAKRESIE:
ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI

1.3.10. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stanowi skladnik Projektu Wykonawczego oraz dokument przetargowy i
kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3.11. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

1.3.12. Istniejacy sposob uzytkowania

Zakres projektu — lokalizacja kapliczki domkowej i jej najblizsze otoczenie sg objete MPZP
,Park Rzeczny Drwinka” uchwalonym przez RMK; Uchwata Nr LXIV/821/09 w dniu 2
lutego 2009r.

Kapliczka stoi jak i od ponad 100 lat, na zakrgcie dawnej drogi rokadowej, obecnie w pasie
drogowym ul. Mokrej. Jest to strategiczne miejsce, przy zakrecie uksztaltowanym pod
katem 90°. Lokalizacja kapliczki w tym miejscu narazona jest na nieustajaca dewastacje
obiektu, przez uzytkownikéw drogi.

Kapliczka jest miejscem kultu religijnego dla wielu pokolen wiernych oraz symbolem
pamigci historycznej.

1.3.13. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

Sposéb uzytkowania obiektu: nowo wybudowana kapliczka, pozostanie symbolem tradycji
chrzescijanskiej i pamigci pokolen, ktére z syzyfowym zaparciem wielokrotnie ja
odbudowuja, niszczong przez ghupote ludzka i zawirowania losu.
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1.3.14. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

Istniejaca obecnie kapliczka znajdujaca si¢ w pasie drogowym ul. Mokrej, ze wzgledu na duze
uszkodzenia i destrukcje¢ konstrukcji muru zostanie rozebrana, a gruz wywieziony na sktadowisko
odpadéw budowlanych. Nalezy nadmieni¢ iz kapliczka ta, zostala odbudowana od nowa w 2014r.
po podobnej dewastacji jaka doznata obecnie istniejaca.

Rozbidrka w/w kapliczki zostanie objeta odrgbnym postgpowaniem administracyjnym.

Nowa kapliczke nalezy odbudowaé we wskazanym miejscu, zorientowang wedtug stron $wiata,
doktadnie wedlug zachowanego wzoru, co do bryly, formy i detalu - szczegdétow
architektonicznych.

Kapliczka jest oparta na rzucie kwadratu 120x114cm, ma mie¢ form¢ matego domku, przekrytego
polokraglym daszkiem, o konstrukcji drewnianej, pokrytym blachg stalowa na deskowaniu,
malowana w kolorze mahoniowo — brazowym, Ral 8016.

Konstrukcja bryty nadziemnej ze sklepiong niszg na figurke i z dwiema bocznymi zewngtrznymi
wnekami. Murowana z cegly pelnej (kl. 15 na zaprawie M10) na fundamencie wykonanym z
bloczkéw betonowych, wymurowanych na ptycie fundamentowej zelbetowej o wym.
140x140cm gr.20cm i na podbudowie z chudego betonu gr.70cm.

Zamontowac i osadzi¢ w przygotowanym otworze, wykonang wedlug istniejacego wzoru
stolarke okienng oraz krzyz stalowy ktory, nalezy zamontowac¢ do konstrukcji daszku od
strony frontowej kapliczki. Sciany tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym,
malowanym w kolorze oliwkowo- bezowym Ral 1000.

Wysokos¢ kapliczki 280,0cm.

1.3.15. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji

Powierzchnia inwestycji fragmentu dziatki nr 54/45: 39,20 m*
Powierzchnia tluczniowa stabilizowana: 11,15 m?

Dtugos$¢ palisady betonowej — 6,5,

Dtugos¢ obrzeza Eko-bord — 21,80m,

Powierzchnia terenu zielonego — 26,55 m’

Powierzchnia zabudowy kapliczki: 1,50 m?
Wysokos¢ kapliczki: ok. 280 ,0cm

1.3.16. Sposéb posadowienia obiektu

Opinia geotechnicza okreslajaca warunki gruntowo — wodne zostata opracowana w czerwcu
2022r. przez GEOMAX Kamil Wronski. Ustalono proste warunki gruntowo. Przyjeto I
kategori¢ geotechniczng - przy posadowieniu do 1.2m p.p.t.)

Warunki gruntowo-wodne
Oceng nosnosci podioza gruntowego dokonano na podstawie opinii geotechniczne]
okreslajacej warunki gruntowo-wodne w podiozu projektowanej kapliczki w Krakowie przy
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ul. Mokrej, opracowanej przez Kamila Wronskiego w czerwcu 2022 r. Skrécony opis
warunkéw gruntowo-wodnych:

»Pod wzgledem fizycznogeograficznym analizowany teren jest zlokalizowany na
granicy dwoch mezoregionow: Pomost Krakowski i Nizina Nadwislanska,
wchodzgcych w sktad podprowincji Podkarpacie Potnocne, stanowigcych fragment
prowincji Zewnetrzne Karpaty Zachodnie.

Rzedne wysokosciowe w rejonie projektowanego obiektu wynoszg ok. 230,40-
230,60 m n.p.m.

W odlegtosci okoto 30 m w kierunku zachodnim od terenu badan przeptywa
bezimienny prawy doptyw Drwinki.

Jak wynika z danych zgromadzonych w Systemie Ostony Przeciwosuwiskowej
(SOPO) teren badan znajduje sie w potudniowej, nieaktywnej czesci osuwiska nr
86078.”

,» Warunki gruntowe - przypowierzchniowg warstwe analizowanego terenu budujg
nasypy niebudowlane o tgcznej migzszosci 1,7 m. Ponizej zalegajq stabonosne grunty
spoiste wyksztatcone w postaci gliny piaszczystej w stanie plastycznym na pograniczu
miekkoplastycznego. Warstwa ma migzszos¢ 0,3 m. Od glebokosci 2,0 m p.p.t.
zalegajq nosne gliny zwiezte na pograniczu itow w stanie twardoplastycznym.
Parametry geotechniczne warstw zestawiono w tabeli:

Tabela 1. ZESTAWIENIE UOGOLNIONYCH PARAMETROW WARSTW GEOTECHNICZNYCH

Dane identyfikacyjne Parametry fizyczne Parametry mechaniczne

Numer Straty-grafia, Rodzaje gruntow Symbol Stopien Stopien Gestosé Spojnosé Kat tarcia Modul
warstwy litologia konsoli- 7ageszeze- plastycz- objeto- wewng- odksztalce-
geotech- dacji wg nia nosci Sciowa trznego nia

icznei N-81/B- ,
nicznej I I(\f*?)lv(lB It n) I p(n) cy(m Gy Eo(M)
e [g/em3] [kPa] [0] [kPa]

Modul
$cisliwosci
edometryczn
¢jM, (n)
[kPa]

Gp

i ) C - 0,50 1,90 8,5 10,0 11 000
glina piaszczysta

15500

Tunty spoiste

Gz/1
glina zwigzla / it

Czwartorzed

g

42 500

Nasypy wystepujgce w podlozu planowanego obiektu charakteryzujq sie
przypadkowym sktadem i trudng do przewidzenia zmiennosciq parametréow
geotechnicznych. Zaleca sie wymieni¢ odpowiedniq ich migzszoS¢ na materiat
piaszczysty, stabilizowany cementem, odpowiednio zageszczony. Dodatkowo przy
wymianie  gruntow  nasypowych zaleca sie  usungé  warstwe — gruntow
miekkoplastycznych wystepujgcych w stropie gruntéow naturalnych.”

» W trakcie wykonywania otworu badawczego (czerwiec 2022) nie nawiercono
zwierciadla wody gruntowej, ani nie zaobserwowano wystgpowania sqczen wod
gruntowych. W okresach o wzmozonej ilosci opadow atmosferycznych oraz
wiosennych roztopow nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig pojawienia sie sqczen, wod
pochodzenia infiltracyjnego.”

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ustala si¢ proste warunki gruntowe i |
kategori¢ geotechniczng dla rozpatrywanego obiektu.

Uwagi i zalecenia:
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W rejonie przeprowadzonych prac nie odnotowano oznak swiadczacych o obecnosci
aktywnych lub okresowo us$pionych proceséw osuwiskowych. Projektowany obiekt to
kapliczka, charakteryzujaca si¢ niewielkimi rozmiarami oraz znikomymi obcigzeniami
przekazywanymi na grunt. Nie wptynie ona na zachwianie réwnowagi warunkéw
geologiczno — inzynierskich wystepujacych w podiozu.

Przeprowadzone rozpoznanie miato charakter punktowy i nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia
lokalnego wystgpowania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od stwierdzonych.
Zaleca si¢ aby odbiér podtoza fundamentowego wykonat uprawniony geolog.

Opis konstrukcji

Kapliczke projektuje si¢ jako wierng rekonstrukcje istniejgcej kapliczki typu domkowego.
Cze¢s$¢ naziemna kapliczki bgdzie murowana z cegly pelnej (kl. 15 na zaprawie M10) na
dwoéch warstwach papy termozgrzewalnej (izolacja przeciwwilgociowa). Fundament
kapliczki zaprojektowano w postaci zelbetowej stopy fundamentowej gr. 20 cm wylewanej
z betonu klasy C30/37, zbrojonej stalg A-IIIN. Na stopie fundamentowej zaprojektowano
murowany z bloczkéw betonowych trzon fundamentowy stanowigcy podstawe naziemnej
czesci kapliczki. Trzon fundamentowy wyprowadzony na wysokosci 30 cm powyzej
poziomu przylegajacego terenu. Powierzchnie pionowe trzonu fundamentowego i ptyty
fundamentowe] nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo dwoma warstwami masy
asfaltowo-kauczukowej. Izolacje powlokowa zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi folig kubetkowa. Pod ptyta fundamentowa wykona¢ wymian¢ gruntu
stabonosnego (gliny w stanie mi¢kkoplastycznym) na chudy beton klasy C12/15. Na
warstwie chudego betonu wykonac izolacj¢ poziomg ptyty fundamentowej w postaci dwoch
warstwy papy termozgrzewalne;j.

Uwagi koncowe:

1. Przed przystapieniem do wykonywania fundamentu
zinwentaryzowac/usungé/przetozy¢ wszystkie przeszkody w gruncie.

2. Nie wolno dopusci¢ do zalewania wykopow woda 1 rozmigkania gruntu w poziomie
posadowienia. W przypadku zalania wykopu wodg nalezy wybra¢ rozmigkczony
grunt z dna wykopu. W przypadku koniecznosci lokalnego i okresowego
odpompowania wody z wykopu, sposéb prowadzenia prac nalezy dopasowa¢ do
panujacych warunkéw. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie doszio do rozluznienia gruntu
Ww poziomie posadowienia.

3. Grunty zalegajace w podtozu (gliny migkkoplastyczne, gliny ilaste) sg wrazliwe na
zmiany wilgotnos$ci. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresach "suchych",
w miar¢ mozliwos$ci bez opadéw atmosferycznych.

1.3.17. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne
Inwestycja bedzie dostepna dla oséb niepetnosprawnych, w tym poruszajacych si¢ na
wozkach inwalidzkich.

1.3.18. Charakterystyka ekologiczna obiektu
Odprowadzenie wod opadowych na teren zielony dzialki nr 54/45, przysztego terenu
Parku Rzecznego Drwinka.

Inwestycja nie wywiera wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ terenéw zielonych,
oraz glebg, wody powierzchniowe i podziemne.

15



1.3.19. Wyposazenie budowlane obiektu

UWAGA, wszystkie rozwigzania materialowe nalezy stosowac¢ zgodnie z projektem; uzycie
innych materiatéw i technologii wykonania jest mozliwe wylacznie po uzgodnieniu z
inwestorem i projektantem.

* (Czes¢ nadziemna kapliczki: murowana z cegly pelnej (kl. 15 na zaprawie M10)
* Fundament projektowany:
zaprojektowano zelbetowy fundament z bloczkéw betonowych
* Izolacje przeciwwodne:
- izolacja pozioma fundamentu - papa elastomerowa termozgrzewalna,
- izolacja przeciwwilgociowa pionowych powierzchni betonowych:
2x elastyczna masa izolujaco — uszczelniajaca,
*  Zabezpieczenie izolacji pionowej: izolacja kubetkowg lub zamienne styrodurem Scm,
*  Odprowadzenie wod opadowych: — powierzchniowe na teren zielony,
*  Nawierzchnie placyku i doj$cia: nawierzchnia z ttucznia granitowego stabilizowanego
recznie,
*  Zabezpieczenie i stabilizacja nawierzchni: przez palisad¢ betonowa 10x10cm, wysoka
na 50-70cm, oraz obrzeze Eko-bord.

1.3.20. Warunki ochrony przeciwpozarowej

7.4. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117) niniejsza dokumentacja projektowa nie
wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

1.3.21. UWAGI KONCOWE:;:

. Wszelkie prace budowlane w rejonie zblizen do drzew nalezy wykonaé recznie,
zabezpieczajac system korzeniowy na czas wykonania w/w robdét.

. Podczas realizacji dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennych - rownowaznych
materialéw budowlanych.

. Wprowadzanie zmian w czasie realizacji przez Wykonawce nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem.
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1.5.

1.4. OKreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

1.4.21. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét

1.4.22. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.23. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inst.. Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, sluzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inwestora.

1.4.24. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng jako$ci materialéw oraz roboét.

1.4.25. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne z
dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inst.. Nadzoru. Urzadzenia MA ogrodowej musza uzyskaé akceptacje
Inwestora.

1.4.26. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

1.4.27. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Insp. Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze¢s¢ dokumentacji projektowej,
ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

1.4.30. Przedmiar Robot — wykaz robét przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca
odrebng calos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego
spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja i poleceniami Insp.. Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety Specyfikacji Technicznej.

17



1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robé6t z dokumentacja projektowa i Specyfikacja

Dokumentacja projektowa 1 Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Insp. Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Insp. Nadzoru , ktéry
dokona odpowiednich zmian 1 poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i Specyfikacja.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji beda uwazane za zawartosci
docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i1 elementow robot musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub Specyfikacji 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do rob6ét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Insp. Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Insp. Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inst.. Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robo6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, Ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie wody stojace;j,
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b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepis6w i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wok6t terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub uciagzliwos$ci dla os6b lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

c¢). stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drég dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolywanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacg brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiatly, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac¢ zgode¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem wszystkich budowli, instalacji 1 urzadzen na terenie
budowy w czasie trwania robot. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Insp. Nadzoru 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Insp. Nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
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potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialéw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Insp. Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Insp. Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt ( do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Insp.. Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z
robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowa¢ Insp. Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.
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1.5.13.0chrona istniejacej zieleni

Wszystkie drzewa znajdujace si¢ w bliskim otoczeniu placu budowy beda odpowiednio
zabezpieczone przez caly czas, ze szczegdlng uwaga potozong na to, by nie dopusci¢ do
uszkodzen korzeni, korzeni i konaréw. W obrebie rzutu korony jakiegokolwiek drzewa nie
moze znalez¢ si¢ zaden sprze¢t, materiaty ani odpady. Materiaty, odpady i wyposazenie nie
beda opierane o pnie. Wykonawca ustawi tymczasowe ogrodzenia drzew do czasu
zakonczenia rob6t budowlanych.

2.MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materialéw

Wykonawca bedzie przedstawiac szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
pochodzenia materiatow lub wyrobéw - do zatwierdzenia przez Ins.. Nadzoru oraz innych
przedstawicieli Inwestora.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom:

zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Ins.. Nadzoru. Jesli Inst.. Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Insp. Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
i whasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Insp. Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Insp. Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4.Wariantowe stosowanie materialow:

Dokumentacja projektowa i Specyfikacja ST dopuszcza zastosowanie materialéw
rownowaznych w celu wykonania rob6t budowlanych z wylaczeniem szaletu miejskiego,
ktory to znajduje si¢ w zasobach ZIKiT,u .

Jakiekolwiek zmiany materialéw przewidzianych w projekcie winny zosta¢ uzgodnione z
projektantem lub Insp. Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$S¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
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powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
iloSci wskazaniom zawartym w Specyfikacji lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Ins.. Nadzoru ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Insp. Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inst..
Nadzoru w terminie przewidzianym umow3.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Insp.
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacji przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Insp. Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inst. Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Przewidywane jednostki sprzetowe :

Lekki sprzet do kopania wykopéw wasko przestrzennych,
Szalunki stabilizujace wykopy

Betoniarka elektryczna

Spawarka elektryczna

Dzwig z zurawiem ok.10t. oraz platforma transportowa ok.10t.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wlasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Insp..
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych..

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Przewidywane $rodki transportu:

Samochody dostawcze-skrzyniowe i samowytadowcze

5. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

5.1. Wykonawca

jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$s¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji oraz poleceniami Insp.. Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Insp.. Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bitedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Insp. Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Insp. Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w Specyfikacji, a takze w normach 1 wytycznych. Polecenia Insp. Nadzoru
beda wykonywane nie pdzniej nie w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Prace przygotowawcze: rozbiorkowe, zabezpieczeniowe, pomiarowe i niwelacyjne

a) Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy oczysci¢ teren z odpadéw komunalnych i
biologicznych.

b) Odpady sortowa¢ na biezaco, gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu pojemnikach
(kontenerach) i przeznaczone do wywiezienia usuwac z terenu prac.

c) Elementy przeznaczone do odzysku (w uzgodnieniu z inwestorem 1 inspektorem
nadzoru) demontowa¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci i do czasu ich ponownego
wbudowania sktadowa¢ we wskazanym miejscu .

d) Zgodnie z ustawg o gospodarce odpadami, odpady (z wyjatkiem elementéw
azbestowych) powstale w wyniku prac rozbiérkowych kwalifikuje si¢ jako odpady
komunalne. Odbiorca w/w odpadéw komunalnych bedzie licencjonowane
przedsigbiorstwo , ktére w ramach umowy dostarczy wykonawcy pojemniki (kontenery) do
gromadzenia odpadéw przed ich wywiezieniem . Sposéb i1 mozliwosci gospodarczego
wykorzystania odpadéw lub ich wywozu na wysypisko zgodnie z umowa zawartg z
licencjonowanym przedsigbiorstwem .

e) Elementy porazone korozja biologiczng nalezy starannie oddzieli¢ od pozostatych, a
nastgpnie usuna¢ poza teren budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem nadzoru i tam spalic.
Nie dopuszcza si¢ palenia innych usuwanych odpadow.

f) Teren inwestycji winien by¢ wygrodzony w celu zabezpieczenia terenu budowy.

5.3. Warunki zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego inzyniera budowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP;

Odpady powstate w wyniku prowadzenia robdt rozbiérkowych i budowlanych nalezy
sortowa¢ 1 gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach).
Materialy odpadowe nalezy sortowa¢ wg nastepujacego porzadku :

* odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek,

e odpady drewna (drewno porazone biologicznie gromadzi¢ osobno i jak najszybciej
usung¢ z terenu budowy do miejsca spalenia)

* odpady i zlomy metaliczne oraz stopéw metali, z wyjatkiem odpadéw metali
zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi,
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e  ziemiaz wykopow,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot 1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Insp. Nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 Specyfikacja.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
Specyfikacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie
Z Umowa..

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem o prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (  Dz. U. Nr 89 poz.114 z
pézniejszymi zmianami) Insp.. Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia te materialty, ktére
posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Norma Polskg lub europejska

. aprobat¢ techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja
wymogi Specyfikacji.

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez
Specyfikacje, kazda partia dostarczona do roboét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym = obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, odpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Insp.. Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawczy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

® uzgodnienie przez Insp. Nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramu robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

® przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

® uwagi i polecenia Insp. Nadzoru

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

® stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom poszczegdlnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je prowadzit,

* wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je prowadzit,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Insp. Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Insp. Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje, z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydania polecen
Wykonawcy roboét.
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6.3.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.3.3.Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1 - 3 nast¢pujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno — prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje¢ na budowie.

e a0 o

6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z
dokumentacja projektowa i Specyfikacja, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Insp. Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Insp.. Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone pod czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét znikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacy zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robaét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbiorowi czesciowemu

odbiorowi koncowemu

odbiorowi ostatecznemu

go o

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

polega na finatowej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym

procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robaét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentoéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacja 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru

czesSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbioér koncowy robét
8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbidr koncowy polega na finatowej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
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Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér koncowego robdt nastagpi w terenie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i
Specyfikacja.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw  robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i Specyfikacja z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wi¢kszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

* dokumentacj¢ projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy,

* specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),

* recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
Specyfikacja.

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z
Specyfikacja,

e opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan 1
pomiaréw zatagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
Specyfikacja,

* rysunki (dokumentacje ) na wykonanie robdt towarzyszacych ( np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru 1
przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

* geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

* kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda
zestawione wg  wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét
poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.” Odbior koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca.

9.2.Warunki umowy i wymagania ogé6lne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych zawartych w
Specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach , a nie
wyszczegolnione w przedmiarze.

9.3.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i1 odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu z
Inspektorem Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z
postepu robaot,

b. ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oswietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

oplaty/ dzierzawy terenu,

przygotowanie,

e. konstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f. tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

e o

Koszt utrzymania objazdéw /przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:
a. oczyszczanie,  przestawianie, przykrycie i  usunigcie  tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet.
b. utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:.
usuni¢cie wbudowanych materiatéw i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

29



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa sktada si¢ z nast¢pujacych opracowan:
1. projektu rozbiodrki,

2. specyfikacji wykonania i odbioru robét,

3. przedmiaru robot.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Bezposredni wykonawca rob6t powinien przed ich rozpoczgciem przeprowadzi¢ analize
otrzymanej dokumentacji technicznej i w przypadku stwierdzenia brakéw lub wad w
projekcie zawiadomi¢ o tym zamawiajgcego i biuro projektow (lub projektanta) w ciggu
7 dni od otrzymania dokumentacji lub jej czg¢sci lub zauwazonych brakach w trakcie
wykonywania robaét.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowe;j
oraz innych dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Skreslenia, poprawki, uzupeilnienia 1 adnotacje wprowadzane na opracowaniach
projektowych powinny by¢ wykonane trwata technikg graficzng, omdwione i
opatrzone podpisem osoby dokonujgcej zapisow i datg ich dokonania oraz akceptowane
przez osoby do tego powotane.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

10.2. Przepisy prawne

Obowiazujace normy i przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 1994 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.
1843 z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021
r., poz. 710 z pézn. zm.);

- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r., poz.1722);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1966);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie szczegdélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2021 r., poz.
1169);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2013 r., poz. 1129);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r., poz. 963 z p6zn. zm.);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz.
1065 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47,
poz.401);

- Polskie Normy,

- Aprobaty Techniczne,

- Certyfikaty,

- Instrukcje Producenta — w =zakresie obstugi, uzycia, stosowania produkowanych
materiatéw 1 urzadzen,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych - publikacje rynkowe
wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBRTI Instal lub OWEOB Promocja Sp.
Z 0.0.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy prawne wydawane przez
wladze panstwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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