BUDOWA OBIEKTU MALEJ ARCHITEKTURY W
MIEJSCU PUBLICZNYM - KAPLICZKA
przy ul. Mokrej w Krakowie — Piaski Wielkie/Podgorze.

Rozbiorka istniejgcej kapliczki przydroznej.

01.ST-k.M./R/04.2022.

kod CPV:

CPV 45111300-1 - rozbiorki
CPV 45111300-1 — wywoz i utylizacja gruzu
CPV 45111200-0 - roboty ziemne - zasypy

opracowat: mgr inz. arch. Bozena Stachurska-Oremus



1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych w zakresie: jest rozbiorka obiektu malej architektury -
kapliczki przy ul. Mokrej,

Kategoria budowli:
Obiekt zalicza si¢ do kategorii:
VIII — inne budowle, X — budynki kultu religijnego,

Adres inwestycji:
Krakéw, ul. Mokra; dziatka nr 54/27; obr.: 59; rejon ewidencji Krakéw — Podgorze.

Inwestor:
Gmina Miejska Krakow z siedzibg w Krakowie;
31-004 Krakow, Pl. Wszystkich Swietych3/4,

Reprezentowang przez: Piotra Trzepaka -
Zastepce Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa w Krakowie, ul. Centralna 53

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stanowi sktadnik Projektu Wykonawczego oraz dokument przetargowy
i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robot,.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

1.3.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbidrka obiektu matej architektury — kapliczki, znajdujace;j
si¢ przy ulicy Mokrej na Piaskach Wielkich w Podgérzu.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- wizje lokalne w terenie,

- opis i ocena stanu technicznego kapliczki,

- opis zasad wraz z podaniem technologii prowadzenia rob6t rozbiérkowych,

- informacje do planu BIOZ

Projekt rozbiorki pozwalajacy uzyskanie pozwolenia na budowe.

1.3.2. Stan istniejacy obiektu przeznaczonego do rozbioérki

Kapliczka typu domkowego zlokalizowana przy ul. Mokrej w Krakowie. Kapliczka
wykonana jako murowana z cegly, zwienczona sklepieniem tukowym, posadowiona w
sposOb bezposredni na zelbetowej stopie fundamentowej. Wysokos¢ catkowita kapliczki
ok. 2.80 m, wymiary w rzucie ok. 1.20x1.20 m.

Kapliczka w ztym stanie technicznym — z uwagi na bliskie potozenie wzgledem krawedzi
jezdni (ul. Mokra) kapliczka kilkukrotnie byla naruszana w wyniku uderzenia pojazdem,
czego konsekwencja jest scigcie kapliczki na potaczeniu z fundamentem i czgsciowe



przesuniecie naziemnego fragmentu kapliczki poza obrys fundamentu. Sciana tylna
kapliczki zostala tymczasowo podparta zastrzatami drewnianymi. Biorgc pod uwage stan
techniczny kapliczki oraz jej krétka ostatnig historie (kapliczka ponownie zostala
odbudowana w roku 2014r), przeznacza si¢ ja do rozbidrki i wiernej rekonstrukcji w nowej
lokalizacji.

1.3.3. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

Kapliczka znajduje si¢ na skraju Parku Drwinka, w rejonie osiedla Piaski Wielkie, Piaski
Nowe, w poblizu osiedli: Koztéwka, Sadka, Kliniec, Medykow.

Jest tradycyjnym miejscem kultu religijnego dla wielu pokolen wiernych oraz symbolem
pamigci historycznej.

W celu bezpiecznego uzytkowania  kapliczki, Inwestor przewiduje przeniesienie -
odbudowe jej w nowym bezpiecznym miejscu, na trenie Parku Drwinka to jest, w
najblizszym bezpiecznym miejscu znajdujacym si¢ nieopodal starej lokalizacji.

Istniejgca uszkodzona konstrukcja kapliczki jest przewidziana przez Inwestora do rozbidrki.
Po rozebraniu jej oraz usunigciu gruzu, teren pobocza przy jezdni zostanie uzupeiniony i
ustabilizowany gruntem zageszczonym, zgodnie z uzgodnieniem ZDMK, sygn.
RU.461.2.2192.2022, z dnia 08.09.2022r.

Tak wiec pobocze znajdujace si¢ w pasie drogowym ul. Mokrej zostanie bezpieczne,
bezkolizyjne w pelni dostepne dla pieszych.

1.3.4. Zakres robét obejmujacych rozbiorke kapliczki
Prace przygotowawcze:

Przed przystagpieniem do prac rozbiérkowych nalezy, oznakowac¢ i zabezpieczy¢ plac zgodnie z
uzgodnionym przez ZDMK i WMIR UMK, projektem Organizacji Ruchu na czas prowadzenia
robét rozbiérkowych.

* przekazac obiekt przez Inwestora do rozbiorki,

* zabezpieczy¢ teren przegrodami zabezpieczajagcymi; tasmy ostrzega, zapory
drogowe ze Swiattami z6ttymi, tablice prowadzace ze Swiattami z6itymi — zgodnie
z uzgodnionym projektem Organizacji Ruchu,

* oznakowac teren tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi (o prowadzonych
robotach rozbidrkowych i zakazie przebywania w obregbie rozbidrki o0s6b
nieuprawnionych),

* w miejscu rozbiorki nalezy rozmies$ci¢ punkty $wietlne tak, aby zapewnialy
mozliwo$¢ odczytania tablic 1 znakow ostrzegawczych,

» zabezpieczy¢ teren rozbiorki w sposéb uniemozliwiajacy wstep osobom nie
bioragcymi udzialu w pracach na teren rob6t rozbiérkowych,

* zapozna¢ pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

* przeprowadzi¢ instruktarz BHP i instruktarz stanowiskowy,



* wydzieli¢ 1 ogrodzi¢ poreczami (h=1,10m.) strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje
zrédlo zagrozenia oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej] mogg spada¢ przedmioty lub
materiaty jednak nie mniej niz 6,0 m,

* na placu rozbiorki nalezy wyznaczy¢ miejsce do parkowania samochodu
transportowego, bezposrednio zbierajacego gruz,

1.3.5. Gl6wne prace rozbiérkowe:

Istniejaca kapliczke znajdujaca si¢ w pasie drogowym ul. Mokrej, nalezy rozebra¢, a gruz wywiez¢
na sktadowisko odpadéw budowlanych.

Przewiduje si¢ prowadzenie robo6t rozbiérkowych przy uzyciu sprzetu r¢cznego i narzedzi
mechanicznych.

Prace rozbiérkowe moga by¢ prowadzone jedynie pod kierownictwem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia oraz przez pracownikéw posiadajacych niezbedne kwalifikacje
zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac
obowiazujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne — m.in. odziez
robocza, helmy, okulary i1 rekawice ochronne.

* Demontaz zabytkowego krzyza zamocowanego na daszku przeznaczonego do
konserwacji i ponownego montazu w nowej kapliczce,

* Rozbiorka pokrycia daszku oraz jego konstrukcji,

* Rozbidrka obrébek blacharskich parapetu podokiennego,

* Demontaz stolarki okiennej, przeznaczonej do ponownego osadzenia w nowej
kapliczce,

* Rozbidrka ceglanego korpusu kapliczki,

* Rozbidrka betonowego fundamentu kapliczki do poziomu 30cm p.p.t.,

*  Przywr6cenie terenu do stanu istniejgcego — wykonanie zasypu gruntem
zaggszczonym,

Zatadunek gruzu na samochody ciezarowe, bez mozliwosci sktadowania w miejscu.
Wywoéz

1 transport bezposredni, na biezaco do wskazanego miejsca utylizacji.

1.3.6. Utylizacja materialow rozbiérkowych

Gruz z rozbidrki nalezy usuna¢ z terenu inwestycji.

Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z i przepisami zawartymi w:

— Ustawa z dn.07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz.1118 z dnia 1
wrzesnia 2006 r.),



1.3.7.

1.3.8.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47/03 poz. 401),

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997r. w sprawie
ogdblnych przepiséw BHP.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

Powierzchnia inwestycji - fragment terenu pasa drogowego (pobocza ul. Mokre;j)

— dziafki nr 54/27 33,36 m’
Powierzchnia do utwardzenia po rozbiérce: 2,70 m’
Powierzchnia zabudowy kapliczki: 1,40 m?
Wysokos¢ kapliczki: ok. 280 ,0cm

Uwagi koncowe

Odzyskane elementy architektoniczne wymienione w opinii Biura Miejskiego
Konserwatora Zabytkow, sygn. KZ-02.4120.12.6.2022.EW, z dnia 12.09.2022r.
dot.: odtworzenia kapliczki w miejscu nowej lokalizacji przy ul. Mokrej, tj.: starg
stolarke¢ okienna, metalowy krzyz z dachu kapliczki, nalezy podda¢ pracom
konserwatorskim i przekaza¢ Inwestorowi — ZDMK, do ponownego wbudowania
do odbudowanej kapliczki, zlokalizowanej w nowym, bezpiecznym miejscu..

Do rozbidérki mozna przystapi¢ po uzyskaniu niezbednych uzgodnien i decyzji w
tym MBKZ i PNB.

1.4. OKreslenia podstawowe

Uzyte

w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nast¢pujaco:

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacymi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inst.. Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inwestora.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i proéb
zwiazanych z ocena jako$ci materialow oraz robot.



1.4.11. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inst. Nadzoru. Urzadzenia MA ogrodowej musza uzyskaé akceptacje
Inwestora.

1.4.12. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

1.4.13. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Insp. Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.14. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej,
ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

1.4.16. Przedmiar Robot — wykaz roboét przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca
odrebng calos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego
spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg i poleceniami Insp.. Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety Specyfikacji Technicznej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robé6t z dokumentacja projektowa i Specyfikacja

Dokumentacja projektowa i Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Insp. Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegllnione w
cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Insp. Nadzoru , ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 Specyfikacjg.



Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji beda uwazane za zawartosci
docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i1 elementow robot musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub Specyfikacji 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robé6t, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do rob6ét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Insp. Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i1 ilo$ciach
okreslonych przez Insp. Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inst.. Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robo6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, Ze jest
wilaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie wody stojace;j,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

¢). stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

lokalizacje magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolywanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.



1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagcg brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem wszystkich budowli, instalacji 1 urzadzen na terenie
budowy w czasie trwania robot. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Insp. Nadzoru 1 wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Insp. Nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialéw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Insp. Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Insp. Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
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wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt ( do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Insp.. Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé¢ Insp. Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

1.5.13.0chrona istniejacej zieleni

Wszystkie drzewa znajdujace si¢ w bliskim otoczeniu placu budowy beda odpowiednio
zabezpieczone przez caly czas, ze szczegdlng uwagg potozong na to, by nie dopuscic¢ do
uszkodzen korzeni, korzeni i konaréw. W obrgbie rzutu korony jakiegokolwiek drzewa nie
moze znalez¢ si¢ zaden sprz¢t, materialy ani odpady. Materiaty, odpady i wyposazenie nie
beda opierane o pnie. Wykonawca ustawi tymczasowe ogrodzenia drzew do czasu
zakonczenia rob6t budowlanych.

2.MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materialéw

Wykonawca bedzie przedstawiac szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
pochodzenia materiatow lub wyrobéw - do zatwierdzenia przez Ins.. Nadzoru oraz innych
przedstawicieli Inwestora.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom:

zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Ins. Nadzoru. Jesli Inst.. Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Insp. Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
i whasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Insp. Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Insp. Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow:

Dokumentacja projektowa i Specyfikacja ST dopuszcza zastosowanie materiatow
rownowaznych w celu wykonania rob6ét budowlanych z wytgczeniem szaletu miejskiego,
ktory to znajduje si¢ w zasobach ZIKiT,u .

Jakiekolwiek zmiany materialéw przewidzianych w projekcie winny zosta¢ uzgodnione z
projektantem lub Insp. Nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprz¢t uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
iloSci wskazaniom zawartym w Specyfikacji lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Ins.. Nadzoru ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Insp. Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inst..
Nadzoru w terminie przewidzianym umow3.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Insp.
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacji przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Insp. Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inst. Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Insp..
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych..
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Przewidywane $rodki transportu:

Samochody dostawcze-skrzyniowe i samowytadowcze

5. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

5.1. Wykonawca

jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$s¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji oraz poleceniami Insp.. Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Insp.. Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Insp. Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Insp. Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w Specyfikacji, a takze w normach 1 wytycznych. Polecenia Insp. Nadzoru
beda wykonywane nie pdzniej nie w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Prace przygotowawcze: rozbiorkowe, zabezpieczeniowe, pomiarowe i niwelacyjne

a) Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy oczysci¢ teren z odpadéw komunalnych i
biologicznych.

b) Odpady sortowa¢ na biezaco, gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu pojemnikach
(kontenerach) i przeznaczone do wywiezienia usuwac z terenu prac.

c) Elementy przeznaczone do odzysku (w uzgodnieniu z inwestorem 1 inspektorem
nadzoru) demontowa¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci i do czasu ich ponownego
wbudowania sktadowa¢ we wskazanym miejscu .

d) Zgodnie z ustawg o gospodarce odpadami, odpady (z wyjatkiem elementéw
azbestowych) powstale w wyniku prac rozbiérkowych kwalifikuje si¢ jako odpady
komunalne. Odbiorca w/w odpadéw komunalnych bedzie licencjonowane
przedsigbiorstwo , ktére w ramach umowy dostarczy wykonawcy pojemniki (kontenery) do
gromadzenia odpadéw przed ich wywiezieniem . Sposéb i1 mozliwosci gospodarczego
wykorzystania odpadéw lub ich wywozu na wysypisko zgodnie z umowa zawartg z
licencjonowanym przedsigbiorstwem .

e) Elementy porazone korozja biologiczng nalezy starannie oddzieli¢ od pozostatych, a
nastgpnie usuna¢ poza teren budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem nadzoru i tam spalic.
Nie dopuszcza si¢ palenia innych usuwanych odpadow.

f) Teren inwestycji winien by¢ wygrodzony w celu zabezpieczenia terenu budowy.
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5.3. Warunki zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego inzyniera budowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP;

Odpady powstate w wyniku prowadzenia robdt rozbiérkowych i budowlanych nalezy
sortowa¢ 1 gromadzi¢c w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach).
Materialy odpadowe nalezy sortowa¢ wg nastepujacego porzadku :

* odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek,

e odpady drewna (drewno porazone biologicznie gromadzi¢ osobno i jak najszybciej
usung¢ z terenu budowy do miejsca spalenia)

* odpady i zlomy metaliczne oraz stopéw metali, z wyjatkiem odpadéw metali
zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi,

e  ziemiaz wykopow,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robot 1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Insp. Nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materialéw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacja.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwoS¢ sa okreslone w
Specyfikacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie
Z UMow3..

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem o prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz.114 z
pozniejszymi zmianami) Insp.. Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia te materialty, ktére
posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Norma Polska lub europejska
* aprobate techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja
wymogi Specyfikacji.
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6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym = obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, odpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Insp.. Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawczy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

® uzgodnienie przez Insp. Nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramu robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

® przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

® uwagi i polecenia Insp. Nadzoru

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

® stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom poszczegdlnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je prowadzit,

* wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je prowadzit,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Insp. Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Insp. Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje, z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do wydania polecen
Wykonawcy robét.
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6.3.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciggly
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.3.3.Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach 1 - 3 nast¢pujace
dokumenty:

a. pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

b. protokoty przekazania terenu budowy,

c. umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —
prawne,

d. protokoty odbioru robét,

e. protokoty z narad i ustalen,

f. korespondencje¢ na budowie.

6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa i Specyfikacja, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiar
rob6ot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Insp. Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robat.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Insp.. Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone pod czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét znikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacy zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robaét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbiorowi czesciowemu

odbiorowi koncowemu

odbiorowi ostatecznemu

go o

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

polega na finatowej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym

procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robaét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentoéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacja 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbioér koncowy robét
8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbidr koncowy polega na finatowej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
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Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér koncowego robdt nastagpi w terenie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i
Specyfikacja.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw  robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i Specyfikacja z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wi¢kszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy,

. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
Specyfikacja.

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z
Specyfikacja,

. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z Specyfikacja,

. rysunki (dokumentacje ) na wykonanie rob6t towarzyszacych ( np. na przetozenie

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
. kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeitniajace beda
zestawione wg  wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét
poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.” Odbidr koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca.

9.2.Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych zawartych w
Specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach , a nie
wyszczegOlnione w przedmiarze.

9.3.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru 1 odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu z
Inspektorem Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z
postepu robaot,

b. ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oswietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

oplaty/ dzierzawy terenu,

przygotowanie,

e. konstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f. tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

e o

Koszt utrzymania objazdéw /przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:
a. oczyszczanie,  przestawianie,  przykrycie i  usunigcie  tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet.
b. utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/ przejazdéw i1 organizacji ruchu obejmuje:.
usuni¢cie wbudowanych materiatéw i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa sktada si¢ z nastepujacych opracowan:
1. projektu rozbiorki,
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2. specyfikacji wykonania i odbioru robot,
3. przedmiaru robdét.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Bezposredni wykonawca robdt powinien przed ich rozpoczeciem przeprowadzi¢ analize
otrzymanej dokumentacji technicznej i w przypadku stwierdzenia brakéw lub wad w
projekcie zawiadomi¢ o tym zamawiajgcego 1 biuro projektéw (lub projektanta) w ciggu
7 dni od otrzymania dokumentacji lub jej cz¢sci lub zauwazonych brakach w trakcie
wykonywania robot.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowe;j
oraz innych dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Skreslenia, poprawki, uzupetlnienia i adnotacje wprowadzane na opracowaniach
projektowych powinny by¢ wykonane trwatg technika graficzng, omodwione i
opatrzone podpisem osoby dokonujacej zapiséw i datg ich dokonania oraz akceptowane
przez osoby do tego powotane.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

10.2. Przepisy prawne

Obowiazujace normy i przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 1994 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.
1843 z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021
r., poz. 710 z pézn. zm.);

- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r., poz.1722);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1966);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie szczegdélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2021 r., poz.
1169);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2013 r.,, poz. 1129);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 1., poz. 963 z p6zn. zm.);
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz.
1065 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47,
poz.401);

- Polskie Normy,

- Aprobaty Techniczne,

- Certyfikaty,

- Instrukcje Producenta — w =zakresie obstugi, uzycia, stosowania produkowanych
materiatéw i urzadzen,

- Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych - publikacje rynkowe
wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBRTI Instal lub OWEOB Promocja Sp.
Z 0.0.

Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowa¢ wszystkie przepisy prawne wydawane przez
wladze panstwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z prowadzonymi robotami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
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