
 
 

 
 

 
ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE  
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417 ,email: sekretariat@zikit.krakow.pl 
 
 
OZ.271.343.2016               Kraków, dnia 12.12.2016 r. 
 
 
w/g  rozdzielnika 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: "Rozbudowa 
al. 29-Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 2,6 
km w formule zaprojektuj-wybuduj– zgodnie z warunkami FIDIC” . Znak sprawy 
17/X/2016. 
 
 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi: 

 

Zestaw 01 
 
Pytanie 1 
Prosimy o udostępnienie obliczeń na których Zamawiający się oparł wpisując do "Decyzji 
o Środowiskowych uwarunkowaniach" konkretne przekroje kolektorów kanalizacji 
deszczowej. Prosimy o wyjaśnienie z czego one wynikają oraz o potwierdzenie, że 
Zamawiający bierze za ich poprawność pełną odpowiedzialność. W przeciwnym razie 
prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z formułą "projektuj i buduj" Wykonawca będzie mógł 
zweryfikować dobrane przekroje i po potwierdzeniu ich poprawności dokonać ich 
wbudowania ? 
 
Odp. Wykonawca winien dokonać wymaganych przepisami obliczeń. W przypadku 
wszelkich rozbieżności do treści decyzji środowiskowej, a konieczne do wprowadzenia, 
na etapie opracowania dokumentacji projektowej powinny być przedmiotem ponownej 
oceny oddziaływania na Środowisko. 
 
Pytanie 2 
W "Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach" narzucono metodę mikrotunelingu rurami 
GRP DN2200 na odcinku od wylotu do komory K1. Taki zapis ogranicza uczciwą 
konkurencję, gdyż wyklucza inne materiały, powszechnie stosowane do tego typu 
zastosowań. Rury GRP tego typu oferuje właściwie jedna firma, co ewidentnie ogranicza 
konkurencję. Czy Zamawiający kierując się zasadą uczciwej konkurencji dopuszcza inne 
materiały niż GRP ? Czy Zamawiający dopuszcza inną technologię bezwykopową 
wbudowania kolektora na tym odcinku ? 
 
Odp. Zgodnie z zapisami PFU Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania 
i wykonania kanalizacji deszczowej. Wybór metody bezrozkopowej wykonania 
kolektorów kanalizacji deszczowej należy do Wykonawcy po jej wcześniejszym 
uzgodnieniu z Inżynierem i Zarządcą sieci. Należy zastosować rury przeznaczone do 
metod bezrozkopowych. 
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Pytanie 3 
Czy w związku z realizacją zadania wg formuły "projektuj i buduj" ewentualne odstępstwa 
(wynikłe na etapie realizacji zadania) od szczegółowo rozpisanych rozwiązań w "Decyzji 
o Środowiskowych uwarunkowaniach" nie spowodują unieważnienia tejże decyzji ? 
 
Odp. W przypadku wystąpienia konieczności zastosowania rozwiązań innych niż pisane 
w DUŚ Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić ponowną ocenę. 
 

Zestaw 02 
 
Pytanie 1  
Czy Zamawiający wystawi pełnomocnictwo dla przedstawiciela Oferenta do uzyskania 
decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności? 
 
Odp.Tak. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający poda informację na temat parametrów zlewni pętli tramwajowej która ma 
być włączona do kanalizacji w ul. 29 listopada. 
 
Odp. Wykonawca powinien przyjąć wielkość zlewni na podstawie ogólnodostępnych 
materiałów (np. koncepcja). 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający uwzględni w terminie realizacji zadania konsekwencje wynikające z 
planowej zmiany ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane? 
 
Odp. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuści likwidację zjazdu w km 658+590, który koliduje wysokościowo 
i lokalizacyjnie z uzgodnionym rozwiązaniem koncepcji przebudowy ul. 29 listopada? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.  
 
Pytanie 5 
Czy w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać zbiorniki retencyjne dla kanalizacji 
opadowej? Czy tylko pozostawić rezerwę terenową w rejonie km 659+850? 
 
Odp. Ewentualna konieczność stosowania zbiorników wynikać będzie z warunków 
technicznych uzyskanych od Zarządcy sieci oraz od obliczeń hydrauliczno-
hydrologicznych, na podstawie których Wykonawca winien określić możliwości 
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przejęcia wód opadowych przez odbiorniki. Do Powyższego Wykonawca został 
zobowiązany zapisami PFU. 
 
Pytanie 6 
 
Czy w ramach przedmiotowego zadania należy uwzględnić przeniesienie budynku „Jatka 
mięsna" wraz z jego renowacją? 
 
Odp.Tak 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający potwierdza konieczność rozbudowy wiaduktu kolejowego na trasie linii 
nr 95 w związku z budową trasy Galicyjskiej? Jeśli tak to prosimy o określenie warunków 
przebiegu projektowanej trasy Galicyjskiej i wynikających z nich parametrów obiektu 
mostowego. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

Zestaw 03 
 
Pytanie 1 
Zgodnie z Zapisami DŚ, str. 2 punkt 2.5 w ramach inwestycji należy odtworzyć zabytkowy 
obiekt budowlany „Jatka mięsna” – prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji jego 
odtworzenia. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę maja być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 2 
Zgodnie z Zapisami DŚ, str. 2 punkt 2.5 w ramach inwestycji należy odtworzyć zabytkowy 
obiekt budowlany „Jatka mięsna” – prosimy o określenie dokładnego zakresu odtworzenia 
w/w obiektu. 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
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Pytanie 3 
Zgodnie z Zapisami DŚ, str. 2 punkt 2.6 całość inwestycji należy prowadzić pod nadzorem 
archeologicznym. Prosimy o określenie po czyjej stronie będzie koszt ustanowienia w/w 
nadzoru. 
 
Odp. Tak, koszty ponosi Wykonawca. Koszt należy uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie 4 
Prosimy o udostępnienie analizy ruchu jaka była wykonana na etapie Koncepcji Projektowej. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 5 
Zgodnie z zapisami DŚ str. 5 na etapie uzyskiwania decyzji ZRID należy wykonać ponowną 
ocenę oddziaływania na środowisko. Wobec powyższego proszę o informację po czyjej 
stronie będą koszty związane z wykonaniem robót budowlanych, których konieczność 
wynikać będzie dopiero z tej oceny. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej całkowity koszt realizacji inwestycji.  
 
Pytanie 6 
Zgodnie z zapisami DŚ str. 5 dla przedmiotowej inwestycji wymagane będzie sporządzenie 
analizy porealizacyjnej. Prosimy o sprecyzowanie po czyjej stronie jest wykonanie w/w 
analizy. 
 
Odp. Wykonanie analizy porealizacyjnej jest po stronie Wykonawcy, który winien 
uwzględnić w kosztach oferty. 
 
Pytanie 7 
Zgodnie z zapisami DŚ str. 5 dla przedmiotowej inwestycji wymagane będzie sporządzenie 
analizy porealizacyjnej. Prosimy o sprecyzowanie po czyjej stronie jest odpowiedzialność za 
wyniki w/w analizy w przypadku na przykład braku spełnienia wymaganej skuteczności 
ochrony akustycznej. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
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musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót wynikających z przedmiotu 
analizy, Wykonawca winien uwzględnić koszty w kosztorysie ofertowym. 
 
Pytanie 8 
Prosimy o informację na temat wysokości zapewnionych przez Zamawiającego środków 
finansowania przedmiotowej inwestycji na poszczególne lata realizacyjne. 
 
Odp. Wysokość środków finansowych uzależniona będzie od harmonogramu robót oraz 
obowiązującym na terenie Gminy Miejskiej Kraków planu budżetu zgodnie z Uchwałą 
budżetową. 
 
Pytanie 9 
Prosimy o potwierdzenie, że zaprojektowana wg Koncepcji Projektowej skrajnia pionowa na 
obiektach pod linią kolejową została uzgodniona z PKP. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 10 
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie koszty związane z ograniczeniami w ruchu kolejowym 
na czas trwania budowy obiektów w ciągu linii kolejowych Wykonawca powinien 
uwzględnić w swojej ofercie. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca winien uwzględnić wszelkie koszty w ofercie. 
 

Zestaw 04 
 
Pytanie 1 
W związku z tym, iż przewidziany do wbudowania na odcinku od komory KP1 do węzła D12 
odcinek kolektora kanalizacyjnego o wymiarach 3,2mx2m będzie wymagał wykopu 
o szerokości ok. 5m i zajęcia praktycznie całej szerokości jezdni prosimy o potwierdzenie, że 
po wykonaniu stosownych obliczeń i wykazaniu zachowania tej samej wydajności 
hydraulicznej będzie możliwość zastosowania kanału o przekroju kołowym, tak jak na 
pozostałych odcinkach kolektora. Wg posiadanej przez nas wiedzy koncepcja branży 
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sanitarnej dopuszcza jako równoważny przekrój DN2200, którego wbudowanie spowoduje 
o wiele mniejszy nakład robót ziemnych, głownie związany z mniejszą wymaganą 
szerokością wykopu. Czy Zamawiający może udostępnić koncepcję rozwiązań dla branży 
sanitarnej ? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

Zestaw 05 
 
Pytanie 1 
Subklauzula 8.7 - prosimy o wykreślenie zapisu „Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar 
umownych przez Zamawiającego z należnego mu wynagrodzenia". 
 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy Subkaluzuli 8.7 „Suma kar umownych według postanowień Kontraktu nie może 
przekroczyć 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT)", „Wykonawca wyraża zgodę 
na potrącanie kar umownych przez Zamawiającego z należnego mu wynagrodzenia" - 
jednocześnie Zamawiający wykreślił klauzulę 17.6 Ograniczenie odpowiedzialności. Proszę 
o wyjaśnienie wzajemnego stosunku tych dwóch zapisów. 
 
Odp. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. W ocenie Zamawiającego nie ma 
rozbieżności pomiędzy klauzulą 8.7 a 17.6. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy subklauzuli 13.1 zapisu b) „zmiany terminów płatności będących następstwem 
zaistnienia siły wyższej lub zmiany harmonogramu spływu środków finansujących 
zamówienie z instytucji finansujących* - jest to okoliczność która może mieć dotkliwe skutki 
finansowe w żaden sposób niezawiniona przez Wykonawcę, zdaniem Wykonawcy 
Zamawiający winien przejąć na siebie to ryzyko. 
 
Odp. Zamawiający pozostawia zapisy WSK bez zmian. 
 
Pytanie 4 
Dotyczy subklauzuli 4.4. pkt (h) pkt. 2) - prosimy o wykreślenie zapisu „umowy nie mogą 
przewidywać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci zatrzymywania 
(niewypłacania) części wynagrodzenia podwykonawcy. 
Odp. Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 4.4. lit.h pkt.2) bez zmian. 
 
Pytanie 5 
Dotyczy subklauzul 15.2 - prosimy o wyjaśnienie poniższych terminów „zbankrutuje"  oraz 
„. .. z personelu Wykonawcy, jego agentów". 
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Odp. klauzula 15.2 lit. e otrzymuje następujące brzmienie: 
e) okaże się niewypłacalny, przejdzie w stan likwidacji, zostanie objęty nakazem 

przejęcia lub zarządu przymusowego, ułoży się z wierzycielami, lub będzie 
prowadził działalność pod nadzorem komisarza, syndyka lub zarządcy w imieniu 
wierzycieli, lub jeśli nastąpi jakiekolwiek działanie lub wydarzenie o skutkach 
podobnych w świetle obowiązującego Prawa do wyżej wymienionych,  

w klauzuli 15.2 lit f otrzymuje następujące brzmienie: 
f)  da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie jakiejkolwiek osobie 

korzyści materialnych, darów, prowizji lub przedmiotu wartościowego w celu 
wynagrodzenia lub nakłonienia jej do: 

i. działania lub wstrzymania się od działania związanego z Kontraktem, lub 
ii.  okazania lub wstrzymania się od okazania względów lub niechęci wobec 

jakiejkolwiek osoby związanej z Kontraktem, 
 lub jeśli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy lub Podwykonawców da lub 
zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie korzyści materialnych 
lub wynagrodzenie, jak opisano w niniejszym pkt (f). 
 
Pytanie 6 
Subklauzula. 14.3 - czy zamawiający wyrazi zgodę na rozliczenia w okresach miesięcznych 
zgodnie z procentowym zaawansowaniem robót? 
 
Odp. Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 14.3 bez zmian. 
 
Pytanie 7 
Czy zakres wykonanych robót ma być zgodny z dostępnymi środkami zamawiającego? 
 
Odp. Zakres wykonanych robót ma być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 8 
Subklauzula 16 - czy zamawiający wyrazi zgodę na prawo wykonawcy do wstrzymania 
robót po 14; dniach od upływu terminu płatności faktury? 
 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wstrzymanie Robót po 14 dniach od upływu 
terminu płatności faktury. 
 
Pytanie 9 
Subklauzula 4.1 a): - czy zamawiający wyrazi zgodę na 30 dniowy termin weryfikacji 
przekazanej dokumentacji? 
 
Odp. dotyczy klauzuli 4.1.a - Zamawiający nie wyraża zgody na 30 dniowy termin 
weryfikacji przekazanej dokumentacji 
 
Pytanie 10 
Subklauzula 4.4 h) 2) - czy zamawiający zrezygnuje z tego ograniczenia ponieważ jest to 
najprostszy i najbardziej dostępny dla małych podwykonawców sposób zabezpieczenia tym 
bardziej że PZP zezwala na zabezpieczenia w formie gotówkowej? 
 
Odp. Zamawiający postawia zapis klauzuli 4.4. lit. h pkt.2) bez zmian. 
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Pytanie 11 
BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy rozwiązania techniczne obiektów 
inżynieryjnych zawarte w projekcie koncepcyjnym oraz w decyzji środowiskowej są 
obligatoryjne? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 12 
BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy Zamawiający przewiduje całkowite 
zamknięcie ruchu kolejowego na obiektach inżynieryjnych? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 13 
BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy obiekty podlegają certyfikacji zgodnie z TSI? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 14 
BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy na przedmiotowym przedsięwzięciu występują 
obiekty inżynieryjne wpisane do rejestru zabytków? Jeżeli tak, to prosimy o ich 
wyszczególnienie. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
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Pytanie 15 
BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na 
obiektach inżynieryjnych innego typu nawierzchni, np. nawierzchni bezpodsypkowych? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 16 
BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rozwiązań 
projektowych, tj. typu konstrukcji, schematów statycznych, itd.? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 17 
BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy wykonanie strefy przejściowej na długości 20m 
jest obligatoryjne? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 18 
BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stref 
przejściowych np. z płyt żelbetowych z jednoczesnym skróceniem długości strefy 
przejściowej? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
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Pytanie 19 
BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: wiadukt w km 316,207 Czy ustrój nośny w postaci 
konstrukcji stalowej kratownicowej jest obligatoryjny? Czy Zamawiający dopuszcza zmianę 
typu konstrukcji? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 20 
BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: wiadukt w km 7,973 Czy ustrój nośny sprężony 
ramowy jest obligatoryjny? Czy Zamawiający dopuszcza zmianę typu konstrukcji? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 21 
BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Przewidywany bypass dla utrzymania ruchu 
kolejowego może wymagać zajęcia terenu poza terenem zamkniętym PKP. Czy uzyskanie 
niezbędnych uzgodnień oraz prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane leży 
po stronie inwestora? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 22 
BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy wykonanie bypassu jest obowiązkowe? Czy 
Zamawiający dopuszcza technologię budowy z zabezpieczeniem ruchu na jednym torze 
i wykonaniem robót w drugim, zamkniętym torze? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
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przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 23 
BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy bypass układu torowego jest przewidywany dla 
jednego toru czy dla dwóch torów? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 24 
BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy Zamawiający dysponuje uzgodnionymi 
warunkami technicznymi dla przebudowy obiektów inżynieryjnych z PKP PLK SA oraz 
spółkami zależnymi? Jeżeli tak, to prosimy o ich udostępnienie. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
Zamawiający udostępni posiadane uzgodnienia.  
 
Pytanie 25 
BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie obiektów 
wieloprzęsłowych? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 26 
BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Przewidywany bypass układu torowego ma 
zapewnić ruch kolejowy na ilu torach? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 



 

S
tr

o
n

a
 1

2
 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 27 
BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy zabezpieczenie powierzchni betonowych 
powłoką malarską „antygraffiti" należy wykonać na całej powierzchni czy tylko na pewnej 
wysokości elementu? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 28 
BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy w związku z przebudową obiektów 
inżynieryjnych zmianie ulega układ torowy, jeśli tak to na jakiej długości? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 29 
BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Prosimy o podanie parametrów techniczno-
eksploatacyjnych linii kolejowych na przedmiotowych obiektach. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 30 
BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Ile schodów skarpowych należy wykonać przy 
każdym obiekcie? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
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przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 31 
BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie gruntów 
zbrojonych? 
 
Odp. Tak. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, 
zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie 
rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz 
obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 32 
BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE. Prosimy o podanie wysokości skrajni pod obiektami 
inżynieryjnymi. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 33 
BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy obiekty inżynieryjne powinny być 
zaprojektowane z uwzględnieniem sił pochodzącej od uderzenie pojazdu o ustrój? Jeśli tak to 
prosimy o podanie wartości obciążenia. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 34 
BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Prosimy o podanie klasy technicznej torów na 
liniach kolejowych w obrębie przebudowywanych obiektów inżynieryjnych. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
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przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 35 
Prosimy o udostępnienie załączników graficznych do DŚU określającego linie granicy DŚU. 
 
Odp. Zamawiający udostępnił posiadane materiały. 
 
Pytanie 36 
Czy wymienione w PFU pkt. 2.6. Kanalizacja sanitarna odcinki kanalizacji należy traktować 
jako ostateczny zakres przewidziany do przebudowy? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 37 
Czy wymienione w PFU pkt. 2.7. Sieci wodociągowe odcinki sieci wodociągowych należy 
traktować jako ostateczny zakres przewidziany do przebudowy? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 38 
Czy wymienione w PFU pkt. 2.8. Sieci gazowe odcinki sieci gazowych należy traktować jako 
ostateczny zakres przewidziany do przebudowy? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 39 
W pkt. 2.6 Kanalizacja sanitarne PFU, Zamawiający powołuje się na uzyskane na etapie 
koncepcji potwierdzenia przebiegu istniejących sieci kanalizacji sanitarnej. Gzy Zamawiający 
posiada i może udostępnić ww. dokument? 
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Odp. Zamawiający załączył wszystkie posiadane materiały. Ostateczny zakres 
wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej 
dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana 
własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie 
niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez 
Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają 
być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 40 
W pkt. 2.7 Sieci wodociągowe PFU, Zamawiający powołuje się na uzyskane na etapie 
koncepcji potwierdzenia przebiegu istniejących sieci wodociągowych. Czy Zamawiający 
posiada i może udostępnić ww. dokument? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 41 
W pkt. 2.9 Zamawiający powołuje się na uzyskaną informację techniczną MPEC S.A. 
w Krakowie znak: RMW/51/761/13 z dnia 05.09.2013r, Czy Zamawiający posiada i może 
udostępnić ww. dokument? 
 
Odp. Zamawiający udostępni posiadane uzgodnienia. 
 
Pytanie 42 
Przedłożonej przez Zamawiającego koncepcji, w opracowaniu branży gazowej jako podstawę 
opracowania wymienione zostały warunki techniczne wydane przez PGNiG sp.z.o.o. Oddział 
w Tarnowie znak: UZGTER/600/2013 z dnia 26.08.2013r. Czy Zamawiający posiada i może 
udostępnić ww. dokument? 
 
Odp. Zamawiający udostępni posiadane uzgodnienia. 
 
Pytanie 43 
Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu 
w Krakowie odnośnie przebudowy i budowy odwodnienia projektowanej drogi oraz terenów 
przyległych. Jeżeli tak prosimy o udostępnienie. 
 
Odp. Zamawiający udostępni posiadane uzgodnienia. 
 

Zestaw 06 
 
Pytanie 1 
W PFU w spisie treści wskazano listę załączników do PFU dla branż: 
drogowej, elektroenergetycznej, sanitarnej, telekomunikacyjnej, obiekty inżynierskie. 
Prosimy o ich udostępnienie. 
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Odp. Zamawiający udostępni posiadane uzgodnienia. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający udostępni wersję elektroniczną edytowalną (format * dgn lub *.dwg) 
plansz sytuacyjnych i mapy? 
 
Odp. Zamawiający nie udostępnia wersji edytowalnej. 
 

Zestaw 07 
 
Pytanie 1 
Okres Gwarancji (kl. 11.12 okres zgłaszania wad) W klauzuli 1.1.3.7. wprost  zapisano, ze 
tych sformułowań nie można utożsamiać. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odp. Okres zgłaszania Wad z klauzuli 1.1.3.7 jest okresem liczonym od dnia 
wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót do dnia Wystawienia Świadectwa Wykonania. 
Okres Gwarancji i Okres Rękojmi jest liczony od wystawienia Świadectwa Wykonania. 
Są to dwa różne okresy czasu z punktu widzenia zapisów Kontraktu. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o wyjaśnienie pojęcia kosztów  eksploatacji i serwisu, ponieważ  utrzymywanie 
obiektu przez cały okres gwarancji, może  w sposób zasadniczy wpłynąć na  koszty. 
 
Odp. Zamawiający dokonuje zmiany WSK oraz zmiany zapisów Karty Gwarancyjnej 
 poprzez wykreślenie zapisów dotyczących ponoszenia przez Wykonawców kosztów 
eksploatacji po wydaniu Świadectwa Wykonania. W Okresie Gwarancji Wykonawcę 
obciążają wszelkie  koszty serwisu konieczne do zachowania Gwarancji udzielonych 
przez producentów maszyn lub urządzeń. 
 
Pytanie 3 
Dot. podwykonawców: umowy nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w postaci zatrzymywania (niewypłacania) części wynagrodzenia podwykonawcy. 
Prosimy o wykreślenie zapisu. 
 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wskazanych w PFU typów konstrukcji obiektów 
inżynierskich – stalowy kratownicowy i ramowy sprężony? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
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Pytanie 5 
Czy Zamawiający wymaga indywidualnego przyłącza do każdej przesuwnej bramy 
w ogrodzeniu, czy dopuszcza się zbiorcze zasilanie kilku bram z jednego przyłącza 
elektrycznego? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 6 
Czy zapis PFU pkt. 2.2 "należy wykonać wszystkie przyłącza do budynków (przebudowa 
i budowa) po wcześniejszym uzyskaniu stosownych uzgodnień, pozwoleń, decyzji." należy 
stosować obligatoryjnie i wybudować przyłącza także do tych budynków, które nie posiadały 
dotychczas danego medium/mediów? Prosimy o doprecyzowanie pojęcia wszystkie 
przyłącza. 
 
Odp. Należy do wszystkich budynków wykonać przyłącza. W przypadku jeżeli dany 
obiekt nie posiadał danego przyłącza-medium, należy doprowadzić przyłącze do granicy 
Nieruchomości. Przyłącza MPEC mają być wykonywane po uzyskaniu akceptacji 
MPEC (dotyczy przyłączenia danej nieruchomości). 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający może doprecyzować jaki poziom mocy elektrycznej należy dostarczyć do 
każdej wiaty przystankowej? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 8 
Czy automaty biletowe na peronach komunikacji miejskiej należy zasilać poprzez odrębne 
przyłącza do sieci elektrycznej? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
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Pytanie 9 
W PFU pkt. 2.3.7. zamieszczono zapis iż bramy w ekranach należy sterować zdalnie oraz 
informację o wyprowadzeniu do instalacji domowej. Czy Zamawiający wymaga wykonania 
podłączenia sterowania bram do posesji za pośrednictwem linii kablowej, niezależnie od 
funkcji sterowania zdalnego? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 10 
W pkt. 2.10.5. Zamawiający zamieścił informację, iż przekrój kanału techn. zostanie 
określony na etapie PB. W jaki sposób Oferent ma dokonać jednoznacznej wyceny tego 
zakresu robót na etapie ofertowania? 
 
Odp. Kanał technologiczny (zgodnie z Rozporządzeniem MAiC z dnia 21 kwietnia 
2015r.) należy budować w profilu podstawowym. Zamawiający może zwiększyć liczbę 
profili, je śli po ogłoszeniu na stronie internetowej zamiaru budowy znajdą się chętne 
podmioty do jego wykorzystania. Decyzja ZIKiT 
 
Pytanie 11 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie wymagań systemu sterowania oświetleniem: 
w pkt. PFU 2.11.4.3. wskazuje się układ sterowania CPA NET, a następnie określa się 
wymóg zarządzania sterownikami lokalnymi. System CPA NET nie posiada możliwości 
obsługi sterowników lokalnych i komunikacji bezprzewodowej w standardzie IEEE802.15.4  
 
Odp. W punkcie PFU 2.11.4.3.     jest napisane, że nowe szafy oświetleniowe należy 
wyposażyć w układy sterujące z możliwością zdalnego sterowania i monitoringu typu 
CPA NET dla monitoringu szaf (to jest pierwszy sterownik do sterowania szafą 
oświetleniową ) oraz sterownik centralny pozwalający na monitoring poszczególnych 
opraw oświetleniowych (to jest drugi sterownik do komunikacji z oprawami za pomocą 
protokołu IEEE 802.15.4 ) 
 
Pytanie 12 
Prosimy o potwierdzenie, że na odcinku całego zadania należy wybudować niezależne sieci: 
kanał technologiczny (wg PFU pkt. 2.10.3), kanalizację koordynacyjną sieci UTCS 
2xDVK110 (wg PFU pkt. 2.11.5.20), kanalizację koordynacyjną 2xDVK110 (wg PFU 
pkt.2.11.5.21)  
 
Odp. Należy budować niezależnie kanał technologiczny oraz kanalizację koordynacyjną 
dwuotworową.     
 
Pytanie 13 
Czy Zamawiający potwierdza możliwość przyłączenia sieci światłowodowej 
z projektowanego odcinka z istniejącą siecią szkieletową wg wskazań PFU pkt. 2.11.5.19?   
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Odp. W związku z przeprowadzoną przebudową sieci światłowodowej ZIKiT w ramach 
innego zadania. Zamawiający informuje, że punkt włączenia do sieci szkieletowej ZIKiT 
znajduje  się na skrzyżowaniu z sygnalizacją al.29Listopada – Woronicza. 
 
Pytanie 14 
Czy zamawiając dopuszcza prowadzenie kanału technologicznego/kanalizacji po konstrukcji 
obiektów inżynierskich jako podwieszoną pod obiektem lub ułożoną w kapach? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 15 
Punkt 1.4.1 PFU. Proszę o sprostowanie poniższych zapisów: 
„Zaproponowane rozwiązania projektowe będą podlegały weryfikacji przez podmiot 
wskazany przez Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany wprowadzić w projekcie 
uwagi wskazane przez podmiot weryfikujący, zaakceptowane wcześniej  przez 
Zamawiającego. Szczegółowe wytyczne oraz standardy  dotyczące rozwiązań technicznych 
zostaną przekazane na etapie opracowywania projektu budowlanego.” 
Przytoczone zapisy zobowiązują Wykonawcę do wprowadzenia w dokumentacji projektowej 
wszystkich uwag zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiającego. Co do elementów 
niezbędnych do zaprojektowania, wynikających z przedmiotu zamówienia oraz z 
obowiązujących przepisów Wykonawca nie wnosi uwag, jednakże w przypadku dodatkowych 
elementów nie wynikających w warunków kontraktowych  Wykonawca nie jest w stanie 
przewidzieć nakładu czasu, kosztów jakich wymagać będzie wynik weryfikacji.  
 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku wprowadzenia zmian wykraczających 
poza wymagania zawarte w PFU Wykonawca ma prawo do żądania zamiany wysokości 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej oraz terminu na wy konanie kamienia milowego 
i /lub Czasu na Wykonanie, zgodnie z klauzulą 13.1 WSK. 
Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia zmian na jego koszt i ryzyko 
w przypadku gdy, dotyczy to elementów niezbędnych do zaprojektowania wynikających 
z opisu przedmiotu zamówienia oraz obowiązujących przepisów.  
 
Pytanie 16 
Punkt 1.4.1 PFU. Proszę o sprostowanie poniższych zapisów: 
„Szczegółowe wytyczne oraz standardy  dotyczące rozwiązań technicznych zostaną 
przekazane na etapie opracowywania projektu budowlanego.” 
Proszę o przekazanie przytoczonych wytycznych oraz standardów. Bez zaznajomienia się ze 
standardami Zamawiającego Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć nakładu czasu, 
kosztów jakich wymagać będzie przekazany materiał. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
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i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 17 
Czy Zamawiający dopuszcza nie przeprowadzanie etapowania inwestycji? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 18 
Czy Zamawiający potwierdza, że przekazana dokumentacja w postaci „Wielobranżowego 
projektu rozbudowy Al. 29-Listopada….” – wariant 1 jest materiałem wiążącym? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 19 
Punkt 2.3.1 PFU. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie prognozy ruchu na analizowanym 
odcinku drogi i na jej podstawie doboru konstrukcji nawierzchni, tj. grubość oraz kategoria 
ruchu zostanie dobrana na podstawie indywidualnych obliczeń? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
Minimalny pakiet warstw okre ślony został w pkcie 2.3.3 PFU. 
 
Pytanie 20 
Punkt 2.3.1 PFU. Czy Zamawiający potwierdza podział trasy głównej na dwa odcinki ze 
względu na klasę techniczną drogi, wg przedłożonej dokumentacji projektowej? 
 
Odp. Zamawiający potwierdza zgodnie z pktem 2.3.1 PFU 
 
Pytanie 21 
Czy Zamawiający potwierdza, że minimalna grubość konstrukcji nawierzchni warstw 
bitumicznych jezdni trasy głównej wynosi 28 cm? 
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Odp. Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 22 
Punkt 2.3.3 PFU. Proszę o potwierdzenie, że opis konstrukcji nawierzchni określonej jako 
konstrukcja o kategorii ruchu KR6 o minimalnej grubości warstw bitumicznych odnosi się 
jedynie do konstrukcji nawierzchni Al. 29 Listopada (trasy głównej). 
 
Odp. Konstrukcja nawierzchni o kategorii ruchu KR 6 dotyczy całego zakresu (jezdni, 
łącznic, wszystkich dróg dochodzących). 
 
Pytanie 23 
Punkt 2.3.3 PFU. Proszę o określenie materiału na nawierzchnię ciągów pieszo-rowerowych. 
 
Odp. Nawierzchnie dla ciągów pieszo-rowerowych należy zastosować jak dla ciągów 
rowerowych. 
 
Pytanie 24 
Punkt 2.3.5 PFU. Proszę o określenie parametrów wiat przystankowych. 
 
Odp. Należy wyposażyć wszystkie przystanki komunikacyjne będących w zakresie 
zadania w nowe wiaty przystankowe o konstrukcji aluminiowej zgodnej z obecnie 
stosowanym (m.in. w ramach realizacji umowy koncesji dot. wymiany kilkuset wiat 
w Krakowie) wzorem na terenie Gminy Miejskiej Kraków i specyfikacji zatwierdzonej 
zarówno przez ZIKiT jak i Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków, 
Miejskiego Konserwatora Zabytków i Plastyka Miasta Krakowa. Wszystkie zadaszenia 
winny być wyposażone w podświetlane elementy informacji pasażerskiej i podłączone do 
sieci elektrycznej. Dokładne typy/wielkości wiat dla poszczególnych lokalizacji należy 
uzgodnić Zespołem TU na etapie projektowania. Do wiat przystankowych należy 
doprowadzić energię elektryczną do ich oświetlenia. Wszystkie koszty wyposażenia 
przystanków w wiaty oraz doprowadzenie energii elektrycznej winny być uwzględnione 
w dokumentacji projektowej. 
Parametry i lokalizacje wiat należy uzgodnić z właściwym zarządcą drogi lub 
organizatorem publicznego transportu zbiorowego. 
 
Pytanie 25 
Punkt 2.3.7 PFU. Proszę o określenie parametrów dodatkowego ekranu akustycznego (rodzaj, 
wysokość) przy posesji nr 189 przy Al. 29 Listopada (budynek WM Hotel System). 
 
Odp. Ekran ma być kontynuacją ekranu nr 4 (określ. w DUŚ) 
 
Pytanie 26 
Punkt 2.3.7 PFU. Proszę o szczegółowe wyjaśnienie określenia „zastosować konstrukcje 
łukowe kierujące fale akustyczne”. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
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przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
Zamawiający oczekuje wykonania ekranu akustycznego krzywoliniowego w formie 
półtunelu. 
 
Pytanie 27 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie poboczy gruntowych z destruktu pozyskanego 
z frezowania/rozbiórki dróg? 
 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania materiału rozbiórkowego. 
 
Pytanie 28 
Czy droga objęta niniejszym przetargiem należy do Transeuropejskiej sieci transportowej – 
TEN-T? 
 
Odp.Tak. 
 
Pytanie 29 
Czy  dla opracowywanej dokumentacji projektowej należy przeprowadzić procedurę audytu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego? 
 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 30 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji nawierzchni innej niż nawierzchni 
podatnej na jezdni drogi głównej? 
 
Odp. Nie. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 31 
Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej nawierzchni Al. 29-Listopada jako 
warstwy podbudowy dla projektowanej trasy głównej w miejscach wspólnego przebiegu? 
 
Odp. Nie. 
 
Pytanie 32 
Czyją własnością jest materiał pozyskany z rozbiórek? 
 
Odp. Wykonawcy robót. 
 
Pytanie 33 
Rys. - Branża drogowa - Przekroje konstrukcyjne (dokumentacja wiążąca). Prosimy 
o dopuszczenie wykonania krawężnika bez wykonania podsypki. Można prawidłowo 
wykonać krawężnik ustawiając go na świeżej ławie betonowej. 
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Odp. Krawężnik kamienny bez wykonania podsypki, może być ułożony na świeżej ławie 
betonowej z oporem. 
 
Pytanie 34 
Rys. - Branża drogowa - Przekroje konstrukcyjne (dokumentacja wiążąca). Prosimy o 
dopuszczenie wykonania  obrzeży betonowych na podsypce cementowo piaskowej. 
 
Odp. Obrzeże betonowe posadowione na ławie betonowej z oporem. 
 
Pytanie 35 
Rys. - Branża drogowa - Przekroje konstrukcyjne. Prosimy o dopuszczenie wykonania 
ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej. 
 
Odp. Nie. 
 
Pytanie 36 
Rys. - Branża drogowa - Przekroje konstrukcyjne (dokumentacja wiążąca). Czy Zamawiający 
potwierdza, że w przypadku 1-no metrowego pasa dzielącego nie należy stosować 
krawężników wyniesionych wydzielających pas dzielący a jedynie należy zastosować barierę 
betonową ustawioną bezpośrednio na konstrukcji nawierzchni? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 37 
Rys. - Branża drogowa - Przekroje konstrukcyjne (dokumentacja wiążąca). Czy Zamawiający 
dopuszcza usytuowanie ścieku przykrawężnikowego w szerokości pasa ruchu trasy głównej, 
zgodnie z przedstawionymi rysunkami koncepcyjnymi? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 38 
Czy Zamawiający dopuszcza stosowania kostki bezfazowej na ścieżkach rowerowych? 
 
Odp. Nie 
 
Pytanie 39 
Czy Zamawiający dopuszcza stosowania innego materiału niż kostka bezfazowa do ciągów 
pieszych (np. kostka fazowana)? 
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Odp. Nie 
 
Pytanie 40 
Czy Zamawiający dopuszcza na stosowanie na ciągach dla pieszych kostki betonowej 
grubości 6 cm? 
 
Odp. Nie 
 
Pytanie 41 
Czy Zamawiający potwierdza, że zatoki autobusowe mają być wykonane z betonu 
cementowego zbrojonego w kolorze czerwonym a krawężniki peronowe mają być typu 
Kassel Keerb? 
 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 42 
Czy Zamawiający dopuszcza na stosowanie krawężników betonowych? Wg zapisów PFU 
oraz wiążącej dokumentacji projektowej wszystkie krawężniki mają być granitowe (za 
wyjątkiem zatok autobusowych). 
 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza stosowania krawężników betonowych. 
 
Pytanie 43 
Punkt 2.3.7 PFU. Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie ekrany akustyczne mają być 
przezroczyste? 
 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 44 
Proszę o przekazanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 listopada 2014 
r. w jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich stron. 
 
Odp. Zamawiający zamieści ponownie.  
 

Zestaw 08 
 
Pytanie 1 
Klauzula 1.1.1.5 – jeżeli Zamawiający przewiduje taką możliwość wnosimy o wykreślenie 
z treści klauzuli zwrotu „w szczególności” i wymienienie w klauzuli wszystkich dokumentów 
zawierających wymagania zamawiającego. Jest to istotne dla przejrzystości procesu 
inwestycyjnego oraz dla wykonawcy, który musi wiedzieć z czego wynikają wymagania 
Zamawiającego.  
 
Odp. Zamawiający pozostawia klauzulę 1.1.1.5 bez zmian.   
 
Pytanie 2 
Subklauzula 2.5 akapit ostatni lit. ii. – prosimy o dodanie, że Inżynier jest również 
uprawniony do zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. W kilku postanowieniach 
umowy jest przewidziana możliwość podwyższenia wynagrodzenia. Wynika to również z 
treści akapitu pierwszego niniejszej subklauzuli. Pomimo tego w treści akapitu ostatniego lit. 
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ii. nie przewidziano możliwości ustalania przez Inżyniera takiej zmiany. Prosimy o wskazanie 
z czego wynika taka treść i ewentualnie o uzupełnienie treści postanowienia.  
 
Odp. Zmiana Zatwierdzonej kwoty Kontraktowej może nastąpić tylko i wyłącznie 
w drodze aneksu do Kontraktu. Inżynier nie jest uprawniony do samodzielnej zmiany 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.  
 
Pytanie 3 
Subklauzula 4.1 – prosimy o uzupełnienie treści niniejszego postanowienia, gdyż w jego 
aktualnej treści wyraźnie brakuje pewnych sformułowań. Obecna treść:  
„Dokumentacja powykonawcza jest składana osobno dla każdego Odcinka i osobno dla 
przekazywana jest kompletna dokumentacja powykonawcza dotycząca całości Robót przed 
wystawieniem Świadectwa Wykonania.„  
 
Odp. Zamawiający dokonuje zmianę klauzuli 4.1 w następującym zakresie: 
„Dokumentacja powykonawcza jest składana osobno dla każdego Odcinka i osobno jest 
przekazywana jest kompletna dokumentacja powykonawcza dotycząca całości Robót 
przed wystawieniem Świadectwa Wykonania.„  
 
Pytanie 4 
Zgodnie z SubKLAUZULĄ 4.4 lit. e) - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca został zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, w przypadku, gdy wartość takiej umowy 
będzie większa niż 0,5 % wartości Umowy, w każdym razie zaś w przypadku, gdy będzie to 
wartość większa niż 50.000 PLN.  
Ze względu na stałą, wieloletnią współpracę wykonawców z dostawcami materiałów 
kluczowych oraz usługodawcami w wielu przypadkach prowadzą oni współpracę opartą o 
długoterminowe umowy dostawy, bez formalnego ich podziału na poszczególne kontrakty. 
Ponadto, w niektórych przypadkach, ze względu ograniczony czas wymaganej dostawy 
materiałów lub świadczonych usług niemożliwe jest wynegocjowanie i zawarcie umowy z 
dostawcą lub usługodawcą.  
Wykonawca mając powyższe na uwadze prosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość wypełnienia warunku określonego w SubKLAUZULI 4.4 ust. 6 umowy poprzez:  
- przedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii długoterminowej umowy 
dostawy z dostawcą lub usługodawcą, (przy założeniu, że została ona zawarta w terminie 
wcześniejszym niż 7 dni od dostarczenia Inwestorowi jej kopii) oraz wystawionego na jej 
podstawie zamówienia i dokumentów potwierdzających dostawę lub wykonanie usługi,  
- przedłożenie zamówienia przekazanego i przyjętego do realizacji przez wykonawcę lub 
usługodawcę oraz dokumentów potwierdzających ich wykonanie.  
 
Odp. Zamawiający dopuszcza dla dostaw i usług przedłożenie potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem kopii długoterminowej umowy dostawy z dostawcą lub 
usługodawcą, (przy założeniu, że została ona zawarta w terminie wcześniejszym niż 7 
dni od dostarczenia Inwestorowi jej kopii) oraz wystawionego na jej podstawie 
zamówienia i dokumentów potwierdzających dostawę lub wykonanie usługi 
 
Pytanie 5 
Subklauzula 4.4 lit. (o)  lit. (i) oraz (ii) – prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie treści 
wskazanych postanowień przez dodanie, że przyczyną zapłaty kar umownych jest zwłoka 
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w zapłacie. W aktualnym brzmieniu obydwu klauzul brak wskazania jaka jest przyczyna 
braku zapłaty. W klauzulach tego rodzaju wskazuje się, że przyczyną jest zwłoka w zapłacie.  
 
Odp. Zamawiający pozostawia klauzula 4.4 lit. (o)  lit. (i) oraz (ii) bez zmian. 
 
Pytanie 6 
Subklauzula 10.1 w związku z Subklauzulą 10.2 – w związku z usunięciem subklauzuli 10.2 
prosimy o odpowiedź na następujące pytania:  

a. W jaki sposób (terminy, procedura, potrzebne dokumenty) wydawane będą 
świadectwa przejęcia dla części robót? W jaki sposób są określone części robót co 
do których możliwe jest wydanie świadectwa przejęcia dla części robót?  

 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że nie będzie wystawianych świadectw przejęć dla części 
robót.  

b. Jaka jest różnica między świadectwem wykonania a świadectwem przejęcia całości 
robót?  

 
Odp. Świadectwo przejęcia robót zostanie wydane po zakończeniu wszystkich Robót. 
Świadectwo wykonania zostanie wydane po zakończeniu Okresu Zgłaszania Wad, o 
którym stanowi klauzula 1.1.3.7. i który wynosi 120 dni i który to okres wchodzi w Czas 
na Wykonanie. 

c. Czy istnieje możliwość równoczesnego wydania świadectwa wykonania i 
świadectwa przejęcia całości robót?  

 
Odp. Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości. 

d. Czy podpisanie dokumentu gwarancyjnego jest jedyną przesłanką uzyskania 
świadectwa wykonania? 

 
Odp. Przesłanki uzyskania Świadectwa Wykonania są zawarte w Kontrakcie.  
      e.        W jakim terminie zostanie wydane świadectwo wykonania?  
 
Odp. Inżynier wystawi świadectwo wykonania zostanie wydane zgodnie z klauzulą 11.9. 
 
Pytanie 7 
Subklauzula 11.4 akapit pierwszy – zwracamy się o doprecyzowanie czy podstawą naliczenia 
kary umownej jest zwłoka czy opóźnienie ponieważ w treści subklauzuli występują obydwa 
sformułowania co rodzi sprzeczność. Proponujemy jednocześnie aby posługiwać się 
przesłanką zwłoki jako standardowo wykorzystywaną w tego rodzaju kontraktach i w 
najwyższym stopniu uwzględniającym pozycje obydwu stron.  
 
Odp. Zamawiający ustala następującą treść w klauzuli 11.4  
Usunięto dwa pierwsze zdania klauzuli 11.4 i w ich miejsce wstawiono nową treść: 
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed upływem 
Okresu Zgłaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu, o którym mowa w 
punkcie (b) klauzuli 11.1 [Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad], to Wykonawca z 
uwzględnieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] zapłaci Zamawiającego karę 
umowną za zwłokę w związku z tym uchybieniem na zasadach określonych w klauzuli 
8.7 [Kary umowne za zwłokę], za każdy dzień  zwłoki. 
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Pytanie 8 
Subklauzula 13.1 – zwracamy się o wyjaśnienie jak mają się do siebie dwie listy przesłanek 
stanowiących podstawę do zmiany umowy? We wskazanej subklauzuli mamy dwie listy 
przesłanek do zmian: pierwsza oznaczona literami od a) do s) i druga zaczynająca się po 
słowach: „Zamawiający zgodnie z brzmieniem art. 144 ust.1 ustawy PZP dopuszcza zmiany 
kontraktu jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:”. Zwracamy się 
o wskazanie czy są to dwie kompletnie niezależne od siebie listy a więc czy np. spełnienie 
przesłanki z pierwszej listy jest wystarczające do zmiany? Czy też zachodzi między nimi 
jakaś zależność?  
 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że w klazuli 13.1 są zawarte dwie niezależne od siebie listy 
przesłanek skutkujących możliwością zmiany zapisów Kontraktu. 
 
Pytanie 9 
Subklauzula 14.3 – zwracamy się o wyjaśnienie, w związku z wprowadzonymi zmianami, 
z jaką maksymalną częstotliwością będzie możliwe występowanie o przejściowe świadectwa 
płatności? 
 
Odp. Zamawiający opisał sposoby i terminy płatności w klauzuli 14. 4 i 14.6. 
Wykonawca raz na kwartał będzie występował o przejściowe świadectwa płatności dla 
wykonanych Robót. Za dokumentację projektową płatność będzie dokonana zgodnie 
z zapisem klauzuli 14.4. 
 

Zestaw 09 
 
Pytanie 1 
Czas na ukończenie 
Wg. SIWZ 17.X.2016 pkt. 3 str. 2 
Termin realizacji do 31 grudnia 2021 r. 
Wg. zał. 2 do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia umowy, pkt. 8.2, str. 55 i Czas na 
Wykonanie jest określony na dzień 31 grudnia 2020 r. 
Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie ww. zapisów. 
 
Odp. Zamawiający precyzuje, iż termin realizacji wynosi 31 grudzień 2021 r.  
Zamawiający zmienia treść klauzuli 8.2 – pierwsze zdanie - na następującą: 
Czas na Wykonanie jest określony na dzień 31 grudnia 2021r. 
 
Pytanie 2 
Kamienie milowe 
Wg. zał. 2 do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia umowy, pkt. 8.2, str. 55 
Wykonawca w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszego Kontraktu zobowiązany 
jest do uzyskania ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie 
robót na cały zakres Inwestycji. 
Wnosimy o zmianę zapisu na: 
Wykonawca w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszego Kontraktu 
zobowiązany jest do złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalających na 
rozpoczęcie robót na cały zakres Inwestycji. 
 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
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Zestaw 11 
 
Pytanie 1 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie uzgodnień z PKP wskazanych w opisie Projektu 
Koncepcyjnego branży inżynieryjnej: 
- warunki PKP Polskie Linie Kolejowe nr IZDK3-505-122/13 z dn.7.10.2013, 
-stanowisko PKP nr IRO3PIg-505-26/13 z dn.18.11.2013 
 
Odp. Zamawiający udostępni posiadane uzgodnienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  
Tomasz Wolnik – Zespół Umów i Zamówień Publicznych (OZ) 
nr tel.: 12 616-71-12 
 
 
 
 
 
Otrzymuj ą: 
- wykonawcy, którzy pobrali SIWZ 
- strona internetowa zamawiającego 
- OZ a.a. 
 
 
W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma 
usytuowany w lewym górnym rogu. 
 


