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a/ grupy robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

b/ klasy robot

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk
i kolei; wyrébwnywanie terenu

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

¢/ kategorie robét

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw
do odprowadzania $ciekéw

45232452-5 Roboty odwadniajgce,

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233124-4 Drogi dojazdowe

45233128-2 Ronda

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45236000-0 Wyréwnywanie terenu
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« Zatgcznik D1 - pismo  Miejski Konserwator  Zabytkow. - znak
KZ-03.4120.6.623.2013.EB z dnia 26.11.2013r.

« Zatacznik D2 - pismo Wojewoddzki Sztab Wojskowy - znak 3251/13 z dnia
18.11.2013r.

« Zatacznik D3 - pismo ZIKIT w Krakowie, Audyt rowerowy. - znak
ZIKIT/S/86526/13/UZN/70001 z dnia 21.10.2013r.

« Zalgcznik D4 - pismo ZIKIT w Krakowie, Audyt rowerowy. - znak
ZIKIT/S/80849/13/UZN/57208 z dnia 30.08.2013r.

« Zatgcznik D5 - pismo ZIKIT w Krakowie, Opinia do koncepcji. - znak
ZIKIT/S/98911/13/0zu/70547 z dnia 22.10.2013r.
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ZALACZNIKI (branza elektroenergetyczna)

Zatacznik El - pismo TAURON Dystrybucja S.A. - znak
TD/0O9/RD4/ZS/EM/1524/2013 z dnia 09.10.2013r;

Zatgcznik E2 - plan sytuacyjny - czes¢ 1 - zatacznik graficzny do pisma znak
TD/09/RD4/2ZS/EM/1524/2013 z dnia 09.10.2013r;

Zatgcznik E3 - plan sytuacyjny - czes¢ 2 - zatacznik graficzny do pisma znak
TD/09/RD4/2ZS/EM/1524/2013 z dnia 09.10.2013r;

Zatacznik E4 - plan sytuacyjny - czes¢ 3 - zatacznik graficzny do pisma znak
TD/0O9/RD4/ZS/EM/1524/2013 z dnia 09.10.2013r;

Zatacznik E5 - plan sytuacyjny - czes¢ 4 - zatacznik graficzny do pisma znak
TD/09/RD4/2ZS/EM/1524/2013 z dnia 09.10.2013r;

Zatacznik E6 - zestawienie sieci elektroenergetycznej - zatacznik graficzny do pisma
znak TD/0O9/RD4/ZS/EM/1524/2013 z dnia 09.10.2013r;

Zatgcznik E7 - ,Wymagania stawiane oswietleniu i elementom oswietlenia ulicznego
i iluminacji”;

Zatacznik E8 — Dokumentacja powykonawcza kabla eKrakdéw

ZALACZNIKI (branza sanitarna)

Zatgcznik S1 - pismo MPWiK S.A. - znak ITT/T/D/ - 0/26785/2013 z dnia
22.11.2013r;

Zatacznik S2 - plan sytuacyjny - czes¢ 1 - zatacznik graficzny do pisma znak
ITT/T/D/ - O/26785/2013 z dnia 22.11.2013r;

Zatgcznik S3 - plan sytuacyjny - czes$¢ 2 - zatacznik graficzny do pisma znak
ITT/T/D/ - O/26785/2013 z dnia 22.11.2013r;

Zatgcznik S4 - plan sytuacyjny - czes¢ 3 - zatacznik graficzny do pisma znak
ITT/T/D/ - O/26785/2013 z dnia 22.11.2013r;

Zatacznik S5 - plan sytuacyjny — czes¢ 4 - zatacznik graficzny do pisma znak
ITT/T/D/ - O/26785/2013 z dnia 22.11.2013r;

Zatgcznik S6 - pismo PGNiG Sp. z o. o. - znak UZGTER/600/2013 z dnia
26.08.2013r.;

Zatgcznik S7 - plan sytuacyjny - czes¢ 1 - zatacznik graficzny do pisma znak
UZGTER/600/2013 z dnia 26.08.2013r.;

Zatacznik S8 - plan sytuacyjny - czes¢ 2 - zatacznik graficzny do pisma znak
UZGTER/600/2013 z dnia 26.08.2013r.;

Zatacznik S9 - plan sytuacyjny - czes¢ 3 - zatacznik graficzny do pisma znak
UZGTER/600/2013 z dnia 26.08.2013r.;

Zatgcznik S10 - plan sytuacyjny — czes$¢ 4 - zatacznik graficzny do pisma znak
UZGTER/600/2013 z dnia 26.08.2013r.;

Zatgcznik S11 - pismo MPEC S.A. - znak RMW/51/761/13 z dnia 05.09.2013r.;
Zatgcznik S12 - plan sytuacyjny — czes$¢ 1 - zatacznik graficzny do pisma znak
RMW/51/761/13 z dnia 05.09.2013r.;

Zatgcznik S13 - plan sytuacyjny — czes$¢ 2 - zatgcznik graficzny do pisma znak
RMW/51/761/13 z dnia 05.09.2013r.;

Zatacznik S14 - plan sytuacyjny — cze$¢ 3 - zatacznik graficzny do pisma znak
RMW/51/761/13 z dnia 05.09.2013r.;

Zatacznik S15 - plan sytuacyjny — czes$¢ 4 - zatacznik graficzny do pisma znak
RMW/51/761/13 z dnia 05.09.2013r.;

ZALACZNIKI (branza obiekty inzynierskie)

Zatgcznik M1 - pismo PKP PLK S.A. ZLK w Krakowie - znak: I1ZDK3-505-122/13 z
dnia 07.10.2013r.
Zatacznik M2- pismo IZDK3-505-175p/13 z dnia 05-12-2013

ZALACZNIKI (branza telekomunikacyjna)

Zatacznik T1 - pismo Orange — TP, nr TOTDAKU-22210/13/SG z dnia 21.07.2013 r;
Zatacznik T2 - sytuacja-zakres opracowania — czes¢ 1 - zatacznik graficzny do pisma
nr TOTDAKU-22210/13/SG z dnia 21.07.2013 r;
Zatgcznik T3 - sytuacja-zakres opracowania — czes¢ 2 - zatacznik graficzny do pisma
nr TOTDAKU-22210/13/SG z dnia 21.07.2013 r;
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« Zatacznik T4 - sytuacja-zakres opracowania — czes¢ 3 - zatacznik graficzny do pisma
nr TOTDAKU-22210/13/SG z dnia 21.07.2013 r;

« Zatacznik T5 - sytuacja-zakres opracowania — czes¢ 4 - zatacznik graficzny do pisma
nr TOTDAKU-22210/13/SG z dnia 21.07.2013 r;

+ Zalgcznik T6 — pismo Netia S.A. nr E/S/13/1253/LA z dnia 07.08.2013 r.

« Zatacznik T7 - sytuacja-zakres opracowania — czes¢ 1 - zatacznik graficzny do pisma
nr E/S/13/1253/LA z dnia 07.08.2013 r;

« Zatacznik T8 - sytuacja-zakres opracowania — czes¢ 2 - zatacznik graficzny do pisma
nr E/S/13/1253/LA z dnia 07.08.2013 r;

« Zatacznik T9 - sytuacja-zakres opracowania — czes¢ 3 - zatacznik graficzny do pisma
nr E/S/13/1253/LA z dnia 07.08.2013 r;

« Zatacznik T10 - sytuacja-zakres opracowania — czes¢ 4 - zatacznik graficzny do
pisma nr E/S/13/1253/LA z dnia 07.08.2013 r;

« Zalacznik T11 - pismo Martel dot. Polkomtel, nr 54/1S/P07/2013 z dnia 24.07.2013
r.

« Zatacznik T12 - sytuacja-zakres opracowania — czes¢ 1 - zatacznik graficzny do
pisma nr 54/1S/P07/2013 z dnia 24.07.2013 r;

« Zatacznik T13 - sytuacja-zakres opracowania — czes¢ 2 - zatacznik graficzny do
pisma nr 54/1S/P07/2013 z dnia 24.07.2013 r;

« Zatacznik T14 - sytuacja-zakres opracowania — czes¢ 3 - zatacznik graficzny do
pisma nr 54/1S/P07/2013 z dnia 24.07.2013 r.;

« Zatacznik T15 - sytuacja-zakres opracowania — czes¢ 4 — zatacznik graficzny do
pisma nr 54/1S/P07/2013 z dnia 24.07.2013 r;

+ Zalgcznik T17 - pismo Martel dot. Polkomtel, nr 66/JS/P11/2012 z dnia 28.11.2013
r;

« Zalacznik T18 - sytuacja- zatacz. graficzny do pisma nr 66/1JS/P11/2012 z dn.
28.11.2013 r;

+ Zalacznik T19 - pismo UPC Polska sp. z 0.0. z dnia 6.12.2013 r;

« Zalacznik T20 -zatacznik graficzny do pisma UPC Polska sp. z 0.0. z dnia 6.12.2013
r;
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Podstawowe informacje

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dla zadania:
Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta
Krakowa o dl. okoto 2.6 km.

Przedmiot zamdwienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:

+ przeprowadzenie wizji w terenie i sporzadzenie dokumentacji opisowej i
fotograficznej;

« pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbednych pomiarow i badan;

+ wykonanie dokumentacji projektowej;

« uzyskanie decyzji ZRID;

« uzyskanie wymaganych przepisami warunkow, opinii, zgdéd, uzgodnien, pozwolen i
zwolnien;

« wykonanie roboét budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje;

« uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych lub zaswiadczen o niewniesieniu
sprzeciwu - niezbednych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamédwienia
zgodnie z ustawq Prawo Budowlane;

« przeprowadzenie préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw wymaganych dla
odbioru i przekazania do uzytkowania wykonanych robdt.

1.2. Stan istniejacy

Inwestycja prowadzona bedzie w S$ladzie Al. 29 Listopada w zakresie obejmujgacym
wymagane poszerzenie pasa drogowego a takze na drogach poprzecznych kolidujacych z
rozbudowqg, wymagajacych przebudowy w zwigzku ze zmianami geometrii i struktury
kierunkowo-rodzajowej ruchu.

Na przedmiotowym odcinku od skrzyzowania z ul. Opolskg do ul. Powstancéw ulica posiada
4 pasy ruchu - po dwa pasy ruchu w kazdym kierunku. W rejonie skrzyzowania z ul. Opolskaq
na wlocie ulica ma 4 pasy ruchu — dwa pasy na wprost oraz pas dla lewo i prawoskretu. W
rejonie skrzyzowania z ul. Powstancéw zmienia sie przekrdj poprzeczny ulicy na wylocie w
kierunku Warszawy: pozostaje jeden pas ruchu, drugi pas ruchu, ktéry ulica na tym
kierunku posiada jest skierowany na prawo w ulice Powstancow. Na wlocie od strony
Warszawy na skrzyzowaniu z ul. Powstancéw ulica ma dwa pasy ruchu - jeden pas ruchu na
wprost w kierunku Centrum Krakowa i jeden na lewo w kierunku ul. Powstancow. Szerokosc
pasa ruchu wynosi 3.50m, szerokos$¢ czterech pasow ruchu - 14.0m, przed skrzyzowaniem
z ul. Opolskg szerokos¢ 4 pasow ruchu wynosi 13.0m. Na catej dtugosci odcinka od ul.
Opolskiej do ul. Powstancéw, al. 29 Listopada posiada obustronne chodniki o zmiennej
szerokos$ci od 1.50m + 3.0m. Na wysokosci potudniowego (Linia kolejowa nr 8) wiaduktu
kolejowego zlokalizowanego miedzy ul. Powstancow, a ul. Siewng nastepuje zawezenie
przebudowywanej ulicy do jednej jezdni, posiadajacej o szerokosci 7.0m (2 pasy ruchu po
3,5m) wraz z obustronnym poboczem - bezpieczniki nieurzgdzone szerokosci po 1.0m. Na
dalszym odcinku pomiedzy wiaduktami kolejowymi ulica posiada jezdnie szerokosci 13.0m
i obustronne chodniki o szerokosci 2.0m w dwoch bocznych nawach pétnocnego (Linia
kolejowa 95) wiaduktu kolejowego. Od pdétnocnego wiaduktu kolejowego do ulicy Kuznicy
KoHatajowskiej ulica jest po remoncie zwigzanym z wykonaniem zespolonego skrzyzowania
Ks. Meiera i Kuznicy KoHatajowskiej. Na tym odcinku ulica zostata obecnie poszerzona - z
dwoch paséw ruchu do trzech pasdow ruchu relacjg skretng. Zostata wprowadzona
sygnalizacja swietlna obu tych skrzyzowaniach. Na dalszym odcinku za skrzyzowaniem z
ulicg Kuznicy Kottatajowskiej ulica przechodzi na przekrdj drogowy, nie ma kraweznikow.
Pomiedzy skrzyzowaniem z ulica Kuznicy KoHtgtajowskiej, a ul. Banacha zlokalizowany jest
jednostronny chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni. Jezdnia ma szerokos$¢ 7.0m plus
pobocza. Skrzyzowanie z ulica Banacha oraz dojazdem do wielorodzinnej zabudowy,
kosciota, hotelu nie ma dodatkowych paséw umozliwiajacych relacje skretne. Pomiedzy
skrzyzowaniem z ul. Banacha a granicg miasta zlokalizowane sg jeszcze dwa wloty bocznych
ulic od strony zachodniej - ul. Belwederczykdéw i ul. Witkowicka
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Istniejgca Al. 29 Listopada w zakresie przewidzianym rozbudowg krzyzuje sie drogami

bocznymi tj.
 ul. Woronicza
« ul. Boboli

« ul. Nad Strugq

+ ul. Dobrego Pasterza
« ul. Pocieszka

« ul. Rybianka

+ ul. Powstancow

« ul. Siewna

+ ul. Meiera

« ul. Kuznicy Kotatajowskiej
« ul. Banacha

« ul. Belwederczykow
« ul. Witkowicka

» ul. Wegrzecka

Obstuga przylegtego terenu odbywa sie poprzez zjazdy indywidualne i publiczne
1.3. Stan projektowany

Przedsiewziecie obejmuje rozbudowe istniejacej ulicy al. 29 Listopada (od ul.
Opolskiej/Woronicza do granic miasta) na dtugosci ok. 2.6 km z przebudowg obiektow
inzynierskich oraz rozbudowq, przebudowg i budowa infrastruktury: odwodnienia,
os$wietlenia, sygnalizacji swietlnej i kolidujgcego uzbrojenia. Planowany przebieg trasy
pokrywa sie z istniejacq trasq ulicy.

Celem inwestycji jest poprawa warunkéw ruchu dla istniejacego uktadu komunikacyjnego.
W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego zaprojektowano poszerzenie ulicy do co najmniej
dwoch jezdni po 2 pasy mchu, przebudowe dwdch wiaduktow kolejowych, budowe nowych
chodnikow, $ciezek rowerowych, ekrandw akustycznych, kanalizacji deszczowej.

1.4. Zakres prac
1.4.1. Zakres prac projektowych
Projektowanie nalezy wykonac¢ z podziatem na 2 fazy:

Faza 1 - opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi zapewniajacego obstuge
komunikacyjng, uwzgledniajacq istniejace i planowane zagospodarowanie terenu
przylegtego do projektowanej inwestycji. Planowane zagospodarowanie uwzgledniac bedzie
wszystkie niezbedne elementy nowoprojektowanej infrastruktury. Projekt uwzgledniac
bedzie wszystkie elementy koniecznej do przebudowy istniejacej infrastruktury naziemnej i
podziemnej kolidujacej z projektowana rozbudowg wraz z pokazaniem niezbednej zajetosci
terenu. Projekt powinien uzyska¢ pozytywne uzgodnienia i opinie ZIKiT oraz instytucji i
zarzadcdw przebudowywanej i projektowanej infrastruktury. Koncowym elementem tego
etapu bedzie ztozenie wniosku o decyzje ZRID i przyjecie go przez wtasciwy organ w formie
wszczecia postepowania.

Faza 2 - uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz opracowanie projektu wykonawczego dla
zadania. W przypadku zmian w trakcie postepowania o wydanie decyzji ZRID - Wykonawca
ma dostarczy¢ poprawiony projekt wykonawczy zgodnie z trescig wydanej decyzji.

Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ zadanie z podziatem na etapy wystepujac z

wnioskiem o ZRID osobno dla kazdego etapu. W przypadku braku przeszkod dla

zrealizowania catosci przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy i po akceptacji przez

Zamawiajacego dopuszcza sie mozliwo$¢ dokonania zmiany w sposobie wykonania

przedmiotu umowy poprzez zmniejszenie (scalenie) ilosci etapéw i ztozenia wniosku i
| uzyskania decyzji ZRID dla zmniejszonych (scalonych) odcinkdw.
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W przypadku jezeli opracowana dokumentacja odbiegac bedzie od przekazanej wykonawcy
koncepcji w zakresie wymagajacym ponownej oceny sSrodowiskowej, Wykonawca
zobowigzany jest w ramach ceny kontraktu wykona¢ wszystkie opracowania wymagane dla
uzyskania ostatecznej decyzji zrid

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztéw
pozniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drogi. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego rozwigzan
technicznych minimalizujacych koszty eksploatacji.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu
Budowlanego, nalezy przedstawic instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji
danego elementu.Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé prezentacje miejscu
zastosowania.

W zakres zamodwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac na etapie
opracowania dokumentacji projektowej jak realizacji robot do prawidtowego
funkcjonowania rozbudowanej Al. 29 Listopada, zgodnie z obowigzujqcymi przepisami
prawa oraz warunkami wydanymi przez Zamawiajgacego lub podmioty wskazane przez
zamawiajacego.

Nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami
i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania umowy
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i umowg oraz uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Przed przystgpieniem do odbioru ostatecznego, nalezy sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne
dokumenty i o$wiadczenia wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z p6zn. zm.), niezbedne do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie.

Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badan,
pomiarow, pozyskania map, pozwolen, zwolnien, warunkow, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych, odstepstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i
odbioru robot budowlanych ponosi Wykonawca.

W ramach ceny umowy nalezy opracowac wszelkie opracowania jakie moga okazac sie
niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w skiad
przedmiotu zamodwienia.

Zaproponowane rozwigzania projektowe beda podlegaty weryfikacji przez podmiot
wskazany przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ w projekcie
uwagi wskazane przez podmiot weryfikujacy, zaakceptowane wczesniej przez
Zamawiajacego. Szczegdtowe wytyczne oraz standardy dotyczace rozwigzan technicznych
zostang przekazane na etapie opracowywania projektu budowlanego .

W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:

« Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych;

» Projekt robét geologicznych;

+ Dokumentacje geologiczno-inzynierska;

« Dokumentacje hydrogeologiczng;

» Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych;

« Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegolnymi;

« Raport w ramach ponownej oceny oddziatywania na srodowisko, wraz ze wszystkimi
niezbednymi materiatami badawczymi, technicznymi i formalno-prawnymi lub jego
zmiana;

+ Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

« Dokumentacje projektowgq instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych);

+ Projekt inwentaryzacji zieleni.

« Projekt wycinki zieleni i nasadzen.
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» Projekt statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu dla odcinka drogi
oraz pozostatych drdog podlegajacych przebudowie lub budowie.

« Projekty podziatu nieruchomosci;

« Dokumentacja niezbedna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic paséw
drogowych znajdujgcych sie w liniach rozgraniczajacych ustalonych w decyzji ZRID
wraz ze szkicem przebiegu granic paséw drogowych dla drog wybudowanych w
ramach inwestycji, z uwzglednieniem ich projektowanych kategorii;

« Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

« Plan Dziatan Ratowniczych;

+  Whniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej;

+ Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

« Projekty organizacji ruchu na czas budowy i statej;

« Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robdt Budowlanych odpowiadajgce
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

* Przedmiary robot;

« Programy Zapewnienia Jakosci;

+ Dokumentacje powykonawczg;

+« Mapa powykonawcza;

+ Instrukcje eksploatacji i utrzymania;

« Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci
znajdujacych sie poza projektowanymi liniami rozgraniczajacymi droge, a niezbedna
do zrealizowania niniejszej inwestycji.

+  Wycene kosztow realizacji poszczegdlnych elementdéw drogi i infrastruktury w celu
prawidlowego przygotowania dokumentéw PT i OT.

+ Dokumentacje geodezyjno-prawng

Nalezy wspotpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji,
udziela¢ wyjasnien na zadanie organu, przedktadac¢ wnioski i dokumenty bezzwtocznie w
stosunku do obowigzujgcych termindw.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich zalecen konserwatorskich.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentéw Wykonawcy
niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w skfad
przedmiotu zamodwienia.

Opracowang dokumentacje do przekazania zamawiajgcemu w formie opisowej i graficznej
nalezy wykona¢ w 4 egz. odrebnie dla kazdej decyzji. Dokumentacja powinna by¢ oprawiona
introligatorsko. Natomiast dodatkowo nalezy dostarczy¢ po 2 egzemplarze dokumentacji
projektowej z podziatem na branze dla potrzeb nadzoru.

Kazdy ww. komplet dokumentéw nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu rowniez w wersji
cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikdw pdf.

W zakresie przejmowanej dokumentacji powykonawczej, Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania Zamawiajgcemu po zakonczeniu realizacji przed wystawieniem $wiadectwa
wykonania dokumentacji powykonawczej obejmujacej caly zakres inwestycji (scalenie
dokumentacji dla poszczegdlnych decyzji administracyjnych) w 4 egzemplarzach oraz
niezaleznie od tego dokumentacje okreslong obowigzujgcymi przepisami. Geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza w postaci wektorowej, w formacie zgodnym z AutoCad
(*.dwg , *.dxf) lub Microstation (*.dgn). Inwentaryzacja powykonawcza musi posiadac
poswiadczenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego (tzw. klauzula).

Przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentow Wykonawcy a
takze wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia,
nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem sposdéb przeprowadzenia przegladow i uzyskaé akceptacje

Zamawiajacego w zakresie sposobu postepowania w zwigzku z przegladami i akceptacja
tych dokumentow.
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W szczegolnosci nalezy uwzgledni¢ w Programie prac projektowych terminy niezbedne na
przeprowadzenie przegladow i akceptacji a w tym na procedury audytu bezpieczenstwa
ruchu drogowego, procedury zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz terminy na
uzyskanie uzgodnien, zezwolen I zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajace
dokumenty i wiasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Nalezy wykona¢ rowniez wznowienie/ustalenie pozostatych granic pasa drogowego (poza
odcinkami ustalonymi w wyniku podziatéw nieruchomosci) i opracowac szkic przebiegu
granic catego pasa drogowego.

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego Wykonawca przygotuje opracowania
zawierajace robocze linie granic pasdéw drogowych. Przez robocze linie granic paséow
drogowych nalezy rozumiec zaprojektowane linie przysztych podziatéw nieruchomosci, nie
stanowigce linii rozgraniczajacych teren inwestycji drogowej, wskazujace projektowane
granice pasow drég obstugujacych przylegty teren (budowanych w ramach zapewnienia
skomunikowania nieruchomosci z drogami publicznymi) oraz drdg innych kategorii niz
krajowe, przebudowywanych w zwigzku z realizacjgq inwestycji.

Wykonawca opracuje projekt porozumienia z wiasciwymi jednostkami samorzadu
terytorialnego lub dziatajagcymi w ich imieniu wtasciwymi zarzadcami drog, okreslajacy
warunki przejecia drog obstugujacych przylegty teren i przebudowywanych (zakres, termin
i tryb), ktéry przedtozy Zamawiajagcemu do zaakceptowania. Wykonawca jest zobowigzany
do przedtozenia ww. opracowan i projektu porozumienia w trakcie przeprowadzania
uzgodnien dokumentacji projektowej. W przypadku akceptacji przez jst warunkéw przejecia
ww. drég Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu podpisany (przez jst) projekt ww.
porozumienia.

Po uzyskaniu decyzji ZRID Wykonawca, w celu geodezyjnego wydzielenia drdg, opracuje
dokumentacje dla dodatkowego podziatu nieruchomosci zgodnego z uzgodnieniami
podjetymi z jednostkami samorzadu terytorialnego oraz uzyska decyzje administracyjne
zatwierdzajace podziat. Uzyskane decyzje Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
przekaza¢ Zamawiajacemu.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentow Wykonawcy objetych powyzszym
wykazem i innych dokumentow niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia,
zawierajace koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i
decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji,
realizacjq i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach ceny umowy.

Wykonawca winien ujgé¢ w kosztach inwestycji koszty zwigzane z przegladem gwarancyjnym
w celu utrzymania gwarancji przez producenta przez caty okres trwania gwarancji na
zrealizowang inwestycje. Wykonawca winien dostarczy¢ zestawienie szczegdtowe
elementéw wbudowanych w ramach realizacji inwestycji z wyszczegdlnieniem warunkow i
sposobu ich eksploatacji poza zakresem obowigzkowych przegladéw gwarancyjnych -
wykonanie w formie tabelarycznej.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzy¢, spetnia¢ wymagania obowigzujacych ustaw i rozporzadzen oraz przepisow
techniczno- budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu
wykonania opracowan projektowych.

Za btedy w dokumentacji jest odpowiedzialny Projektant i w przypadku nie zawarcia w
uzgodnionej dokumentacji projektowej elementéw niezbednych do realizacji zadania winien
je uzupetni¢, a nastepnie Wykonawca wykona¢ w oparciu o dokumentacje zamienng w
ramach kwoty kontraktu.

Dane wyjsciowe i materiaty niezbedne do wykonania zamodwienia- podktady geodezyijne,
warunki techniczne, wypisy z rejestru gruntdow, uzgodnienia itp. — Wykonawca zatatwi we
wlasnym zakresie. Koszty pozyskania map do celéw projektowych, warunkdow technicznych,
uzgodnien oraz innych materiatdow niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia
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pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i
sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow. Do dokumentacji
technicznej nalezy dotaczy¢ oswiadczenie osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane, ze projekt zostat opracowany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktéore mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
gdyz wyklucza sie mozliwosci roszczen Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem
ceny lub pominieciem elementow niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Po opracowaniu dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej Wykonawca przed
przystapieniem do robdt winien przedstawic¢ szczegdtowy przedmiar i kosztorys inwestorski
w oparciu o obowigzujgce przepisy, ktory stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia
inwestycji wystawiania przejsciowych $wiadectw ptatnosci. Wartos¢ poszczegdlnych pozycji
nie moze przekracza¢ wartosci srednich cen sekocenbudu. Elementy nie ujete w
przedmiarze i kosztorysie wykonane przez Wykonawce a konieczne do wykonania i
uwzglednienia w dokumentacji projektowej nie moga wplywaé na wartos¢ kontraktu.
Wykonawca zobowigzany jest je wykona¢ w umownej kwocie.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do sporzadzenia i dostarczenia
Zamawiajacemu kosztorysu powykonawczego obejmujacego powstate w ramach realizacji
umowy, srodki trwate, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli
wystepuja), lokalizacji i wartosci netto i brutto w ztotych polskich, na podstawie ktérego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajgcego odpowiedniego wykazu S$rodkéw
trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich
ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajgcego.

1.4.2. Zakres robot budowlanych

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU, w ramach zaakceptowanej ceny umownej nalezy
zaprojektowac i wykona¢ w szczegolnosci nastepujace roboty:

« przebudowe drogi ul. Al. 29 Listopada i drég bocznych zgodnie z zakresem na planie
zagospodarowania zamieszczonego w Koncepcji (dodatkowo w rejonie al. 29
Listopada i ul. Iwaszki nalezy skoordynowac¢ nowe skrzyzowanie z planowanym
uktadem petli tramwajowej z dworcem autobusowym i parkingiem w systemie P & R,
koncepcja dla budowy tramwaju szybkiego KST III Krowodrza Goérka - Gorka
Narodowa wg dokumentacji MottMcDonald - opracowana na zlecenie ZIKiT).

« przebudowe 2 wiaduktow kolejowych,

+ budowe system odwodnienia terenu, w tym urzadzenia odwadniajgce korpus
drogowy: rowy drogowe, kanalizacje deszczowaq, urzadzenia podczyszczajace, inne;

« przebudowe i budowe urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury pod i nadziemnej:
urzadzen teletechnicznych i energetycznych, kanatu technologicznego, sieci
wodociggowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, cieplnych i
innych w zakresie objetym inwestycjq;

« osSwietlenie drogowe w zakresie objetym inwestycjg w technologii LED,

« Wykonanie trwatego zabezpieczenia antygraffiti podpor z min 15 letnig trwatoscia,
oraz miejsc ‘tatwo dostepnych zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni
betonowych powtoka akrylowg

« oznakowanie drogi i drog zwigzanych oraz wyposazy ww. drogi w urzadzenia BRD
m.in.: bariery ochronne, itp.

« wzmocnienie podioza gruntowego dla uzyskania wfasciwych warunkdéw
posadowienia drogi i obiektu inzynierskiego oraz korpusu wysokich nasypow wraz z
powierzchniowym umocnieniem skarp;

« oczyszczenie i udroznienie istniejagcych urzadzen odwadniajacych i odbiornikow dla
skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;
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« po zakonczeniu Robdt wykonac petng rekultywacje terendw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe - wykonane na potrzeby
Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terendw przeksztatconych przez
Wykonawce;

« dokonac uzgodnien z zarzadcami drdg publicznych oraz witascicielami nieruchomosci
w zakresie przywrocenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce
w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz
zrealizuje ww. zobowigzania;

« wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic paséw drogowych drég budowanych w
ramach inwestycji, znajdujacych sie w liniach rozgraniczajacych inwestycji, z
uwzglednieniem ich projektowanej kategorii i opracowac szkic przebiegu granic tych
pasow drogowych;

« wszelkie roboty wynikajace z koniecznosci podtaczenia odcinka do istniejgcego
uktadu komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowa i zmiang organizacji
ruchu wynikajaca z przyjetych rozwigzan;

Realizacje robét nalezy wykona¢ z podziatem na etapy:

Etap I - odcinek 1 - od granicy miasta do projektowanego uktadu KMK: petli tramwajowej
z dworcem autobusowym i parkingiem w systemie P&R (parkuj i jedz) na skrzyzowaniu
planowanej ul. Iwaszki - poszerzenie istniejgcej ulicy do przekroju 2x2 pasy ruchu z
dodatkowymi pasami na tym odcinku dla komunikacji zbiorowej z obustronnymi ciggami
pieszo - rowerowymi. Ulica klasy G -gtdwnej.

Etap II - odcinek 2 - od planowanego uktadu KMK do ul. Siewnej — poszerzenie ulicy do
przekroju 2x2 pasy ruchu wraz z budowg zatok autobusowych z obustronnymi chodnikami
i Sciezkami rowerowymi. Ulica klasy G-gtownej.

Etap III - odcinek 3 - od ul. Siewnej do ul. Powstancéw - poszerzenie ulicy do przekroju 2x2
pasy ruchu z obustronnymi chodnikami i $ciezkami rowerowymi. Ulica jest klasy
Z-zbiorczej.

Etap IV- odcinek 4 - od ul. Powstancow do ul. Nad Strugg - poszerzenie ulicy do przekroju
2x2 pasy ruchu z chodnikiem i $ciezkg rowerowg po stronie wschodniej i ciggiem pieszo
rowerowym po stronie zachodniej. Ulica klasy Z-zbiorczej.

Etap V- odcinek 5 - od ul. Nad Struga do ul. Woronicza/Opolskiej - poszerzenie ulicy do
przekroju 2x2 pasy ruchu z dodatkowym pasem dla komunikacji zbiorowej w kierunku
Centrum wraz z budowg zatok autobusowych oraz obustronnymi chodnikami i $ciezkami
rowerowymi. Ulica klasy Z-zbiorczej.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy dopuszcza zmiane zakresdéw etapow.
Odpowiedzialnos¢ za podjete dziatania ponosi Wykonawca.

Wykonanie wszelkich robdt na obiektach objetych ewidencjg obiektow zabytkowych musi
by¢ uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytkow. Wykonawca zobowigzany jest w
ramach ceny ryczattowej wykonac¢ wszystkie obowigzki wynikajace z uzgodnienia z Miejskim
Konserwatorem Zabytkéw w stosunku do w/w obiektow.

Zaproponowane rozwigzania projektowe bedq podlegaty weryfikacji przez podmiot
wskazany przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ w projekcie
uwagi wskazane przez podmiot weryfikujacy, zaakceptowane wczesniej przez
Zamawiajgcego.

Szczegotowy zakres rzeczowy robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Dokumenty przekazywane przez Zamawiajacego

Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia, jako dokumenty wigzace Wykonawce:

« ,Wielobranzowy projekt koncepcyjny rozbudowy Al. 29- Listopada na
odcinku od granic miasta do ul. Opolskiej wraz z materiatami do wniosku o
wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.” - wariant 1

« Raport z konsultacji spotecznych dotyczacych wielobranzowego projektu
koncepcyjnego rozbudowy Al. 29- Listopada na odcinku od granic miasta
do ul. Opolskiej wraz z materialami do wniosku o wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach.

+ Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr 00.4200.17.2013.AK z 14
listopada 2014 roku wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie.

+ Decyzja DOOé-oaII.,4210.10.2015.PD.11 z dnia 04-02-2016 Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska

- Raport oddziatywania na Srodowisko

2.2. Ogolne wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej

Nalezy opracowac¢ materiaty do wnioskow o wydanie (aktualizacje) warunkdw technicznych
usuniecia kolizji (przebudowy) z istniejacq infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu oraz
przytgczenia do sieci istniejacej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu takich jak:

« osSwietlenie drogowe;

+ sygnalizacja $wietlna;

« tablice zmiennej tresci;

« stacje pogodowe, itp.;
w zakresie niezbednym do realizacji i wiasciwego funkcjonowania oraz eksploatacji drogi i
obiektu. Kopie materiatdw i wnioskdw o wydanie (aktualizacje) warunkow technicznych
usuniecia kolizji (przebudowy) z istniejqca infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu oraz
przytaczenia do sieci istniejgcej infrastruktury technicznej uzbrojenia nalezy przekazad
Zamawiajgcemu lub wyznaczonemu Przedstawicielowi Zamawiajqcego.

Na podstawie ww. wnioskow nalezy uzyskac¢ od wiascicieli lub zarzadcow infrastruktury,
warunki techniczne na przebudowe, zabezpieczenie, zaprojektowanie i wykonanie ww.
infrastruktury. W zwigzku z powyzszym, na etapie wykonania Projektu Budowlanego i
Wykonawczego, nalezy wystgpi¢c o wydanie warunkdéw technicznych na budowe,
przebudowe, zabezpieczenie i likwidacje sieci do wszystkich wtascicieli/administratoréw
sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych w tym zakresie.
Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie beda powodowaty zwiekszenia zaakceptowanej
ceny umownej oraz przedtuzenia czasu na realizacji.

Uzyskane warunki techniczne jw., nalezy, kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie
ich zasadnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa, przekazywac do akceptacji
wraz z opinig projektanta w tej sprawie, Zamawiajgcemu Ilub wskazanemu
Przedstawicielowi Zamawiajacego. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, nalezy
opracowac dokumentacje projektowg niezbedng do uzyskania zezwolen na realizacje i do
realizacji robot.

W przypadku natozenia przez witascicieli badz zarzadcow infrastruktury technicznej
obowigzku zawarcia umoéw, regulujgcych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy
uregulowac wszelkie formalnosci z tym zwigzane oraz przedstawi¢ uzgodnione projekty
uméw do podpisania Zamawiajacemu, za posrednictwem wskazanego Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Zamawiajacy niezwtocznie podpisze i przekaze Wykonawcy ww. umowy.
Przedmiotowe projekty powinny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z obowigzujgcego
prawa, rozwigzan projektowych oraz wydanych decyzji administracyjnych.

Nalezy uzyskac¢ wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane
przepisami szczegolnymi i zezwolenia niezbedne do uzyskania zezwolenia na realizacje
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inwestycji drogowej (ZRID).

Na catym odcinku nalezy zastosowac przezroczyste ekrany akustyczne. Wszystkie zjazdy w
ekranach akustycznych nalezy zaprojektowa¢ w formie bram przesuwnych z peing
automatyka, opomiarowaniem i zasilaniem.

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ wszystkie przylacza do budynkdéw (przebudowa i
budowa) po wczesniejszym uzyskaniu stosownych uzgodnien, pozwolen , decyzji.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ budowe dojs¢ do furtek pomiedzy ciggami a granicq
nieruchomosci.

Przy projektowaniu nalezy chroni¢ powierzchnie parkingowe istniejagcych podmiotow
gospodarczych przez stosowanie odpowiednich elementéw konstrukcyjnych (murdw, scian
oporowych) oraz odpowiednie zaprojektowanie elementéow drogowych (jezdni, chodnikdéw)
w planie.

Dodatkowo nalezy bra¢ czynny udziat w spotkaniach i naradach dotyczacych inwestycji oraz
we wszystkich procedurach zwigzanych z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji. Zalecenia
szczegbtowe dla wszystkich materiatéw i robdét nalezy opracowaé w formie Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz przekaza¢ do weryfikacji
Zamawiajgcego lub wskazanemu Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci nalezy zaprojektowac i
wykonac¢ w sposob:
« umozliwiajacy tatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy
jednoczesnym uniemozliwieniu dostepu osdb niepowotanych;
« dostosowany do miejscowych warunkéw terenowych i atmosferycznych;
« zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujacy akty wandalizmu i
kradziezy, a takze mozliwos¢ wykorzystania do innych celdw niz do tych, do ktorych
sq przewidziane.

UWAGA: Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania
badan, pomiardéw, pozyskania map, pozwolen, zwolnien, warunkoéw, opinii, uzgodnien,
decyzji administracyjnych, odstepstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz
wykonania i odbioru robot budowlanych, nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury
technicznej, ponosi Wykonawca. Réwnoczesnie Wykonawca odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i sieci
urzadzen podziemnych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostang sporzadzone dla
kazdego rodzaju robdt budowlanych wynikajacych z Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po
zatwierdzeniu przez Inspektora bedq stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru
robdt niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamoéwienia.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba
wykonania nowego asortymentu robdot budowlanych, to nalezy réwniez opracowac i
przedstawi¢ do przegladu i akceptacji Inspektora dodatkowe, niezbedne SST na te roboty
oraz wykonac te roboty w ramach ceny umowy.

Niezwiocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowy, ktory powinien zilustrowac¢: kolejnosc
postepowania, etapowanie robdt, czas wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia stosownej dokumentacji
geodezyjno-prawnej dla wszystkich dziatek potozonych w liniach rozgraniczajacych teren
inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiada¢ stosowne klauzule (zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).
Dokumentacja geodezyjno-prawna powinna zawierac:

« aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach
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rozgraniczajacych obszaru objetego projektem ZRID,

+ sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiegach
wieczystych oraz w operacie ewidencji gruntow (w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci stanu ewidencyjnego i wieczysto-ksiegowego) dotyczacych
nieruchomosci wskazanych w ,,pkt.l).” obejmujacej m.in.: wykazy synchronizacyijne,
dokumentacje geodezyjno-prawng niezbedng do rozdzielenia potaczonych w dziatce
ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci, zmian konfiguracji, powierzchni dziatek
ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jezeli dana
dokumentacja tego wymaga,

« sporzadzenie projektéw podziatow nieruchomosci uwzgledniajacych jako linie
podziatowg zajetosci terenu pod droge publiczng na dzien 31 grudnia 1998r. (w
przypadku, gdy dana dziatka jest objeta projektem podziatu uwzgledniajacym jako
linie podziatowg obszar objety projektem ZRID podziat wskazany w ,,pkt. 3)” ma by¢
wykonany z uwzglednieniem dziatek projektowanych do wydzielenia pod ZRID-
druga faza - 5 egz. .

« Dokumentacja wskazana w ,,pkt.2) i 3)” ma zostac przyjeta do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (klauzula).

« Wykaz dziatek (parcel), ktére w catosci sg potozone w granicach istniejgcego pasa
drogowego, w odniesieniu do ktdrych moze mie¢ zastosowanie art. 73 Ustawy z
dnia

« 13 pazdziernika 1998r. , Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracjg
publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z pdzn. zm. - 3 egz.

« sporzadzenie rownowaznikow dla dziatek objetych w catosci zakresem inwestycji w
sytuacji, gdy nie zachodzi koniecznos$¢ rozdzielenia odrebnych nieruchomosci-5 egz.

+ sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek- 3 egz.

+ Przekazanie Wydziatowi Skarbu Miasta kopii wniosku skierowanego do Wydziatu
Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajacymi projekty podziatow
nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji w ilosci wymaganej
przez ten Wydziat,

« Sporzadzenie aktualnej (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID)
dokumentacji fotograficznej terenu oraz dziatek wchodzacych w projektowang
inwestycje.

« Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci
zawierajacej kompletny opis sktadnikow roslinnych oraz budowlanych znajdujacych
sie na kazdej z dziatek potozonych w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji, a
ktére zostang nabyte z mocy prawa przez jednostke samorzadu terytorialnego.
Inwentaryzacja winna by¢ sporzadzona na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji
ZRID. Forma dokumentacji- fotograficzna + opisowa. Dokumentacja zawierajqca
inwentaryzacje nieruchomosci musi zosta¢ przekazana zamawiajgcemu w terminie
21 dni kalendarzowych od daty ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Wykonawca w ciggu 14 dni od daty, w ktdérej decyzja ZRID stanie sie ostateczna,
zobowigzany jest do dokonania trwatej stabilizacji znakdéw granicznych nowo- wydzielonych
granic dziatek (znaki betonowe) i przekazania ich w terenie przedstawicielowi ZIKiT

W przypadku gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci, wykonawca
zobowigzany jest w terminie 1 tygodnia od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru
natychmiastowej wykonalnosci, dokona¢ tymczasowej (nietrwatej) stabilizacji znakow
granicznych nowo-wydzielonych granic dziatek i przekazac je w terenie przedstawicielowi
ZIKiT

W przypadku koniecznos$ci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do
wiascicieli nieruchomosci objetych decyzjg ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
udziat uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych
prowadzonych przez wifasciwy organ egzekucyjny a w szczegolnosci, dokona¢ okazania
przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.
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2.3. Ukiad drogowy
2.3.1. Trasa gtéwna

Parametry techniczne drogi zgodne z koncepcjq:

klasa techniczna G (gtéwna) / Z (zbiorcza)
predkos¢ projektowa 60 km/h

liczba jezdni 2

liczba pasow ruchu 2x2

szerokos$¢ paséw ruchu 3,5m

kategoria ruchu KR6

dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$

2.3.2. Skrzyzowania

Na wszystkich skrzyzowaniach nalezy wykona¢ dodatkowe pasy dla umozliwienia
wykonania relacji skretnych. Rozbudowa al. 29 Listopada obejmuje rozbudowe istniejacych
skrzyzowan w dowigzaniu do projektowanego uktadu, a takze dodatkowe pasy dla pojazdow
skrecajacych w lewo lub w prawo.

W rejonie al. 29 Listopada i ul. Iwaszki wykona¢ nowe skrzyzowanie powigzanie z
planowanym uktadem petli tramwajowej z dworcem autobusowym i parkingiem w systemie
P & R. (koncepcja dla budowy tramwaju szybkiego KST III Krowodrza Goérka - Gérka
Narodowa wg dokumentacji MottMcDonald - opracowana na zlecenie ZIKiT). Nalezy
skoordynowac oba zadania na styku - w zakresie petli. Obecnie dla petli tramwajowej z
dworcem autobusowym i parkingiem w systemie P & R uzyskana jest decyzja DUS -
nieostateczna.

Skrzyzowania z ulicami: Witko wieka/Wegrzecka, planowanym uktadem KMK, Banacha,
Kuznicy Kottgtajowskiej/Ks. Meiera, Powstancoéw/Rybianka, Dobrego Pasterza, Nad Struga,
Woronicza wyposazy¢ w skoordynowang sygnalizacje sSwietlng z wszystkimi w/w
skrzyzowaniami. Nalezy wykonac¢ réwniez przebudowe obiektow inzynierskich; wiadukty
PKP, budowe systemu odwodnienia drogi i przylegtego terenu oraz budowe, przebudowe lub
zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej kolidujacych z inwestycja. Przewidzie¢
rowniez wykonanie ekrandw akustycznych (przezroczystych na catym odcinku) oraz innych
zabezpieczen akustycznych (np. w postaci nawierzchni o obnizonej hatasliwosci itp.) oraz
kanatu technologicznego.

2.3.3. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni al. 29 Listopada nalezy zaprojektowa¢ na okres eksploatacji
przewidziane w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia
2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia MTiGM w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29
stycznia 2016r, poz.124).

Projekt konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ dla obcigzenia ruchem KR6 i
dopuszczalnym obcigzeniu nawierzchni 115 kN/o$

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowac¢ zgodnie z zapisami przestawionymi w
Katalogach Typowych Konstrukcji Nawierzchni. Zamawiajacy dopuszcza projektowania
konstrukcji metodg indywidualng pod warunkiem spetnienia trwatosci zmeczeniowej
odpowiadajacej ruchowi KR6 i zachowaniu minimalnej grubos¢ pakietu warstw bitumicznych
jezdni jak dla ruchu KR6 (tj. 28 cm).

Konstrukcja nawierzchni dréog bocznych nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz uzgodni¢ z witasciwymi zarzadcami drog.

Na Sciezkach rowerowych w miejscach okreslonych w SOR gdzie kolor jest czerwony nalezy
stosowac nawierzchnie barwiong w masie.

Dodatkowo:
« ciqgi rowerowe: wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu o gr. 5 cm, podbudowa min.
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30 cm, wbudowywanego mechanicznie za pomoca rozscielacza automatycznego,

+ ciqgi piesze: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej
Behaton bezfazowej szarej o gr. 8 cm, nalezy zastosowac podbudowe wynikajaca z
warunkow gruntowo-wodnych. Minimalna grubos$¢ podbudowy 30cm.

+ obrzeza na tawach betonowych,

« na przejéciach dla pieszych przy skrzyzowaniach zastosowaé pasy z kostki
integracyjnej gr.8cm koloru czerwonego o szer. 80cm,

« zatoki autobusowe : warstwa $cieralna z betonu cementowego zbrojonego w kolorze
czerwonym, krawezniki peronowe typu Kassel Keerb,

« zastosowac tylko krawezniki granitowe (za wyjatkiem zatok autobusowych),

« na rozdziale pomiedzy chodnikiem a $ciezkg rowerowg stosowac kostke kamienna.

Nawierzchnie z kostki brukowej powinny by¢ ukiadane przy uzyciu fabrycznie
przygotowanej zaprawy mineralnej do uktadania kostki brukowej, zawierajacej cement,
selekcjonowane kruszywa i dodatki ktdra spetnia wymagania EN 13813,cementowe
materiaty posadzkowe i jastrychy do stosowania na zewnatrz,CT-C60-F7. Minimalna
wytrzymatosc na Sciskanie po 24 h 35 MPa (+20 °C) wg. PN-EN 196-1, wytrzymatos¢ na
zginanie po 24 h nie mniejsza niz 6 MPa (+20 °C). Do spoinowania kostki brukowej powinno
sie stosowac fabrycznie przygotowang mineralng zaprawe zawierajacq selekcjonowane
kruszywa i dodatki kompatybilng z zaprawg do uktadania kostki.

Projekty konstrukcji nawierzchni nalezy uzgodni¢ na etapie projektu budowlanego.

W zatgczeniu przekazujemy materiaty dotyczgce badan konstrukcji nawierzchni. Nie zwalnia
to Wykonawcy z obowigzku wykonania dla przyjetych warunkdéw i uzgodnien wykonania
wiasnych badan i sprawdzen, ekspertyz wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego.

2.3.4. Zjazdy z drog

W celu realizacji obowigzku inwestora polegajacego na ochronie uzasadnionych interesow
0s0b trzecich nalezy dokonac przebudowy zjazddw z drogi krajowej, ktére tego wymagaja.
Nalezy rowniez zaprojektowac i wybudowac zjazdy, jesli nieruchomosci zostaty odciete od
drogi publicznej, ktéra bedzie przebudowywana .

Nalezy zréznicowac realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne - w zaleznosci od
rodzaju obiektu istniejacego na nieruchomosci, tj. czy jest to obiekt uzytkowany
indywidualnie czy w celu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Zjazdy nalezy wykonac¢ w
sposob odpowiadajacy wymaganiom stosownych przepiséw wynikajacych z ich usytuowania
i przeznaczenia (okreslonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku
braku planu w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o parametrach
technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiarow
gabarytowych pojazddw, dla ktérych bedq przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych,
uwzgledniajac kategorie zjazdu (publiczny/indywidualny). Konstrukcje zjazdéw nalezy
dostosowa¢ w kazdym indywidualnym przypadku do struktury rodzajowej ruchu
(samochody ciezarowe, autobusy). Lokalizacje zjazdu nalezy uzgodni¢ z Zarzadcg drogi
oraz Osobg dysponujacg nieruchomoscia.

Konstrukcje zjazdow nalezy projektowac¢ jak dla ruchu KR2; w przypadku zjazdow
publicznych konstrukcja jak dla ruchu KR3.

2.3.5. Zatoka autobusowa, wiaty przystankowe

Konstrukcje nawierzchni zatoki autobusowej oraz geometrie nalezy zaprojektowac zgodnie
z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia MTIGM w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29
stycznia 2016r, poz.124). Wszystkie zatoki autobusowe majg miec¢ nawierzchnie z betonu
cementowego zbrojonego w kolorze czerwonym, a na peronach zamontowane wiaty. Do
wiat nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do ich os$wietlenia. Wszystkie koszty
wyposazenia przystankow w wiaty oraz doprowadzenie energii elektrycznej winny by¢
uwzglednione w dokumentacji projektowej.

Parametry i lokalizacje wiat nalezy uzgodnic¢ z wtasciwym zarzadcg drogi lub organizatorem
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publicznego transportu zbiorowego.

Nalezy wyposazy¢ wszystkie przystanki komunikacyjne bedacych w zakresie zadania w
nowe wiaty przystankowe o konstrukcji aluminiowej zgodnej z obecnie stosowanym (m.in.
w ramach realizacji umowy koncesji dot. wymiany kilkuset wiat w Krakowie) wzorem na
terenie Gminy Miejskiej Krakéw i specyfikacji zatwierdzonej zaréwno przez ZIKiT jak i
Wojewoddzkiego Matopolskiego Konserwatora Zabytkéw, Miejskiego Konserwatora
Zabytkow i Plastyka Miasta Krakowa. Wszystkie zadaszenia winny by¢ wyposazone w
podswietlane elementy informacji pasazerskiej i podtaczone do sieci elektrycznej. Doktadne
typy/wielkosci wiat dla poszczegdlnych lokalizacji nalezy uzgodni¢ Zespotem TU na etapie
projektowania.

Na peronach komunikacji miejskiej nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ podtgczenia automatéw
biletowych poprzez odrebne przytacza.

Wzdtuz zatok zastosowac krawezniki typu Kassel Kerb lub rGwnowazne.

2.3.6. Komunikacja zbiorowa

W czasie przebudowy nalezy zapewni¢ statg obstuge komunikacjg zbiorowg dla osiedli
zlokalizowanych po wschodniej i zachodniej stronie al. 29-Listopada tj. utrzymac przejazd
autobusow komunikacji zbiorowej w al. 29-Listopada oraz wyjazdy z drég bocznych, po
ktorych kursuje komunikacja zbiorowa tj. skrzyzowania: al. 29-Listopada/Banacha, al.
29-Listopada/Kuznicy Kottgtajowskiej, al. 29-Listopada/Ks. Mejera, al.
29-Listopada/Dobrego Pasterza.

W przypadku zamkniecia skrzyzowania al. 29-Listopada/Dobrego Pasterza nalezy zapewnic
wjazd i wyjazd przez ul. Powstancéw.

W przypadku wytaczenia z ruchu odcinkdw al. 29-Listopada lub w/w skrzyzowan, wowczas
nalezy zapewni¢ drogi tymczasowe, po ktérych bedzie mozliwy przejazd autobusow,
ewentualnie wykonanie tymczasowych petli nawrotowych dla autobusow.

Nalezy zapewni¢ przystanki tymczasowe w rejonie obecnych lokalizacji oraz zapewnié
dojscia piesze do przystankdw zastepczych.

Koszty komunikacji zastepczej bedzie ponosi¢ wykonawca- nalezy je przewidzie¢ w ofercie.
W przypadku, gdy organizator transportu ze wzgledu na organizacje ruchu nie bedzie mogt
zapewni¢ dodatkowych autobuséw dla zastepczej komunikacji, wowczas zapewnienie
komunikacji zastepczej bedzie lezato po stronie wykonawcy.

2.3.7. Ekrany akustyczne

Ekrany akustyczne winny by¢ projektowane jako przezroczyste, zastosowac konstrukcje
tukowe kierujgce fale akustyczne. Bramki w ekranach akustycznych majg miec
zamontowany zamek elektromagnetyczny z wyprowadzeniem do instalacji domowej oraz
by¢ zaopatrzone w numery posesji. Wszystkie bramy majg mie¢ naped mechaniczny
$rubowy. Zasilanie ma by¢ z instalacji zewnetrznych z zapewnionym zdalnym sterowaniem.
Bramy majg by¢ zaprojektowane jako przesuwne. W przypadku o wysokosci wiekszej niz
obowigzujaca skrajnia dla ruchu pojazdow powyzej 4,5m nalezy stosowac¢ nadwieszki state.
Szkto do wypetnienia ekranéw ma byc¢ zbrojone z zachowaniem elementéw bezpieczenstwa
i ochrony ptakéw (zgodnie z decyzja DUS).

W zakresie zabezpieczenia przed hatasem ekranami akustycznymi nalezy dodatkowo objac
posesje nr 189 przy al. 29 Listopada (budynek WM Hotel System).

Lokalizacja furtek dla pieszych w ekranach akustycznych ma by¢ zlokalizowana w sposdb
umozliwiajacy dojscia do budynkéw za ekranem.

Nalezy zastosowac ekrany akustyczne, gwarantujace dotrzymanie standardow
aku;tycznych na terenach podlegajacych ochronie, lokalizacja zgodnie z wykazem w Decyzji
DUS.
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2.3.8. Zielen

Wykonawca niezwtocznie po podpisaniu umowy dokona inwentaryzacji zieleni na trasie
przebiegu inwestycji a w dalszej kolejnosci wystapi i uzyska promese na usuniecie
kolidujacej zieleni. Egzemplarz wykonanej inwentaryzacji zieleni Wykonawca przediozy
niezwtocznie do wgladu Zamawiajacemu. Wykonawca na etapie prac projektowych
zobowigzany jest do maksymalnej ochrony terendw zielonych.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa
znajdujace sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow, tj. poza
okresem od marca do sierpnia witacznie.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy
uwzglednieniu uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkow,
wymogow bezpieczenstwa oraz warunkow technicznych.

Warstwe gleby zdjetg z pasa robdt nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany
materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu)
zabezpieczac¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie sie ptakéw w skarpach.

Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby unikna¢ odwodnienia pobliskich
terendw.

Dokumentacja projektowa w zakresie ochrony zieleni powinna zawiera¢: inwentaryzacje
zieleni na terenie planowanej inwestycji; gospodarke zielenig w celu wykazania kolizji drzew
i krzewdw z przedmiotowg inwestycjg wraz z propozycjami rozwigzania tych kolizji jak:
zabezpieczenie koron, pni i systeméw korzeniowych drzew na czas trwania budowy oraz
przesadzenia, a w razie koniecznosci wycinki drzew i krzewow; preliminarz opfat za
usuwane drzewa i krzewy w wieku powyzej 10 lat w razie koniecznosci wycinki drzew lub
krzewdéw znajdujacych sie poza liniami rozgraniczajgcymi ZRID-u; projekt nasadzen
zamiennych za usuwang zielen. Nalezy rowniez uzyskaé¢ decyzje na wycinke zieleni
wystepujacej poza liniami rozgraniczajacymi decyzji ZRID - jesli bedzie taka potrzeba - dla
catego zakresu oraz oddzielnie dla poszczegdlnych odcinkow.

Projekt zieleni musi posiada¢ uzgodnienie z Radami Dzielnicy, Gtdwnym architektem
Krajobrazu i akceptacje Zarzadu Zieleni Miejskiej. Projekt zieleni ostatecznie zostanie
zatwierdzony po konsultacjach z mieszkancami.

Opracowujac Projekt Budowlany, Raport w ramach ponownej oceny oddziatywania na
srodowisko oraz Projekt Wykonawczy nalezy uwzgledni¢ wymagania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.
O ile decyzja srodowiskowa nie stanowi inaczej, nalezy wykonac¢ nastepujace nasadzenia:
« zielen wysoka i niska, w tym zimozielong petnigcq funkcje ochronne przed hatasem;
« zielen uzupetniajacy;
« zielen miejska (parkowa);
« zielen rekreacyjno - parkowa.

Wszystkie przewidziane do nasadzen gatunki zieleni powinny cechowaé niewielkie
wymagania Srodowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mréz i susze, zanieczyszczenia
powietrza i gleby, w szczegolnosci na zasolenie, przy zatozeniu niskich kosztéw utrzymania.
Lokalizacje, sposdb rozmieszczenia oraz sktad gatunkowy zieleni petnigcej funkcje ochronng
przed hatasem nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ w taki sposéb, aby stanowita ona
skuteczng izolacje przed emisjami komunikacyjnymi. Nasadzenia nie powinny ograniczac
widocznosci uzytkownikom drogi i nie powinny stwarza¢ dodatkowych zagrozen dla
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Nasadzen zieleni uzupetniajacej nalezy dokonac poprzez wprowadzenie nowych nasadzen w
krajobrazie pozbawionym zadrzewien. W przypadku zniszczenia szaty roslinnej podczas
prowadzenia Robot, przed nasadzeniami drzew i krzewdw oraz przed obsiewem trawa,
nalezy odpowiednio odtworzy¢ warstwy glebowe.

Przewidziana w opracowaniu roslinnos¢ miejska i rekreacyjno - parkowa powinna
odpowiada¢ wymogom terendw rekreacyjnych. Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ gatunki:
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« wysokich walorach dekoracyjnych;

« duzej tolerancji w stosunku do warunkow atmosferycznych i glebowych;

» wykazujace duza mrozoodpornos¢;

+ fatwe w pielegnacji;

+ odporne na zanieczyszczenia miejskie i przemystowe

« przeznaczone do obsady ulic, placéw miejskich i osiedlowych oraz zespotéw
parkowych.

2.3.9. Geologia

Zamawiajacy zatacza informacje zawarta w Raporcie Oddziatywania na Srodowisko dla
przedsiewziecia ,,Opracowanie wielobranzowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29
Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa” . Wykonawca na etapie
opracowania dokumentacji projektowej musi przeprowadzi¢ wtasne badania geologiczne
zgodnie z wymaganiami prawa dla potrzeb posadowienia budowli.

2.3.10.0rganizacja ruchu

Zmiany wynikajace z Uzasadnienia Zarzadcy Drogi, o ktorym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nalezy wprowadzi¢ do realizacji i nie bedq
powodowaty one zwiekszenia ceny umowy oraz przedtuzenia terminu zakonczenia.

2.3.10.1. Projekt stalej organizacji ruchu

Nalezy zastosowac urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktdre spetniajg warunki
techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.
U.z 2003r. Nr 220, poz. 2181, z pézn. zm.).

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom
bezpieczenstwa oraz komfort podrézy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
natomiast stosowane materiaty powinny zapewnié¢ trwatos¢ oznakowania i utrzymanie
wymaganych parametrow (takich, jak widocznos$¢, odblaskowos$¢) w catym okresie
przewidzianym gwarancja.

Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu oraz uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i opinie
wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z pézn. zm.). Przed
ztozeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego nalezy przedtozy¢
Zamawiajacemu zatwierdzony Projekt statej organizacji ruchu.

Znaki poziome
Oznakowanie poziome drogi nalezy wykonac jako grubowarstwowe:

« linie krawedziowe i osiowe na ciggu gtownym w technologii chemoutwardzalnej,
termoplastycznej lub tasmowej - najechanie na linie krawedziowe powinno
powodowac powstanie efektu akustycznego i wibracji;

+ pozostate linie oznakowania poziomego w technologii profilowanej lub strukturalnej.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

« dobrg widocznoscig w ciggu catej doby;

« wysokim wspétczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci;

« odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej zostang
naniesione;

« trwatoscig w okresie gwarancyjnym;

« odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie. Sposdb oznakowania drég bocznych nalezy
uzgodni¢ z odpowiednimi zarzadcami tych drdg
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Znaki pionowe
Tarcza znaku i tablicy powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

» krawedzie tarczy znaku z blachy powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie,

« krawedzie tarczy znaku z ptyty o konstrukcji warstwowej powinny by¢ zabezpieczone
na catym obwodzie profilem metalowym lub z tworzywa sztucznego,

« powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ réwna - bez wgie¢, pofatdowan i
otworow montazowych; dopuszczalna nierowno$¢ punktowa nie powinna
przekracza¢ 1 mm,

« odpowiednia sztywnos$¢ tarczy znaku z ptyty warstwowej powinna byc¢ uzyskana
dzieki wtasciwosciom ptyty warstwowej, a mocowanie jej do konstrukcji wsporczej
nalezy zapewni¢ poprzez zamontowane profile montazowe,

+ tylna powierzchnia tarczy z blachy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami
korozji

« tylna powierzchnia tarczy o konstrukcji warstwowej powinna by¢ zabezpieczona
ochronng, powitoka lakiernicza,

« narozniki znaku i tablicy powinny by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z
wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [18] nie mniejszym jednak niz 30 mm, gdy
wielkosci tego promienia nie wskazano

» laczenie poszczegoélnych segmentéw tarczy (dla znakéow wielkogabarytowych)
wzdtuz poziomej lub pionowej krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby
nie wystepowaty przesuniecia i przeswity w miejscach ich taczenia,

Folia odblaskowa (o odbiciu powrotnym,wspdtdroznym) uzyta na lico znaku powinna
spetnia¢ wymagania okreslone w normie EI\l 12899-1 [10] lub ETA i w zataczniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [18]

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réwna, gtadka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen
na krawedziach. Na powierzchni mogg wystepowac w obrebie jednego pola np. 40x40 mm
$rednio nie wiecej niz 0,7 btedow na powierzchni ( pecherze) o wielkosci najwyzej 1 mm.
Rysy nie majq prawa wystgpic.

Sposbb potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiac jej odtaczenie
od tarczy bez jej zniszczenia.

Lica znakow wykonane drukiem sitowym lub cyfrowym powinny by¢ wolne od smug i cieni.
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych
Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakdéw, sprawdzone przymiarem liniowym:

« wymiary zewnetrzne tarcz znakow o powierzchni < I m2 powinny by¢ powiekszone w
stosunku do wymiaréw lic podanych w opisach szczegétowych zatgcznika nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [18] o tyle aby lico byto
naklejone na czesci ptaskiej znaku ale nie wiecej jak o0 10 mm z tolerancjg £ 5 mm.

+ wymiary zewnetrzne tarcz znakéw o powierzchni > I m2 powinny by¢ powiekszone w
stosunku do wymiaréw lic podanych w opisach szczegoétowych zatgcznika nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [18] o tyle aby lico byto
naklejone na czesci ptaskiej znaku ale nie wiecej jak o 15 mm z tolerancjg = 10 mm.

Tolerancje wymiarowe dla lica znaku ,sprawdzone przymiarem liniowym:
+ tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszg +1,5
mm,
+ tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynoszg + 2
mm,

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach
4 x 4 cm dopuszcza sie do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w
kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza sie do 3 zarysowac¢ o szerokosci nie
wiekszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci nie wiekszej niz 10 cm. Na catkowitej dtugosci
znaku dopuszcza sie nie wiecej niz 5 rys szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i dtugosci
przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztatcajg tresci znaku.
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Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza sie rowniez lokalne uszkodzenie folii o
powierzchni nie przekraczajacej 6 mm2 kazde - w liczbie nie wiekszej niz pie¢ na
powierzchni znaku matego lub $redniego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej 8 mm2
kazde - w liczbie nie wiekszej niz 8 na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku duzego lub
wielkiego (wtaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm. Uszkodzenia folii
nie mogq znieksztatcac tresci znaku.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez
warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys
jest dopuszczalne pod warunkiem, ze wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie
przekrocza wielkosci okreslonych ponizej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystepowanie co najwyzej dwoch lokalnych
ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na
powierzchni kazdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4x4 cm. W znakach nowych zadna
korozja tarczy znaku nie moze wystepowac.

Drogowe bariery ochronne

Drogowe bariery ochronne nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Bariery powinny posiada¢ parametry okreslone w Obwieszczeniu Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia MTIGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016r, poz.124).

Projekt barier ochronnych nalezy uzgodni¢ z Zespotem Zarzadzania Ruchem.
2.3.10.2. Projekty organizacji na czas wykonywania robot

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania robot jest
minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjnej.
Przed rozpoczeciem robdét nalezy oznakowaé rejon objety wprowadzeniem czasowej
organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania robdt. Projekt nalezy przygotowac z zachowaniem wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z pdzn. zm.). Projekt nalezy na biezaco
aktualizowa¢ w zaleznosci od etapu realizacji robot, uprzednio uzgognionych z
Zamawiajacym.

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbudowa al. 29 Listopada.
Nalezy:

« zabezpieczy¢ prowadzenie robdot w obrebie skrzyzowan drogi al. 29 Listopada z
innymi drogami;

« prowadzi¢ roboty na skrzyzowaniach z innymi drogami, uwzgledniajac prowadzenie
ruchu, co najmniej po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku. W przypadku
koniecznosci (sytuacje wyjatkowe) zastosowania ruchu wahadtowego, nalezy
zastosowac sterowanie sygnalizacjg $wietlng akomodacyjng i sterowanie ruchem
przez przeszkolonych pracownikéw posiadajacych uprawnienia do kierowania
ruchem. Nalezy zapewni¢ obstuge sygnalizacji przez 24 godziny na dobe -
pracownicy obstugujacy sygnalizacje s$wietlng powinni posiada¢ uprawnienia do
kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadiowym
- $rednica soczewki 300 mm - sygnalizacja trzykomorowa;

« zastosowac do oznakowania robét, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe
wielkosci duzej (W) z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2;

« na poczatkowych odcinkach prowadzenia robdot nalezy =zastosowal tablice
prowadzace wraz ze S$wiattami ostrzegawczymi koloru zéttego z efektem fali
Swietlnej;

« w przypadku wykonania wykopdw o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m do wygrodzenia,
nalezy zastosowac bariery drogowe U-14. W pozostatych przypadkach nalezy
zastosowac zapory drogowe U-20, wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy
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ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowania
przerw w ciggu zapor badz barier. Przy prowadzeniu robot zwigzanych z uktadaniem
nawierzchni dopuszcza sie zastosowanie tablic kierujacych U-21, zamiast zapor
drogowych U-20;

« do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujace
U-21;

« wykonaé¢ oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; Na
nowych warstwach Scieralnych nie dopuszcza sie wykonania oznakowania farba-
oznakowanie na tych nawierzchniach nalezy wykonac¢ z tasm samoprzylepnych do
oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno by¢ koloru
z06ttego;

« wykonac oraz uzyskac niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.);

« proponowane objazdy drogami nizszych kategorii uzgodnic¢ z zarzadcami tych drdg.
W przypadku zniszczen wyniktych z uzytkowania tych drég przez pojazdy budowy lub
zniszczen wynikajacych z wykorzystywania drdg jako objazdy, koszty a takze prace
zwigzane z naprawag, lezg po stronie Wykonawcy;

« Projekt organizacji ruchu na czas rob6t powinien uwzgledniac zatozenia wynikajace z
programu robot. Projekt organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia,
nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem w ww. zakresie.

2.4. Obiekty inzynierskie

W zakresie inwestycji przewiduje sie zaprojektowanie i budowe nastepujacych obiektow
inzynierskich:

1) Wiadukt kolejowy nad projektowana drogg w km 316.207 linii kolejowej nr 8
Warszawa - Krakow - obiekt jednoprzestowy o oddzielnych konstrukcjach dla
kazdego toru. Rozpietos¢ obiektu nalezy dostosowac do projektowanego przekroju
przebudowywanej drogi (ulica, ciagi pieszo rowerowe) oraz warunkéw widocznosci
na skrzyzowaniu projektowanej ulicy 29-listopada z ulicg Siewna.

Parametry wiaduktu kolejowego wg. projektu koncepcyjnego:

+ konstrukcja stalowa kratownicowa z jazdq dotem,

« Swiatto poziome pod obiektem = ~50,00m,

« szeroko$¢ dla poszczegdlnych konstrukcji pod kazdy tor - nalezy zapewnié
skrajnie kolejowg szerokosci min. 4,40m, obiekty nalezy wykona¢ z korytem
balastowym (tory na podsypce min. 0,75m),

« podpory nalezy wykonac jako konstrukcje masywne,

+ skrajnia budowli 2-SM (wg. PN-69/K-0207),

+ obcigzenia kolejowe klasy k+2, Ak=1.21 wg. PN-85/5-10030.

2) Wiadukt kolejowy nad projektowang drogg w km 7.973 linii kolejowej nr 95 Krakdw
MydIniki - Podteze - obiekt jednoprzestowy o oddzielnych konstrukcjach dla kazdego
toru. Rozpietos¢ obiektu nalezy dostosowaé¢ do projektowanego przekroju
przebudowywanej drogi.

Parametry wiaduktu kolejowego wg. projektu koncepcyjnego:

« konstrukcja sprezona ramowa z jazdg gora,

« Swiatto poziome pod obiektem = ~40,00m,

« szeroko$¢ dla poszczegdlnych konstrukcji pod kazdy tor - nalezy zapewnié
skrajnie kolejowa szerokosci min. 4,40m, obiekty nalezy wykona¢ z korytem
balastowym (tory na podsypce min. 0,75m),

« podpory nalezy wykonac jako konstrukcje masywne,

+ skrajnia budowli 2-SM (wg. PN-69/K-0207),

+ obcigzenia kolejowe klasy k+2, Ak=1.21 wg. PN-85/5-10030.

W ramach realizacji nowych obiektow majac na uwadze ciggtos¢ ruchu kolejowego nalezy
uwzgledni¢ w Dokumentacji projektowej etapowanie robdét - na czas realizacji i na czas
docelowego rozwigzania ruchu kolejowego w zakresie m.in.: wykonania objazdu tzw.

22



Program Funkcjonalno-Uzytkowy
~Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa dl. okoto 2.6 km”

bypass dla uktadu torowego wraz z sieciami towarzyszacymi (sie¢ trakcyjna, sie¢ sterowania
ruchem kolejowym, tt). Przewidywana dtugos¢ korekty uktadu torowego ok. 400,0m dla
kazdego toru.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zaleznosci od przyjetej przez Niego technologii wykonania
projektowanych obiektéw uzyska i uzgodni warunki techniczne oraz projekty branzowe z
PKP PLK oraz spotkami podlegtymi. Koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji
projektowej i technologicznej (przetozenie ruchu kolejowego) oraz z wykonaniem
koniecznych robét zwigzanych budowa obiektow kolejowych uwzgledni w swojej wycenie.
Istniejagce obiekty kolejowe podlegajg rozbidrce i nalezy w ramach zadania wykonad
Projekty rozbiorek.

Dla wystepujacych obiektéw inzynierskich nalezy wykonac¢ petng dokumentacje geologiczno
- geotechniczng zgodnie z obowigzujgcymi aktami prawnymi.

Dokumentacje projektowq obiektu nalezy wykonaé¢ w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie
decyzji ZRID, a projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w stopniu szczegdtowosci
umozliwiajagcym wykonanie wszystkich elementéw obiektéw kolejowych.

Obiekty nalezy projektowac na podstawie warunkdéw technicznych (w tym kolejowe warunki
techniczne) jakim powinny odpowiadac¢ oraz , majac na uwadze minimalizacje kosztow
utrzymania. Obiekt nalezy dostosowac¢ pod wzgledem architektonicznym do otaczajacej
zabudowy, wkomponowujac w otaczajacy krajobraz i w sposob wspétgrajacy z nim. Obiekt
powinien nawigzywac swojg konstrukcjg, forma, ksztattem, architekturg lub jej elementami
do innych obiektéw architektonicznych znajdujacych sie w tej samej przestrzeni badz w jej
sgsiedztwie. Obiekt powinien charakteryzowac¢ sie czytelnym (zrozumiatym) ukfadem
konstrukcyjnym, z jasnym podziatem na czesci sktadowe, odpowiadajgcym okreslonym
zadaniom technicznym. Obiekt powinien mie¢ odpowiednio dobrane proporcje i
uporzadkowane linie. Obiekty kolejowe nalezy projektowac jako rozdzielone dla kazdego
toru w ciggu poszczegdlnych linii kolejowych. Zabezpieczenie powierzchni betonowych
obiektow antykorozyjna powtoka malarska ,antygraffiti”. Wszystkie rodzaje preparatow
przeznaczonych do ochrony antygraffiti powierzchni betonowych powinny by¢
paroprzepuszczalne. Informacja o paroprzepuszczalnosci musi by¢ podana w karcie
technicznej wyrobu i aprobacie technicznej na dany wyrdb. Ponadto wszystkie preparaty,
stosowane na zewnatrz konstrukcji powinny by¢ odporne na dziatanie $rodowiska
atmosferycznego, tzn. charakteryzowac sie ograniczong nasigkliwoscig i odpornoscig na
zmienne cykle mrozowe oraz odpornosciag na promieniowanie UV. Muszg tez dobrze
przylega¢ do powierzchni konstrukcji, zarowno po utwardzeniu jak i w czasie eksploatacji
obiektu. Nalezy stosowac¢ srodek gruntujacy.

Wymagania dla powiok antygraffiti stosowanych na powierzchnie betonowe

Wyglad Jednorodna powtoka, przezroczysta, -
bezbarwna

Absorpcja kapilarna < 0,1 kg/(m?h%®) PN-EN 1062-3
Przepuszczalnos¢ CO, > 50 PN-EN 1062-6
Przepuszczalnos¢ pary <4 PN-EN 7783
wodnej
Odpornos¢ na UV 500 h Badanie: PN ISO 11507

Ocena: PN-EN ISO 4628
Maksymalny czas usuwania Bez ograniczen Wedtug deklaracji
graffiti od jego natozenia producenta

Elementy wyposazenia obiektu nalezy umieszcza¢ w obrysie konstrukcji obiektu. Nalezy
przewidzie¢ szerokos¢ koryta balastowego obiektéw kolejowych nie mniej jak szerokos¢
4,40m i gtebokos$¢ 0,75m. Zabezpieczenie koryt balastowych nalezy wykona¢ natryskowgq
membrang hydroizolacyjng na bazie polimocznika o minimalnych wymaganiach:
wytrzymatosci na rozcigganie wiekszej niz 15 N/mm? , twardosci Shore D 45 do 50,
wydtuzeniu przy zerwaniu 375 do 425 %, zdolno$¢ mostkowania rys Statyczna: >2500 pm
przy +23 °C, klasa A5 PN-EN 1062-7, Dynamiczne: klasa B4.2 przy -20 °C.

Tory nalezy wykona¢ na podktadach i podsypce ttuczniowej. Podktady powinny by¢
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wyposazone w sprezyste podpory podktadéw wykonane z jednorodnego spienionego
poliuretanu, zamocowane w $wiezym betonie podkiadu podczas jego produkcji na
zaktadzie. Powierzchnia sprezystych podpér podktaddéw powinna by¢ bez spekan, naderwan
i innych wad.

W celu zagwarantowania trwatej elastycznosci, do wykonania sprezystych podpor
podkfadéw nalezy zastosowac jednorodny, spieniony elastyczny poliuretan. Materiat w
swoim sktadzie ma by¢ pozbawiony nadajacych elastycznos¢ plastyfikatorow. Dopuszczone
sq jedynie rozwigzania, ktore potwierdzity swojg funkcjonalnos¢ (poprawienie jakosci toru,
zmniejszenie ilosci prac utrzymaniowych na torze). Kazdy oferowany typ sprezystych
podpor podktadow musi miec¢ potwierdzone referencje z przynajmniej 5 lat pracy na liniach
gtownych w Europie. Grubos¢ sprezystych podpor podktadow ma wynosi¢: 7 mm (£ 1 mm)
Catkowita grubos$¢ uwzgledniajgca warstwe taczacg:12 mm (£ 1 mm). Sztywnosc
statyczna: Cstat = 0,13 N/mm3 (badanie zgodnie z DIN 45673 - 1)

W celu uzyskania wymaganej wartosci sztywnosci wgtebienia, rowki lub wewnetrzne jamy
nie sg dopuszczalne. Ich brak pozwala unikng¢ zbierania sie w nich wszelakich
zanieczyszczen pochodzacych od podsypki oraz innych odpadkéw, ktére mogtyby wptynac
na skutecznos$¢ pracy sprezystej podpory podktadu.

Elementy wyposazenia obiektu nalezy umieszcza¢ w obrysie konstrukcji obiektu. Nalezy
przewidzie¢ szeroko$¢ koryta balastowego obiektéw kolejowych nie mniej jak szerokos¢
4,40m i gtebokos$¢ 0,75m. Tory nalezy wykonac¢ na podkiadach i podsypce ttuczniowej.
Przed wykonaniem projektu nalezy uzyska¢ aktualne warunki techniczne od spotek PKP i
jednostek utrzymania PKP.

Nalezy przyja¢ wiasciwg lokalizacje oraz dobra¢ optymalne parametry techniczne dla
obiektu.

Wymagania dotyczace parametrow przekrojow ruchowych na obiekcie
inzynierskim
Wymaga sie aby obiekt kolejowy posiadat:

« skrajnie budowli 2-SM (wg. PN-69/K-02057),

« przejscie stuzbowe oddzielnie dla kazdego toru,

« urzadzenia zapewniajagce dostep do obiektéw inzynierskich w celach

utrzymaniowych,
« zatozenia wynikajace z uzyskanych przez Wykonawce warunkow technicznych.

Wymagania dotyczace nawierzchni torowej

Tory kolejowe nalezy wykonac¢ na podkfadach i podsypce ttuczniowej. Podktady powinny by¢
wyposazone w sprezyste podpory podktadow wykonane z jednorodnego spienionego
poliuretanu, zamocowane w $wiezym betonie podkiadu podczas jego produkcji na
zaktadzie. Powierzchnia sprezystych podpér podktaddéw powinna by¢ bez spekan, naderwan
i innych wad.

W celu zagwarantowania trwatej elastycznosci, do wykonania sprezystych podpor
podkfadéw nalezy zastosowac jednorodny, spieniony elastyczny poliuretan. Materiat w
swoim sktadzie ma by¢ pozbawiony nadajacych elastycznos¢ plastyfikatorow. Dopuszczone
sq jedynie rozwigzania, ktore potwierdzity swojg funkcjonalnos¢ (poprawienie jakosci toru,
zmniejszenie ilosci prac utrzymaniowych na torze). Kazdy oferowany typ sprezystych
podpor podktadow musi miec¢ potwierdzone referencje z przynajmniej 5 lat pracy na liniach
gtownych w Europie. Grubos¢ sprezystych podpér podktadéw ma wynosi¢: 7 mm (£ 1 mm).
Catkowita grubos¢ uwzgledniajaca warstwe taczacg:12 mm (£ 1 mm).

Sztywnosc statyczna: Cstat = 0,13 N/mm3 (badanie zgodnie z DIN 45673 - 1)

W celu uzyskania wymaganej wartosci sztywnosci wgtebienia, rowki lub wewnetrzne jamy
nie sg dopuszczalne. Ich brak pozwala uniknaé¢ zbierania sie w nich wszelakich
zanieczyszczen pochodzacych od podsypki oraz innych odpadkéw, ktére mogtyby wptynac
na skutecznos¢ pracy sprezystej podpory podktadu.

W miejscach gdzie bedzie to wymagane nalezy zastosowac konstrukcje bezpodsypkowg z
mocowaniem punktowym szyn zywicami poliuretanowymi.

Wymagania dotyczace nos$nosci i trwalosci obiektow
Wymaga sie, aby obiekt kolejowe:
+ byt zaprojektowany na klase obcigzenia k+2, A*k=1,21,
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« byly zaprojektowane zgodnie z wymaganiami m.in.:
Id 1 Warunki utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
Id 2 Warunkami technicznymi dla kolejowych obiektow inzynierskich,
Id 3 Warunkami technicznymi utrzymania podtorza kolejowego,
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z d. 10.09.1998 w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie,
Rozporzgdzeniem nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

« posiadaty wymagang trwatos¢ 100 lat, a poszczegdlne ich elementy posiadaty
trwatosc zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia
30 maja 2000r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny podlegac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 63 poz. 735 z pézn. zm.).

Na obiektach kolejowych w celu zwiekszenia ich trwatosci nalezy wykonac na ptycie obiektu
natryskowg membranowa hydroizolacje na bazie polimocznika. Wbudowac¢ wolno tylko taki
materiat, ktory posiada Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM, Materiat musi posiadac
referencje dotyczace realizacji w kolejowym budownictwie mostowym.

Materiat z ktérego wykonana bedzie hydroizolacja musi posiadac¢ zdolno$¢ mostkowania rys
dynamicznych klasy B4.2 przy -20°C i wytrzymatos¢ przy rozcigganiu > 15 N/mm?2.

Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych.
Obiekt nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z ogdlnym opisem przedmiotu zamdwienia
w sposob spetniajacy ponizsze wymagania.

Rozwiazania budowlano-konstrukcyjne

Parametry obiektu takie jak dlugo$¢ i szeroko$¢ nalezy okreslic na podstawie
zaprojektowanej czesci drogowej, traktujac wymagania zawarte w/w warunkach
technicznych jako standardy minimalne, z uwzglednieniem wymagan decyzji o
$srodowiskowych uwarunkowaniach. Inne parametry obiektu okreslone w PFU i materiatach
przywotanych w PFU (np. w Koncepcji) nalezy réwniez traktowac, jak wymagania
minimalne.

Konstrukcja nosna przesel - wymagania ogdlne
Obiekt nalezy projektowa¢ w konstrukcji:
+ kablobetonowej belkowej lub ptytowej;
+ stalowej lub stalowej zespolonej.
Rozwigzania konstrukcji przesta powinny uwzglednia¢ nastepujgce minimalne wymagania
dla zastosowanych podstawowych materiatow:
+ dla projektowanych konstrukcji z betonu sprezonego: o klasa betonu: min. C35/45;
klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN
kable sprezajace: z siedmlodrutowych lin o $rednicy 15,7 mm wykonanych ze stali o
wytrzymatosci charakterystycznej na rozcigganie 1860 MPa,
« dla projektowanych konstrukcji stalowych (w tym zespolonych):
klasa betonu: min. C35/45;
klasa stali konstrukcyjnej: min. S355

Posadowienie. Wymagania ogolne

Wybdr sposobu posadowienia obiektu powinien wynika¢ z dokumentacji geotechnicznej,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z p6ézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 z p6zn. zm.); Wymaga sie
aby obiekty byly posadowione w sposdéb: bezposredni, na tawach Iub ptytach
fundamentowych Iub posredni, na palach fundamentowych dostosowanych do
rozpoznanych warunkéw gruntowych.

W przyjetych rozwigzaniach technicznych posadowienia nalezy uwzgledni¢ nastepujace
minimalne wymagania dla zastosowanych podstawowych materiatow:
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« dla projektowanego posadowienia bezposredniego na ftawach Iub ptytach
fundamentowych:
klasa betonu: min. C30/37;
klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN
« dla projektowanego posadowienia posredniego na palach fundamentowych:
- oczepy palowe:
klasa betonu: min. C30/37;
klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN
- pale wykonywane w technologii wiercenia:
klasa betonu: min. C25/30;
klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN
- pale wykonywane w technologii wbijania:
klasa betonu: min. C40/50;
klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN.

tozyska
tozyska nalezy osadzac¢ na ciosach podtozyskowych. Dobdr tozysk nalezy uzalezni¢ od
rozwigzan konstrukcyjnych przeset i podpér. Obiekty z tozyskami nalezy tak zaprojektowac,
by mozna byto wykona¢ wymiane lub rektyfikacje fozysk bez koniecznosci budowy
specjalnych podpor lub rusztowan pod sitowniki.
Przyczoétki - wymagania ogolne
Nalezy projektowac przyczétki masywne sktadajace sie z korpusu wykonanego jako Sciana
czotowa i $cian bocznych.
Za przyczotkami nalezy projektowac¢ na dtugosci 20,00m strefy zmiennej sztywnosci
podtorza.
Zastosowany beton powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
« nasigkliwo$¢ zastosowanego betonu, okreslona utamkiem masowym nie moze by¢
wieksza od 5 %;
« stopien wodoszczelnosci betonu nie moze by¢ nizszy od W8;
« stopien mrozoodpornosci betonu nie moze by¢ mniejszy niz F150 dla elementow
wykonanych z betonu monolitycznego oraz w elementach prefabrykowanych.

Probne obciazenia obiektow

Prace zwigzane z probnym obcigzeniem, tj.:
« przygotowanie projektu probnego obcigzenia;
« prowadzone badania pod nadzorem jednostki naukowej;
e oOpracowanie raportu.

2.5. Kanalizacja deszczowa

W miejscu planowanej inwestycji obowigzuje rozdzielczy system kanalizacji. Sie¢ kanalizacji
opadowej stanowi wtasnos$¢ Zarzadu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
ul. Centralna 53, Krakow. Dokumentem wigzgacym dla wykonania przebudowy i budowy
odwodnienia projektowanej drogi oraz terenéw przylegtych jest Decyzja o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach znak 00.4200.17.2013.AK z dnia 14.11.2014 wydana przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie. DSU stanowi zatacznik do
niniejszego PFU.

Szczegotowy zakres przebudowy i budowy kolektorow kanalizacji deszczowej nalezy
okresli¢ po uzyskaniu warunkoéw technicznych od Zarzady. Mozliwosci odprowadzenia wod
opadowych nalezy okreslic na podstawie uzyskanych warunkdéw technicznych oraz z
uwzglednieniem zapiséw zawartych w w/w.

Wykonawca w ramach realizacji inwestycji zobowigzany jest do zaprojektowania i
wykonania kanalizacji deszczowej w oparciu o nastepujgce wytyczne.

Nalezy przeprowadzi¢ obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne sprawdzajace dobrane
$rednice i przekroje kolektoréw, a takze mozliwosci przejecia zrzutu wod opadowych przez
odbiorniki. Obliczenia nalezy wykona¢ dla wszystkich zlewni cigzacych na odcinkach
kanalizacji objetych opracowaniem i zamiesci¢ je w dokumentacji projektowej. W
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obliczeniach nalezy uwzgledni¢ obcigzenia istniejgcych kolektorow.

Nowoprojektowang kanalizacje wskazane jest lokalizowaé poza jezdniami. W przypadku
braku takiej mozliwosci studzienki nalezy lokalizowa¢ w osi pasa ruchu.

Nalezy tak lokalizowa¢ studnie rewizyjne w rejonie ulic dolotowych aby mozliwa byta dalsza
rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w tych ulicach.

Nalezy zachowac¢ normatywne spadki podtuzne kanatéw opadowych i przykanalikéw
(maksymalne i minimalne).

Nalezy minimalizowac¢ ingerencje w nawierzchnie jezdni, ktére nie wymagaja przebudowy
poprzez zastosowanie metod bezrozkopowych (mikrotuneling, przecisk, przewiert itp.).

Nalezy stosowac rury nowej generacji o sztywnosci obwodowej dostosowanej do obcigzenia
ruchem. Dobdr materiatow nalezy udokumentowac poprzez wykonanie obliczen statycznych
dla kolektoréow kanalizacyjnych.

Przed wprowadzeniem $ciekéw opadowych do odbiornikdéw naturalnych (rowy, cieki) nalezy
stosowac zespoty urzadzen oczyszczajacych redukujacych stezenia zanieczyszczen do
wartosci zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Do kanalizacji opadowej moga byc¢ odprowadzane wytacznie wody i Scieki opadowe i
roztopowe.

Studzienki rewizyjne winny by¢ betonowe z prefabrykowanym dnem, z wtazem @600 z
zeliwa sferoidalnego, z rama okragta, nie wentylowane, z pokrywg zatrzaskowg na uszczelce
o nacisku dopuszczalnym dostosowanym do obcigzenia ruchem.

Studzienki wodosciekowe nalezy zaprojektowac i wykonac z osadnikiem w dnie o gtebokosci
0,8m, z wpustem ptaskim, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradziezg klasy D-400.

Opracowanie projektowe nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz dotgczy¢ uprawnienia branzowe
oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci Projektanta do Izby Inzynierow Budownictwa.

Projekt nalezy uzgodni¢ w ZIKiT przed ztozeniem do ZKUPSUT.

Odcinki kanalizacji przewidziane do demontazu nalezy wyciggna¢ z gruntu lub zamuli¢
mieszankg wypetniajaca przeznaczong do tego celu. Nie dopuszcza sie sytuacji w ktorej w
gruncie pozostanie odcinek kanalizacji nie wyciggniety lub nie zamulony.

Nalezy przewidzie¢ wszystkie istniejace studnie rewizyjne do regulacji wysokosciowej
poprzez zastosowanie ptyt, pierscieni lub klindw wyréwnawczych.

Przy wylotach kanalizacji do odbiornikdw naturalnych nalezy wykona¢ stosowane
umocnienia hydrotechniczne w dostosowaniu do uzyskanych warunkéw i zgdéd na
odprowadzeni wod opadowych od Zarzadcéw rowow i ciekdw.

Nalezy uzyskac stosowne pozwolenia wodnoprawne obejmujace min. wykonanie urzadzen
wodnych (np. wyloty kanalizacji), szczegdlne korzystanie z wod (zrzut wéd opadowych do
wod i do ziemi), na obnizenie zwierciadta wod gruntowych w czasie prowadzenia robot
ziemnych oraz pozostate decyzje niezbedne do realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

Nalezy uwzgledni¢ retencje Sciekéow deszczowych zgodnie z warunkami Zarzadcy drogi
ewentualnie Gestora sieci.
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Na podstawie, uzyskanej na etapie koncepcji, decyzji srodowiskowej przewiduje sie w
ramach rozwigzania podstawowego odwodnienia drogi nastepujgco:

« odcigzenie istniejacego kolektora deszczowego w rejonie skrzyzowaniu z ul.
Powstancéw polegajace na pozostawieniu w zlewni kolektora tylko obszaru w jego
bezposrednim sasiedztwie z ukiadem drogowym ul. Powstancéw i zabudowg
pomiedzy ul. Powstancéw a torami PKP.

+ budowa wezta podczyszczajgcego na istniejgcym kolektorze deszczowym w rejonie
wylotu do rz. Biatuchy (nr 76),

* realizacja dodatkowego wylotu do rz. Biatucha po zachodniej stronie al. 29
Listopada, z umocnieniem hydrotechnicznym koryta rzeki dostosowanym do
strumienia zrzucanych $ciekdw,

+ kolektor DN2200 mm (metodq mikrotunelingu) na odcinku od wylotu do komory pod
estakada na ul. Opolskiej,

« przejscie pod istniejagcym kanatem cieptowniczym dwoma rurociggami DN600 mm

» wezet podczyszczajacy scieki deszczowe do wartosci zgodnych z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu S$ciekéw do wodd lub do ziemi oraz substancji szczegodlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego. Z uwagi na brak technicznych mozliwosci
wykonania takiego obiektu bezposrednio przy odbiorniku w rejonie skrzyzowania ul.
Opolska - al. 29 Listopada zaproponowano wykonanie oczyszczalni w miejscu
przewidzianym na parkingi przy skrzyzowaniu z ul. Rybianka, co z uwagi na
podziemny charakter obiektéw pozwoli na uzytkowanie miejsc parkingowych. W
przypadku zwiekszenia zlewni drogowej przewidziano rezerwe terenowg dla
rozbudowy wezta podczyszczajgcego,

« na odcinku od ul. Banacha do ul. Belwederczykéw, majac na wzgledzie pozostawiong
rezerwe terenowg dla estakady 29 Listopada - ul. Strzelcow proponuje sie realizacje
dwédch kolektoréw @80 - @50cm.

Przedstawione powyzej rozwigzania majq jedynie charakter pogladowy, po otrzymaniu
aktualnych warunkow technicznych Zarzadcy drogi ewentualnie Gestora sieci wykonawca
jest zobligowany do ponownego przeanalizowania i rozwigzania zagadnienia odwodnienia
drogi.

Prace zwigzane z przebudowa, budowg lub demontazem kanalizacji opadowej nalezy
skoordynowac z harmonogramem robot drogowych.

Warunkiem przystgpienia do wykonywania robét konieczne jest m. in. uzyskanie przez
Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej w niezbednym
zakresie wydanych przez Gestora sieci.

Zatgczona do niniejszego PFU koncepcja stanowi jedynie element pogladowy, a wszelkie
zmiany wynikajace z uzyskanych warunkdéw technicznych w zakresie przebudowy sieci nie
beda powodowaty zwiekszenia ceny umowy oraz przedtuzenia terminu zakonczenia.

2.6. Kanalizacja sanitarna

W obrebie planowanej inwestycji przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej bedacej w zarzadzie
Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji S.A., ul. Senatorska 1 30-106
Krakdéw.

Szczegotowe warunki techniczne (informacje techniczne) dotyczace koniecznych do
wykonania przebuddéw zostang wydane przez MPWiK S.A. w Krakowie po przedstawieniu
przez Wykonawce inwestycji projektowanego zagospodarowania terenu wraz z peing
inwentaryzacjg geodezyjng uzbrojenia podziemnego.

Na podstawie, uzyskanego na etapie koncepcji, potwierdzenia przebiegu istniejacych sieci
kanalizacji sanitarnej przewiduje sie nastepujacy zakres przebudowy:
« Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej @80cm znajdujaca sie w al. 29 Listopada
biegnaca na odcinku od ul. Opolskiej do ul. Powstancéw
« Istniejacy kanat sanitarny @30cm biegnacy w ul. Dobrego Pasterza
« Istniejacy kanat sanitarny @30cm biegnacy w ul. Powstarncéw
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« Istniejacy kanat @30cm biegnacy w al. 29 Listopada na odcinku od ul. Powstancow
do granicy miasta Krakowa wraz z wiaczeniami sieci kanalizacji sanitarnej, tj:
istniejacego kanatu sanitarnego @40cm w ul. ks. Meiera; istniejacego kanatu
sanitarnego @40cm w ul. Kuznicy KoHatajowskiej; zaprojektowanego kanatu
sanitarnego @30cm w ul. Banacha; istniejacego kanatlu sanitarnego w ul.
Belwederczykdw; istniejacego @40cm w ul. Witkowskiej

Wykonawca w ramach realizacji inwestycji zobowigzany jest do zaprojektowania i
wykonania kanalizacji sanitarnej w oparciu o nastepujace wytyczne:

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:
» Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia sieci
« Opis projektowanych rozwigzan okreslajacy warunki, metode i sposob realizacji
sieci, wykaz zastosowanych materiatéw
« Bilans Sciekow bytowych i przemystowych dla kanalizacji sanitarnej wraz z
obliczeniami hydraulicznymi
+ Obliczenia wytrzymatosciowe kanatu z doborem klasy rur i sposobu posadowienia

Wszystkie istniejgce studnie rewizyjne w jezdniach nalezy wyposazy¢ w Zelbetowg ptyte
wyrownawczg PW-120 oraz wymieni¢ wtazy z pokrywg betonowg z herbem Krakowa, dla
kanalizacji sanitarnej. Réwniez takie same wtazy nalezy przewidzie¢ na studniach
projektowanych. Studzienki rewizyjne powinny by¢ betonowe z prefabrykowanym dnem z
wtazami typu @600, z zeliwa sferoidalnego z pokrywa zatrzaskowg na uszczelce o nacisku
dopuszczalnym do klasy obcigzenia ruchem.

Nalezy zachowac normatywne spadki podtuzne kanatow.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ budowe, przebudowe i zabezpieczenie istniejacej i
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z jej urzadzeniami. Dodatkowo, gdy zajdzie
taka potrzeba, nalezy dokonac rozbiorki sieci kanalizacyjnych istniejgcych w wymaganym
zakresie.

Podczas przebudowy infrastruktury podziemnej pod jezdnig nalezy przewidzie¢ wymiane
gruntu, z wyjatkiem technologii bezwykopowej.

Przewody kanalizacyjne znajdujace sie na trasie projektowanego ukfadu drogowego, nie
stanowigce miejskiego uzbrojenia kanalizacyjnego i ktdére nie pozostajg w eksploatacji
MPWiK S.A. nalezy rozeznac¢ i wykonac¢ ewentualng przebudowe lub zabezpieczenie oraz
uzgodni¢ z ich uzytkownikami.

Infrastrukture techniczng liniowg niezwigzang z drogg nalezy lokalizowa¢ poza pasem
drogowym. W wyjatkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie, za zgodq Zarzadcy,
jej lokalizacje w pasie drogowym.

Prace zwigzane z przebudowg, budowg lub demontazem kanalizacji sanitarnej nalezy
skoordynowac z harmonogramem robot drogowych.

Warunkiem przystgpienia do wykonywania robdt konieczne jest m. in. uzyskanie przez
Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej w niezbednym
zakresie wydanych przez Gestora sieci.

Zataczona do niniejszego PFU koncepcja stanowi jedynie element pogladowy, a wszelkie
zmiany wynikajace z uzyskanych warunkéw technicznych w zakresie przebudowy sieci nie
beda powodowaty zwiekszenia ceny umowy oraz przedtuzenia terminu zakonczenia.

2.7. Sieci wodociggowe

W obrebie planowanej inwestycji przebiega sie¢ wodociggowa bedaca w zarzadzie
Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji S.A., ul. Senatorska 1, 30-106
Krakdéw.

Szczegotowe warunki techniczne (informacje techniczne) dotyczace koniecznych do
wykonania przebudow zostang wydane przez MPWiK S.A. w Krakowie po przedstawieniu
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przez Wykonawce inwestycji projektowanego zagospodarowania terenu wraz z petng
inwentaryzacjq geodezyjng uzbrojenia podziemnego.

Na podstawie, uzyskanego na etapie koncepcji, potwierdzenia przebiegu istniejacych sieci
wodociggowych przewiduje sie nastepujacy zakres przebudowy:

» wodociag @225 mm przebiegajacy wzdtuz ul. 29 Listopada po jej wschodniej stronie
od ul. Opolskiej do ul. Powstancéw wraz z poprzecznym przejsciem w rejonie ul.
Rybianka

» wodociag @225 mm przebiegajacy wzdtuz ul. 29 Listopada na dalszym odcinku po jej
zachodniej stronie od ul. Powstancow do konca przedmiotowego zakresu.

« istniejace poprzeczne przejscia wodociggow przez ulice i potaczenia z wodociggami z
przylegtych ulic

« przylacza wodociggowe z istniejacych budynkdéw

Przewiduje sie przebudowe wodociggu @225 mm w al. 29 Listopada na odcinku od ul.
Woronicza /rejon budynku nr 101/ do wysokosci budynku 145 wraz z poprzecznym
przejsciem wodocigagu na druga strone ulicy w rejonie ul. Rybianka. Do przebudowanego
wodociggu nalezy zaprojektowac:
» przetaczenie wodociggu @110 mm w ul. Andrzeja Boboli
« poprzeczne przejscie przez al. 29 Listopada wodociggu @160 mm i potaczenie z
projektowanym wodociagiem @160 mm biegnacym z kierunku ul. Nad Strugq i z
projektowanego ronda /ul. Nad Struga, ul. Jabtonna /
» przetaczenie wodociggu @ 200 mm w ul. Dobrego Pasterza.

Od poprzecznego przejscia w rejonie ul. Rybianka przewiduje sie przebudowe wodociggu
@225mm po zachodniej stronie ulicy do konca zakresu opracowania. Do przebudowanego
wodociggu nalezy zaprojektowac:
» przetaczenie wodociggu @100mm w ul. Rybianka
» poprzeczne przejscie @225mm i potaczenie z wodociggiem @200mm i @100mm w ul.
Powstancow
» poprzeczne przejscie @160mm i potaczenie z projektowanym @150mm m w ul. ks.
Meiera
« przetaczenie wodociggu @150mm w ul. Kuznicy Kottatajowskiej
» przetaczenie wodociggu @225mm w ul. Banacha
» przetaczenie wodociggu @110mm w ul. Belwederczykéw
» przetaczenie wodociggu @160mm w ul. Witkowickiej

Wykonawca w ramach realizacji inwestycji zobowigzany jest do zaprojektowania i

wykonania sieci wodociggowej w oparciu o nastepujace wytyczne:

1) Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce powinna zawierac:

+ Opis geotechnicznych warunkow posadowienia sieci

+ Szczegdtowy bilans zapotrzebowania na wode z podaniem wartosci Qmax
[dm3/s]

« Opis projektowanych rozwigzan okreslajacy warunki, metode i sposob realizacji
sieci, wykaz zastosowanych materiatéw

e Zestawianie czynnych przytqczy wodociggowych

2) Istniejace przytacza do budynkow przekraczajace poprzecznie przebudowang droge
przewiduje sie do przebudowy. Poprzeczne przejscia sieci miejskiej przez
projektowang droge przewidzie¢ w odpowiednio projektowanych rurach ostonowych
w uzgodnieniu z Zarzadca drogi.

3) Przebudowywane wodociagi @225mm, @110mm oraz przytacza wodociggowe
@110mm, @63mm i @50mm nalezy zaprojektowac z rur PE wielowarstwowe SDR 11,
odporne na skutki zarysowan i naciski punktowe, o parametrach dopuszczajacych do
stosowania w metodzie bezwykopowej, z mozliwoscig zgrzewania i taczenia bez
koniecznosci zdejmowania warstw ochronnych oraz ksztattki PE SDR 11.

4) Nalezy zaprojektowac i wykona¢ budowe, przebudowe i zabezpieczenie istniejacej i
projektowanej sieci wodociggowej wraz z jej urzgdzeniami. Dodatkowo, gdy zajdzie
taka potrzeba, nalezy dokonac¢ rozbidrki sieci wodociggowych istniejgcych w
wymaganym zakresie.

5) Przewody wodociggowe znajdujace sie na trasie projektowanego uktfadu drogowego,
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nie stanowigce miejskiego uzbrojenia wodociggowego i ktdre nie pozostajg w
eksploatacji MPWIiK S.A. nalezy rozeznac i wykonaé¢ ewentualng przebudowe lub
zabezpieczenie oraz uzgodnic z ich uzytkownikami.

6)

Prace zwigzane z przebudowag, budowg Ilub demontazem sieci wodociggowych nalezy
skoordynowac z harmonogramem robot drogowych.

Warunkiem przystgpienia do wykonywania robdt konieczne jest m. in. uzyskanie przez
Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej w niezbednym
zakresie wydanych przez Gestora sieci.

Zatgczona do niniejszego PFU koncepcja stanowi jedynie element pogladowy, a wszelkie
zmiany wynikajace z uzyskanych warunkdéw technicznych w zakresie przebudowy sieci nie
beda powodowaty zwiekszenia ceny umowy oraz przedtuzenia terminu zakonczenia.

2.8. Sieci gazowe

Obecnie w obrebie planowanej inwestycji przebiegajg sieci gazowe, ktérych Zarzadcg jest
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie,
ul. Gazowa 16, Krakéw.

Na podstawie, uzyskanego na etapie koncepcji, potwierdzenia przebiegu istniejgqcych sieci
gazowych przewiduje sie nastepujacy zakres przebudowy:

+ Przebudowa odcinka gazociggu DN 150 stal w ulicy Nad Strugg - 29 Listopada
Przekroczenia projektowanych jezdni wykona¢ w rurach ostonowych.

+ Przebudowa odcinka gazociggu DN 65 stal w ulicy Jabtonnej.

+ Przebudowa odcinka gazociggu DN 40 stal w ulicy 29 Listopada w rejonie ulicy Nad
Strugq. Przekroczenie alei 29 Listopada wykonac¢ w rurze ostonowej.

+ Przebudowa odcinka gazocigqgu PE DN40 stal w ulicy 29 Listopada w rejonie ulicy
Meiera. Przekroczenie alei 29 Listopada wykonane zostanie w rurze ostonowej
Przewiduje sie rdwniez likwidacje odcinkow gazociagdow i przytaczy do
przewidzianych do wyburzenia budynkdw.

+ Przebudowa odcinka gazociggu DN 200 stal w al. 29 Listopada oraz przekroczenie
jezdni gazociggiem DN 350 stal. Przekroczenie al. 29 Listopada wykona¢ w rurze
ostonowej stalowej

» Przebudowa odcinka gazociaggu PE dn 110 na przekroczeniu al. 29 Listopada
w rejonie ulicy Banacha. Przekroczenie al. 29 Listopada wykona¢ w rurze ostonowej.

Szczegotowy zakres przebudowy, zabezpieczenia lub demontazu nalezy okresli¢ po
uzyskaniu aktualnych warunkdéw technicznych dotyczacych przedmiotowej inwestycji w
zakresie sieci gazowych.

W zwigzku z przewidywanymi rozwigzaniami drogowymi nalezy zaprojektowac przebudowa
kolidujacych sieci gazowych zgodnie warunkami technicznymi okreslonymi przez Polskag
Spotke Gazownictwa Oddziat - Zaktad Gazowniczy Krakow.

Przebudowe kolizyjnych odcinkow istniejacej sieci gazowej nalezy wykonac¢ poprzez
realizacje nowych odcinkéw sieci wraz z zatozeniem rur ostonowych na skrzyzowaniach
z projektowanymi jezdniami.

Przekroczenia istniejacych jezdni, ktére nie zostaty przewidziane do przebudowy, nalezy
wykona¢ metodami bezrozkopowymi aby nie naruszy¢ nawierzchni.

Przebudowywane odcinki gazociggdw nalezy =zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie oraz zgodnie
warunkami technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggow
wykonywanych z polietylenu stosowanych w Polskiej Spétce Gazownictwa Sp. z o.o.
w Tarnowie.

Prace zwigzane z przebudowqa, zabezpieczeniem |lub demontazem sieci gazowych nalezy
skoordynowac z harmonogramem robot drogowych.

Warunkiem przystgpienia do wykonywania robét konieczne jest m. in. uzyskanie przez
Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej w niezbednym
zakresie wydanych przez Gestora sieci.

Zatgczona do niniejszego PFU koncepcja stanowi jedynie element pogladowy, a wszelkie
zmiany wynikajace z uzyskanych warunkdw technicznych w zakresie przebudowy sieci nie
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beda powodowaty zwiekszenia ceny umowy oraz przedfuzenia terminu zakonczenia.
2.9. Sie¢ cieplownicza

Obecnie w obrebie planowanej inwestycji przebiega sie¢ cieptownicza, ktdrej Zarzadca jest
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, al. Jana Pawta II 188,
Krakdéw.

Zgodnie z informacjq techniczng MPEC S.A. w Krakowie znak: RMW/51/761/13 z dnia
05.09.2013r. na obszarze objetym inwestycjg zlokalizowane sgq nastepujace obiekty i sieci
cieptownicze:

+ Komora magistralna 1NK-XI

« Sie¢ magistralna 2xDn800 w kanale przetazowym pod al. 29 listopada

« Nieczynna sie¢ cieplna odgatezna 2xDn250i 2xDn100

» Nieczynna ciec cieplna 2xDn40 do budynku przy ul Woronicza 3

Szczegotowy zakres przebudowy, zabezpieczenia lub demontazu nalezy okresli¢ po
uzyskaniu aktualnych warunkdéw technicznych dotyczacych przedmiotowej inwestycji w
zakresie sieci cieplnych stanowigcych majatek MPEC S.A. w Krakowie.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z przebudowa drogi, w miejscach lokalizacji
istniejgcych sieci cieplnych nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne w celu okreslenia
rzeczywistych rzednych posadowienia rurociggédw. Nalezy takze wykonac obliczenia
wytrzymatosciowe istniejacych zabezpieczen pod droga na planowane obcigzenia ruchem
komunikacyjnym. W razie koniecznosci wykona¢ nowe konstrukcje odcigzajace lub
przebudowe sieci.

Wszelkie rozwigzania zabezpieczenia lub przebudowy nalezy zaopiniowa¢ u Zarzadcy sieci
po uzyskaniu doktadnych danych z odkrywek i pomiaréw geodezyjnych.

Prace zwigzane z przebudowa, zabezpieczeniem lub demontazem sieci cieplnych nalez
skoordynowac¢ z harmonogramem robot drogowych.

Warunkiem przystgpienia do wykonywania robét konieczne jest m. in. uzyskanie przez
Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej w niezbednym
zakresie wydanych przez Gestora sieci.

Zatgczona do niniejszego PFU koncepcja stanowi jedynie element pogladowy, a wszelkie
zmiany wynikajace z uzyskanych warunkdéw technicznych w zakresie przebudowy sieci nie
beda powodowaty zwiekszenia ceny umowy oraz przedtuzenia terminu zakonczenia.

2.10. Sieci telekomunikacyjne
2.10.1. Stan istniejacy

Teren, dla ktérego przewidziano zamierzenie inwestycyjne to odcinek alei 29-go Listopada
na odcinku od skrzyzowania z ul. Opolska do granic miasta na styku z granicg gminy Zielonki
w miejscowosci Wegrzce. Arteria jest czescig drogi krajowej nr 7 i stanowi wyjazd z miasta
w kierunku potnocnym.

W obszarze inwestycji znajduje sie duze zageszczenie uzbrojenia terenu. Zlokalizowane tam
sq sieci energetyczne, wod - kan, gaz, co oraz telekomunikacyjne. Elementami sieci
telekomunikacyjnych sg; wielootworowa kanalizacja kablowa wraz z kablami, kable ziemne,
rurociagi kablowe z kablami $wiattowodowymi oraz kable napowietrzne na podbudowie
stupowej. W przedmiotowym obszarze znajdujg sie rowniez szafy kablowe. Kable stanowig
odpowiednio elementy sieci magistralnych, rozdzielczych oraz przytacza abonenckie. W
zwigzku z nowo projektowanym ukfadem drogowym oraz potrzebg przetozenia sieci
uzbrojenia terenu zachodzg kolizje z sieciami telekomunikacyjnymi. Sieci te uzytkowane
sq przez wielu operatorow telekomunikacyjnych. Na okoliczno$¢ niniejszego zadania
uzyskano warunki techniczne na przebudowe/zabezpieczenie elementdw sieci od firm:
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« Orange - Telekomunikacja Polska, Pismo nr TOTDAKU-22210/13/SG z dnia 21
sierpnia 2013 r.

* Netia S.A. Pismo nr E/S/13/1253/LA z dnia 07 sierpnia 2013 r.

» Martel dotyczy Polkomtel, Pismo nr 66/JS5/P11/2012 z dnia 28 listopada 2013 r.

+ UPC Polska sp. z 0.0. Pismo z dnia 6 grudnia 2013 r.

W zakresie opracowania drogowego zaproponowano poszerzenie dwoch wiaduktow
kolejowych nad al. 29 Listopada. Wiadukt w ciggu linii kolejowej nr 95 Krakow MydIniki —
Podteze oraz wiadukt w ciggu linii kolejowej nr 8 Warszawa - Krakéw. Wzdtuz tych linii
utozone sg kable telekomunikacyjne szlakowe, ktore bedg podlegaty przebudowie, na co
wymagane jest uzyskanie warunkow technicznych.

Zestawienie powyzsze firm posiadajacych kable telekomunikacyjne nalezy traktowad, jako
orientacyjne i uzna¢ za niepetne, jako ze rozwodj techniki telekomunikacyjnej powoduje
potrzebe ciagtej rozbudowy sieci. W momencie opracowywania projektu budowlanego
wykonawca jest zobowigzany zaktualizowa¢ warunki techniczne oraz zidentyfikowac
wszystkie elementy sieci telekomunikacyjnych wystepujace w terenie i podlegajace
przebudowie.

2.10.2. Usuwanie kolizji.

Usuniecie kolizji nalezy zaprojektowaé na podstawie aktualnych warunkéw technicznych
podanych przez uzytkownikow poszczegdlnych sieci telekomunikacyjnych. Przebudowe
sieci nalezy realizowac etapami:

« Etap 1 - wybudowanie nowych odcinkéw zamiennych,

« Etap2 - przetaczenie sieci na nowy odcinek,

+ Etap 3 - zdemontowanie kolizyjnego i wytgqczonego z eksploatacji odcinka sieci.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowac z godnie zobowigzujgcymi przepisami prawa.
Dokona¢ wtasciwych uzgodnien.

UWAGA; usuniecie kolizji nalezy zaprojektowaé tak by nastgpito odtworzenie stanu
istniejgcego sieci bez zwiekszania zakresu rzeczowego.

Podane w programie funkcjonalno uzytkowym dane charakteryzujace rodzaj i ilosci robot sg
wartosciami przyblizonymi i nie sg wigzace dla Wykonawcy, ktdéry jest zobowigzany
pozyskac¢ wszelkie niezbedne dane do projektowania, opracowac i uzgodni¢ dokumentacje
projektowg oraz wiasny przedmiar robot w ramach wykonywania dokumentacji
projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci robot
stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe.

Zatgczona do niniejszego PFU koncepcja stanowi jedynie element pogladowy, a wszelkie
zmiany wynikajace z uzyskanych warunkdw technicznych w zakresie przebudowy sieci nie
beda powodowaty zwiekszenia ceny umowy oraz przedtuzenia terminu zakonczenia.

2.10.3. Kanat technologiczny

Kanat technologiczny - zgodnie z Ustawq z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. 2015 nr 0 poz. 460) - to ,ciag ostonowych elementéw obudowy,
studni kablowych oraz innych obiektéw lub urzadzen stuzgcych umieszczeniu i eksploatacii:
- urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego,

- linii telekomunikacyjnych wraz 2z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych,
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;”

Obowigzek lokalizowania kanatu technologicznego w pasie drogowym.

Zgodnie z art. 39, pkt 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2015 nr 0 poz. 460), w trakcie przebudowy drogi, jej Zarzadca jest
zobowigzany zlokalizowac¢ kanat technologiczny w pasie drogowym drogi krajowej.
Ponadto, art. 39, pkt. 6a przywotanej ustawy, naktada na zarzadce drogi obowigzek
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zamieszczenia na swojej stronie internetowej informacje o zamiarze rozpoczecia rozbudowy
drogi i mozliwosci zgtaszania zainteresowania udostepnieniem kanatu technologicznego,
jednoczesnie zawiadamiajac o tym Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej.

2.10.4. Warunki techniczne, jakie powinien spelnia¢ kanat technologiczny

Parametry projektowanego kanatu technologicznego muszg odpowiada¢ Rozporzadzeniu
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz. U. poz. 680). Oraz by¢
zgodne z; Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika, 2005 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr 219 poz. 1864).

Uwaga; Przepisdw rozporzadzenia nie stosuje sie do kanalizacji kablowej, w tym sytuowanej
w pasie drogowym.

2.10.5. Ciagi kanatow technologicznych

Kanaty technologiczne projektuje sie i buduje, jako kanaty technologiczne uliczne (KTu) lub
kanaty technologiczne przepustowe (KTp) w zaleznosci od miejsca przebiegu ciggu.

Profil podstawowy kanatu technologicznego powinien by¢:

« w przypadku KTu - wykonany z jednej rury ostonowej oraz trzech rur
Swiattowodowych i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur,

« w przypadku KTp - wykonany z dwdch rur ostonowych, z czego w jednej z nich
nalezy zainstalowac przynajmniej trzy rury swiattowodowe i jedng prefabrykowang
wigzke mikrorur,

+ dopuszcza sie instalowanie w profilach KTu i KTp zamiast rur sSwiattowodowych
prefabrykowane wigzki mikrorur.

Szczegotowe dane, w tym liczbe profili kanatu technologicznego poda inwestor w trakcie
opracowywania projektu budowlanego.

2.10.6. Budowa i przebudowa sieci telekomunikacyjnych

Przebudowa i budowa sieci telekomunikacyjnych winna by¢ prowadzona w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie jak i inne zwigzane z nim dokumenty (Dz. U. nr 219 poz. 1864).
Rozporzadzenie okresla warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Linie kablowe powinny by¢ umieszczane w kanalizacji kablowej.

Dopuszcza sie budowe linii kablowych podziemnych, przy czym gteboko$¢ podstawowa
utozenia kabla w ziemi powinna by¢ nie mniejsza niz 0,7 m, a w potowie gtebokosci utozenia
kabla powinna by¢ umieszczona tasma ostrzegawcza.

Dopuszcza sie budowe linii kablowych nadziemnych na istniejgcej podbudowie
telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i trakcyjnej. W przypadku rozbudowy linii
kablowych nadziemnych oraz budowy przylaczy telekomunikacyjnych do budynkéw na
terenach  zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej  dopuszcza sie budowe
telekomunikacyjnych linii nadziemnych.

Kanalizacja kablowa moze by¢ sytuowana w pasie drogowym z wykorzystaniem drogowych
obiektow inzynierskich. W przypadku uzyskania zezwolenia wtasciwego zarzadcy drogi na
usytuowanie kanalizacji kablowej w pasie drogowym z wykorzystaniem drogowych
obiektow inzynierskich bgdz w innym dostepnym dla kanalizacji kablowej terenie nalezy
kanalizacje tak usytuowac, aby liczba zblizen i skrzyzowan kanalizacji kablowej z innymi
obiektami budowlanymi lub byta jak najmniejsza.

Warunki techniczne i usytuowana, jakim powinna odpowiadac¢ kanalizacja kablowa i linie
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kablowe podziemne w przypadkach wspotwykorzystania innych obiektéw budowlanych oraz
zblizen telekomunikacyjnego obiektu budowlanego do innych obiektow budowlanych,
budowlanego, okresla zatacznik nr 1 do rozporzadzenia.

Rury i osprzet rur kanalizacji kablowej powinien odznaczac¢ sie odpornoscig na Sciskanie o
wartosci minimalnej wyrazonej w niutonach:
« 250 — dla rur uktadanych w innych rurach lub wewnatrz budynkdw,
*+ 450 — dla rur ukladanych w ziemi,
+ 600 — dla rur uktadanych na odcinkach zblizen (rury zblizeniowe),
« 750 — dla rur ukifadanych na odcinkach skrzyzowan (rury przepustowe)
-wyznaczonych w prébie odpornosci na $ciskanie, o ktdrej mowa w pkt. 10.2 normy
PN-EN 50086-1 2001 ,Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw.
Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne”.

Zwienczenia studni kablowych oraz zasobnikéw kablowych przykrytych warstwg ziemi
o grubosci 0,7 m powinny odznaczac sie odpornoscig na nacisk z géry o wartosci minimalnej
wyrazonej w kiloniutonach:

« 15 — dla powierzchni przeznaczonych wyltacznie dla pieszych i rowerzystow,

« 125 — dla drdg i obszarow dla pieszych, powierzchni rownorzednych, parkingéw lub
terenow parkowania samochoddéw osobowych,

« 250 — dla zwienczen usytuowanych przy kraweznikach w obszarze, ktéry mierzony
od Sciany kraweznika moze siega¢ w tor ruchu maksimum 0,5 m i w droge dla
pieszych 0,2 m,

« 400 — dla jezdni i drég (rowniez ciggow pieszo jezdnych), utwardzonych poboczy
oraz obszaréw parkingowych dla wszelkich rodzajow pojazdéw drogowych —
wyznaczonych w probie obcigzenia zgodnie z pkt. 8.1-3 normy PN-EN 124: 2000
~Zwienczenia wpustdéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola,
jakosci”. Zwienczenia studni, powinny posiada¢ otwér do kontroli ewentualnej
obecnosci w studni gazu palnego.

Wymagania techniczne dotyczace ochrony sieci telekomunikacyjnej i urzadzen
telekomunikacyjnych przed przepieciami i przetezeniami powstajgcymi w torach kablowych
i napowietrznych okresla znacznik nr 2 do rozporzadzenia.

Dla kazdego z operatorow telekomunikacyjnych nalezy dodatkowo stosowac sie do jego
norm zaktadowych, jesli je posiada np. firma Orange lub firma Netia.

Kable miedziane zastosowane do budowy sieci telekomunikacyjnych winny by¢ zgodne z
normami nr PN-T-90335 i PN-T-90336.

Rodzaje wildkien w zastosowanych kablach s$wiattowodowych winny by¢ zgodne
ze standardami nr G.652, G.655, G.656, G.657. Rodzaje kabli nalezy uzgodni¢ z
poszczegollnymi uzytkownikami.

2.11. Sieci energetyczne
2.11.1. Stan istniejacy

Na terenie objetym zakresem opracowania wystepujq linie, instalacje i urzadzenia
elektroenergetyczne wiasnosci nastepujgcych gestorow:

« TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie,

+ PKP Energetyka Potudniowy Rejon Dystrybucji;

« ZIKIiT w Krakowie.
Rownoczesnie nie wyklucza sie wystepowania sieci i urzadzen innych Wiascicieli i
Uzytkownikow.

W rejonie objetym zakresem opracowania wystepujg nastepujace rodzaje linii, instalacji i
urzadzenia elektroenergetycznych:
+ Stacje transformatorowe;
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« Linie kablowe $redniego napiecia SN;
« Linie napowietrzne sSredniego napiecia SN;
» Kolejowa trakcja napowietrzna;
+ Linie kablowe i urzadzenia sterowania ruchem kolejowym (srk);
+ Linie kablowe niskiego napiecia nN;
« Linie napowietrzne niskiego napiecia nN;
« Instalacje oswietleniowe ze stupami stalowymi i betonowymi z oprawami
os$wietleniowymi;
+ Kanalizacja kablowa instalacji sygnalizacji $wietlnej wraz z sygnalizatorami na
konstrukcjach masztéw, stupdw i bramownic;
« Instalacje monitoringu skrzyzowan,
« Zlacza rozdzielcze, ztacza kablowo-pomiarowe, szafy osSwietleniowe, szafy
sterownikdéw sygnalizacji swietlnych;
» Przytacza elektroenergetyczne do odbiorcow;
+ Instalacje odbiorcze i wewnetrzne linie zasilajace;
Nie wyklucza sie wystepowania innego rodzaju elementow elektroenergetycznych
uzbrojenia terenu. Ustalenie przebiegdw i danych charakterystycznych zlokalizowanych
urzadzen, linii i instalacji pozostaje w gestii Wykonawcy.
W zatgczeniu udostepnia sie materiaty z etapu koncepcji w zakresie potwierdzenia rodzaju i
lokalizacji sieci uzbrojenia terenu branzy energetycznej. Udostepnione materiaty nalezy
traktowac wyltacznie jako pogladowe i niewigzgace — zataczniki E1 - E6.

UWAGA: Podane w programie funkcjonalno uzytkowym dane charakteryzujace rodzaj i ilosci
robot sg wartoéciami przyblizonymi i nie sg wigzace dla Wykonawcy, ktory jest zobowigzany
pozyskac¢ wszelkie niezbedne dane do projektowania, opracowac i uzgodni¢ dokumentacje
projektowg oraz wifasny przedmiar robot w ramach wykonywania dokumentacji
projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci robot
stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

2.11.2. Zasilanie elementéw infrastruktury drogowej

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do oswietlenia drogowego, urzadzen zarzadzania
droga (np. biletomaty, wiaty przystankowe, tablice informacji pasazerskiej, tablice
zmiennej tresci, itp.) oraz innych urzadzen infrastruktury drogowej/zwigzanych z droga.
Urzadzenia odbiorcze nalezy zasili¢ z najblizszych istniejacych linii niskiego napiecia lub
stacji transformatorowych. Wszystkie koszty Budowy zasilania, wyposazenia przystankow
w wiaty oraz doprowadzenie energii elektrycznej do wiat oraz pozostatych urzadzen
infrastruktury drogowej/zwigzanych z droga, winny by¢ uwzglednione w powyzszym
opracowaniu.

2.11.3. Przebudowa i zabezpieczenie sieci i urzadzen elektroenergetycznych

Na etapie przystgpienia do wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, nalezy
wystgpi¢ w imieniu Zamawiajacego o wydanie warunkow technicznych na:

« przylaczenie projektowanych oswietlenia drogowego, sygnalizacji $wietlnej,
urzadzen zarzadzania drogg (tablice zmiennej tresci) oraz innych urzadzen
infrastruktury drogowej/zwigzanych z droggq;

« usuniecie kolizji z istniejacq siecig i urzadzeniami elektroenergetycznymi (np.
przebudowa linii/urzadzen po nowej trasie, zabezpieczenie istniejacych linii,
podniesienie poziomu obostrzen lub likwidacja linii/urzadzen
elektroenergetycznych);

« do wszystkich gestordéw sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan
projektowych.

Wszystkie urzadzenia, linie i instalacje energetyczne kolidujagce z zamierzeniem
budowlanym nalezy przebudowac¢ poza obszar kolizji uwzgledniajgc techniczne warunki
przebudowy/zabezpieczenia wydane przez gestora lub zarzadzajacego. Wszelkie istniejace
urzadzenia, sieci i instalacje energetyczne wytgczone z ruchu energetycznego po wykonaniu
przebudowy nalezy zdemontowa¢ w catosci, a materiaty przekazac¢ za pokwitowaniem
dotychczasowym gestorom lub zutylizowaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie
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dopuszcza sie pozostawienia elementdéw sieci, odcinkéw kabli, przepustéw, itp. na obszarze
wykonywania robot budowlanych.

Przebudowy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami i standardami Tauron Dystrybucja
S.A. Oddziat w Krakowie oraz z wymaganiami norm:
« PN-E-5100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa”,
« PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”,
« N SEP-E-004: 2008 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

Linie kablowe pod projektowana drogq nalezy wykona¢ w rurach ostonowych na gtebokosci
zakrycia minimum 1,2m (liczac od nawierzchni ukfadu drogowego) w miare mozliwosci
prostopadle do osi drogi. Dla kabli elektroenergetycznych nN nalezy stosowac ostony z
polietylenu HDPE o $rednicy minimum 110mm, natomiast dla kabli SN ostony HDPE o
$érednicy minimum 160mm. Zabezpieczenie sieci istniejacych nalezy wykonac¢ z
zastosowaniem rur dwudzielnych z uwzglednieniem rury rezerwowej o odpowiedniej
$rednicy.

Warunkiem przystgpienia do wykonywania robdt konieczne jest m. in. uzyskanie przez
Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej w niezbednym
zakresie wydanych przez gestordéw sieci.

UWAGA: Zmiany w zakresie przebudowy sieci oraz koniecznos$¢ przebudowy/zabezpieczenia
sieci ujawnionych na etapie robdt budowlanych, nie beda powodowaty zwiekszenia ceny
umowy oraz przedtuzenia terminu zakonczenia.

2.11.4. Oswietlenie drogowe
2.11.4.1. Budowa i przebudowa os$wietlenia drogowego

Dla zamierzenia budowlanego przewiduje sie wykonanie przebudowy/budowy istniejacej
infrastruktury os$wietlenia drogowego w catosci obszaru objetego robotami budowlanymi w
zakresie wymianie catosci infrastruktury oswietleniowej, w tym: szaf oswietleniowych,
stupdw i opraw oswietleniowych, kabli rozdzielczych, itp.

Istniejgce oswietlenie drogowe na odcinku al. 29 Listopada w obrebie przebudowywanego
odcinka zrealizowane jest za pomocg opraw os$wietleniowych typu SL 100 o mocach 150 i
250 W, ktore zamontowane sg stupach zelbetowych i stalowych o wysokosci 9 i 10m oraz
czesciowo na masztach stalowych o wysokosci 16m. Okablowanie pomiedzy szafami
o$wietleniowymi i stupami wykonane jest kablami YAKY 4*35mm2. Odcinki sieci
o$wietleniowej kolidujace z projektowang inwestycjg zasilane sg z nastepujacych szaf
os$wietleniowych: PZ 1011; PZ 1023 oraz PZ 4206.

Nalezy zaprojektowac i przebudowac¢/wybudowac oswietlenie drogi na catym odcinku
zakresu inwestycji wraz z nawigzaniem do istniejacego os$wietlenia na ulicach krzyzujacych
sie z al. 29 Listopada oraz oswietlenie projektowanych miejsc postojowych. Wszystkie szafy
o$wietleniowe zlokalizowane na obszarze inwestycji nalezy wymieni¢ na nowe, a istniejace
zdemontowad. Zaleca sie, aby osSwietlenie drogowe zaprojektowa¢ i wykonac¢ po
zewnetrznej stronie uktadu drogowego z uwzglednieniem cato$ci dodatkowego wyposazenia
takiego jak: zatoki autobusowe, $ciezki rowerowe oraz ciagi piesze i pieszo-rowerowe. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie lokalizacje stupow oswietleniowych w pasie
rozdziatu lub na obszarach pomiedzy jezdnig i ciggami pieszo-rowerowymi, co powinno by¢
poprzedzone uzyskaniem akceptacji Inwestora.

Wykonawca poinformuje Inwestora o proponowanych rozwigzaniach w zakresie
infrastruktury o$wietleniowej oraz rozpatrzy i uwzgledni uwagi wszelkie uwagi i zalecenia, o
ile nie stojg one w sprzecznosci z warunkami technicznymi okreslonymi w przepisach
technicznych oraz przyjetymi liniowo warunkami technicznymi oraz nie wptyng one w
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sposOb znaczacy na koszty wykonania, a nastepnie eksploatacji.

W obowigzkach Wykonawcy jest uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy oraz
opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy/budowy oswietlenia drogowego
obejmujacego symulacje fotometryczng dla opraw typu LED wraz z kompletem obliczen
szczegbtowych. Zaprojektowane i wybudowane urzadzenia sieci oswietleniowej i oswietlenie
muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

+ Wymagania ZIKiT (zatgcznik E7 w zatgczeniu);

«  Wymogi Polskiego Komitetu Oswietleniowego dotyczacego wiasciwego oswietlenia
drdg i ulic w zakresie normy PN-EN 13201;

« Zgodnos$¢ z normami i przepisami w tym PN- 76/E-05125.

« Ilos¢ i rozstaw zaprojektowanych stupdw oraz moc opraw oswietleniowych nalezy
dobra¢ w sposdb zapewniajacy spetnianie wymagan parametrow oswietleniowych
odpowiednich dla danej kategorii oswietleniowej. Lokalizacje projektowanych
elementéw sieci os$wietleniowej nalezy uzgodni¢ w ZIKiT ( zgodnie z procedurg
ZIKiT-36 - druk procedury dostepny w siedzibie ZIKiT ul. Centralna 53 w Krakowie
oraz do pobrania na stronie zikit.krakow.pl), nastepnie uzyska¢ opinie z Narady
Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa (opinia ZUDP). Do uzgodnienia w
ZIKiT nalezy przedtozy¢ kompletny projekt wykonawczy zawierajacy stosowne
plany, schematy i przekroje oraz obliczenia elektryczne i fotometryczne (zgodnie z
procedurg ZIKiT-37).

« Nalezy zastosowac oprawy o$wietleniowe ze zrédtami typu LED, przystosowanymi do
mozliwosci ptynnej redukcji mocy i strumienia swietlnego wszystkich zrodet LED
jednoczesnie w oprawie z wykluczeniem mozliwosci odigczania poszczegdlnych
modutdw lub ich grup;

+ Nalezy zastosowac kable 5-zytowe o Srednicy minimum 16mm?2 (typu YKXS), ktére
na catej dtugosci nalezy uktada¢ w rurach ostonowych RHDPEK-S 110mm (np. DVK
110) oraz w rurach RHDPEp 110/6,3mm (np. SRS 110/6,3mm) na skrzyzowaniu z
uktadem drogowym i zjazdami.

Dla projektowanego uktadu drogowego al. 29 Listopada, jako minimalne wymagania,
okresla sie przyjecie sytuacji oswietleniowej A2 i klase oswietleniowg ME3a o wymaganej
luminancji L >1 cd/m2 i rdwnomiernosci Uo <0,4, olénieniu Ti <10, i wspdtczynniku SR
>0,5. Dla wymaganej klasy oswietlenia drogi ME3a, ktora zapewnia o$wietlenie na poziomie
okoto 20Ix, przyjeto klase oswietlenia skrzyzowan CE1 o natezeniu E powyzej 30Ix i
rownomiernosci Uo <0,4, celem lepszego oswietlenia miejsc kolizji ruchu o znacznym
natezeniu ruchu.

Dla przebudowywanych $ciezek rowerowych i chodnikdw z ruchem pieszo-rowerowym
nalezy przyja¢ wymagang klase oswietleniowg S2 o natezeniu $rednim E powyzej 10Ix i
minimalnym powyzej 3Ix. Natomiast dla chodnikdéw z ruchem wytgcznie pieszych nalezy
przyja¢ wymagang klase oswietleniowg S3 o natezeniu $rednim E powyzej 7,5Ix i
minimalnym powyzej 1,5Ix.

Dla wybudowanego oswietlenia drogowego nalezy wykona¢ komplet pomiaréw parametréw
o$wietlenia (luminancja, natezenie) celem potwierdzenia uzyskania zatozonym
parametrow, co nalezy potwierdzi¢ stosownym protokotem przedtozonym do akceptaciji
Zamawiajgcemu na etapie odbioréw koncowych.

2.11.4.2. Rozliczenie kosztéw energii elektrycznej

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ wszelkie rozwigzania
w zakresie rozliczenia za energie elektryczng z Operatorami i Zamawiajacym. Ukfady
rozliczeniowe kosztéw energii dla o$wietlenia drogowego powinny obejmowac oswietlenie,
ktére bedzie odzwierciedleniem uktadu stanu istniejacego konfiguracji sieci oswietleniowej
w rejonie inwestycji.

Zaktada sie mozliwos¢ wykorzystania istniejacych przytaczy i przydziatow mocy w
przypadku przebudowy punktow zasilajagcych (szafek oswietleniowych). Nalezy wykonac
obliczenia bilansu mocy projektowanego os$wietlenia i poréwna¢ go =z istniejacym
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przydziatem mocy. W przypadku przekroczenia przydziatu mocy, po uzyskaniu akceptacji
Inwestora, nalezy wystapi¢ do Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie o warunki
zwiekszenia mocy. Poniewaz wszystkie szafki o$wietleniowe zlokalizowane na obszarze
inwestycji podlegajg wymianie na nowe, to rowniez zaleca sie wymienic¢ kable (wlz) utozone
pomiedzy szafkami oswietleniowymi i ztaczami pomiarowymi ZZP. Nalezy zaprojektowac
rozdziat mocy os$wietlenia tak aby obcigzenie poszczegdlnych szafek oswietleniowych nie
przekraczato 30kW.

2.11.4.3. Sterowanie oswietlenia

Nowe szafy oswietleniowe nalezy wyposazy¢ w ukfady sterujace z mozliwosciq zdalnego
sterowania i monitoringu typu CPA NET dla monitoringu szaf, oraz sterownik centralny
pozwalajacy na monitoring poszczegdlnych opraw os$wietleniowych.
Sterownik centralny systemu powinien charakteryzowac sie ponizszymi parametrami:
* by¢ urzadzeniem jednomodutowym, co utatwia jego montaz, serwisowanie i
wymianeg,
« zasilany napieciem 230V przez caty czas pracy (24 godziny na dobe),
« mie¢ mozliwo$¢ montazu zaréwno w szafie oSwietleniowej jak i poza nig - IP66,
standardowa wtyczka europejska,
« umozliwia¢ potaczenie z siecig internetowg poprzez sie¢ Ethernet lub sie¢ GPRS,
« umozliwia¢ montaz karty SIM,
« byc¢ synchronizowany z serwerem czasu rzeczywistego,
« zarzadza¢ grupa min. 150 sterownikéw lokalnych za posrednictwem sieci
bezprzewodowej pracujacej zgodnie ze standardem IEEE 802.15.4,
» rejestrowac dane otrzymane ze sterownikéw lokalnych oraz je archiwizowaé,
« posiada¢ wbudowany zegar astronomiczny,
« sygnalizowa¢ za pomoca diod: zasilanie, potaczenie z sieciag bezprzewodowa,
potaczenie z siecig GPRS, site sygnatu GPRS, przesytanie pakietow danych,
« umozliwia¢ potaczenie z komputerem za pomocg ztacza R145,
« - umozliwia¢ zdalng aktualizacje oprogramowania i zmiane parametrow pracy
wtasnej (przez dedykowang bezptatng strone internetowa i/lub potaczenie Telnet).
Podglad z stanowiska Dyspozytorskiego ZIKiT powinien informowac: czy jest zasilanie, stan
zat./wylt. oswietlenia, poziom poboru mocy, parametry zasilania (analizator i rejestrator
parametrow pracy w funkcji czasu), sygnalizacja awarii catej szafy badz poszczegdlnych
obwodow oswietleniowych, oraz zapewnia¢ mozliwo$¢ wprowadzania zmian nastaw
sterownikéw oswietlenia. Szafki oswietleniowe muszg posiada¢ mozliwos$¢ sterowania i
monitorowania poprzez siec¢ internetowg (za posrednictwem strony www.). Dla realizacji
tych wymagan nalezy wykonac¢ podtaczenie wszystkich szafek os$wietleniowych do
projektowanej telekomunikacyjnej sieci $wiattowodowej (wykorzystujac istniejgce kabel
Swiattowodowy na obszarze poza inwestycjg) w celu realizacji zdalnego sterowania
o$wietleniem ze stanowiska Dyspozytora ZIKiT. Dodatkowo wszystkie obudowy szafek
o$wietleniowych nalezy zabezpieczy¢ warstwa ochronng ,anty plakat”.

Z obwodow oswietleniowych nalezy réwniez wyprowadzi¢ zasilanie do oswietlenia
wszystkich wiat przystankéw komunikacyjnych.

Nalezy =zastosowal rozwigzania techniczne umozliwiajagce efektywne sterowanie
os$wietleniem drogowym przy zmniejszonym natezeniu ruchu pojazddéw i zmianie jasnosci
otoczenia, pozwalajace obnizenie poziomu o$wietlenia przynajmniej o trzy klasy o$wietlenia
w dot, od klasy wyjsciowej, w godzinach nocnych dla opraw (wyposazonych w diody
elektrolumienscencyjne [dalej LED]), w nawigzaniu do zalecen Miedzynarodowej Komisji
Oswietleniowej - Raport techniczny CIE 115:2010 (2nd) , Lighting of Roads for Motor and
Pedestrian Traffic" oraz Raportu Technicznegom CEN/TR 13201:2014 ,,Road lighting - Part
1: Guidelines on selection of lighting classes". System sterowania o$wietleniem powinien
posiadac¢ interfejs do wprowadzenia recznego parametrow oswietlenia oraz mozliwosé
zaprogramowania systemu w zaleznosci od wartosci progowych powyzszych parametrow.
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2.11.4.4. Wymagania dotyczace parametrow oswietleniowych

Dla projektowanego uktadu drogowego al. 29 Listopada, jako minimalne wymagania,
okresla sie przyjecie sytuacji oswietleniowej A2 i klase oswietleniowg ME3a o wymaganej
luminancji L >1 cd/m2 i rdwnomiernosci Uo <0,4, olénieniu Ti <10, i wspdtczynniku SR
>0,5. Dla wymaganej klasy oswietlenia drogi ME3a, ktdra zapewnia o$wietlenie na poziomie
okoto 20Ix, przyjeto klase oswietlenia skrzyzowan CE1 o natezeniu E powyzej 30Ix i
rownomiernosci Uo <0,4, celem lepszego oswietlenia miejsc kolizji ruchu o znacznym
natezeniu ruchu.

Dla przebudowywanych sciezek rowerowych i chodnikéw z ruchem pieszo-rowerowym
nalezy przyja¢ wymagang klase oswietleniowg S2 o natezeniu $rednim E powyzej 10Ix i
minimalnym powyzej 3Ix. Natomiast dla chodnikdéw z ruchem wytgcznie pieszych nalezy
przyja¢ wymagang klase oswietleniowg S3 o natezeniu $rednim E powyzej 7,5Ix i
minimalnym powyzej 1,5Ix.

Oswietlenie drogowe nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o Wytyczne Inwestora oraz normy
PN-EN 13201-1:2007, PN- EN 13201-2:2007 i PN-EN 13201-3:2007 lub rozwigzania
rownowazne, za ktore uwazac sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanych
norm w przedmiotowym zakresie. W oparciu o powyzsze normy lub rozwigzania
rownowazne nalezy wykonac obliczenia oéwietleniowe, uzasadniajace przyjete rozwigzania
projektowe dla zapewnienia parametrow oswietleniowych przynaleznych dla dobranych klas
os$wietleniowych w wyniku wieloetapowego procesu w odniesieniu przede wszystkim do
parametrow projektowanej drogi. Oswietlenie drogowe ma zapewni¢ prowadzenie
wzrokowe. Przejscia dla pieszych (w terenie zabudowy na odcinkach o$wietlonych) powinny
posiada¢ dodatkowe dedykowane oswietlenie.

2.11.4.5. Wymagania dotyczace pomiaréw odbiorczych oswietlenia i sterowania

Jako obowigzujace nalezy traktowac¢ wymagania okreslone w zatgczniku Nr E7 ,Wymagania
stawiane oswietleniu ulicznemu i elementom os$wietlenia ulicznego i iluminacji” okreslone
przez Zamawiajacego oraz ponizsze zalecenia:

« Przed zainstalowaniem jakiegokolwiek typu opraw oswietleniowych Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu protokotu z weryfikacji parametréw
fotometrycznych, kolorymetrycznych i elektrycznych (z partii  materiatu
dostarczonego na budowe)

 Przed oddaniem do uzytkowania kazdej nowobudowanej lub zmodernizowanej
instalacji oswietleniowej nalezy wykona¢ pomiary w oparciu o norme PN-EN 13201-
4:2007 lub rozwigzanie rownowazne, za ktére uwazal sie bedzie rozwigzanie
spetniajace wszystkie wymagania przywotanej normy w przedmiotowym zakresie.
Podstawg weryfikacji uzyskanych parametrow oswietlenia bedg dane zawarte w
projekcie os$wietlenia. Wyzej wymieniana weryfikacja odbedzie sie na koszt
Wykonawcy, a jej pozytywne wyniki bedg stanowi¢ podstawe do odbioru instalacji
o$wietlenia. Nieosiggniecie w trakcie badan sprawdzajacych parametréw
fotometrycznych, zaktadanych w projekcie oswietlenia, bedzie podstawg do
nieodebrania instalacji o$wietleniowej.

+ Przed uptywem gwarancji dla instalacji i opraw o$wietleniowych Zamawiajgcy moze
przekaza¢ Wykonawcy protokdt z weryfikacji parametréw fotometrycznych,
kolorymetrycznych i elektrycznych (z materiatu eksploatowanego na drodze)
wykonanego przez Panstwowa Jednostke Naukowa lub Panstwowg Jednostke
Badawczo-Rozwojowa dziatajacq w obszarze oswietlenia. Wyzej wymieniona
weryfikacja odbedzie sie na koszt Zamawiajacego, gdy jej wyniki beda pozytywne i
bedg stanowi¢ podstawe do odbioru gwarancyjnego oswietlenia. Nieosiggniecie w
trakcie badan sprawdzajacych parametréow fotometrycznych i elektrycznych,
zaktadanych w projekcie os$wietlenia bedzie podstawg do wymiany gwarancyjnej
instalacji i opraw oswietleniowych niespetniajgcych wymaganych parametrow oraz
zrefundowania kosztow weryfikacji ww. parametrow. Na czas weryfikacji
parametrow Wykonawca zapewni materiaty zastepujace materiaty pobrane do
weryfikacji.

+« Wymagania dotyczace gwarancji
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« W przypadku uszkodzenia catej oprawy, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznej wymiany oprawy na nowg, w terminie nie dtuzszym niz 48 godzin od
momentu zgtoszenia. W przypadku wielozrodtowych opraw oswietleniowych (typu
LED) i uszkodzeniu pojedynczego zrodta (LED) Wykonawca jest zobowigzany w
okresie Gwarancji do wymiany uszkodzonej oprawy na nowg (analogicznie jak w
przypadku uszkodzenia lub wadliwej pracy jednozrédiowej oprawy oswietleniowej
lub Zrédia swiatta zintegrowanego z uktadem optycznym) w terminie do 7 dni od daty
zgtoszenia.

2.11.4.6. Zasilanie elektroenergetyczne urzadzen.

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do oswietlenia drogowego, urzadzen zarzadzania
droga (np. biletomaty, wiaty przystankowe, tablice informacji pasazerskiej, tablice
zmiennej tresci, itp.) oraz innych urzadzen infrastruktury drogowej/zwigzanych z droga.
Urzadzenia odbiorcze nalezy zasili¢ z najblizszych istniejgcych linii niskiego. Wszystkie
koszty wyposazenia przystankow w wiaty oraz doprowadzenie energii elektrycznej do wiat
oraz pozostatych urzadzen infrastruktury drogowej/zwigzanych z droga, winny by¢
uwzglednione w powyzszym opracowaniu.

2.11.4.7. Oprawy i zrodia swiatla

Jako obowigzujace nalezy traktowac¢ wymagania okreslone w zatgczniku Nr E7 ,Wymagania
stawiane o$wietleniu ulicznemu i elementom os$wietlenia ulicznego i iluminacji”.

Oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowac sie miedzy innymi: minimalizacjg kosztow
eksploatacji i utrzymania, trwatosciag korpusu i uktadow, odpornoscia na czynniki
atmosferyczne, posiadac system wentylacji i by¢ odporne na stluczenie. Wymagana jest II
klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Ze wzgledéw eksploatacyjnych nalezy stosowacd
oprawy: o konstrukcji zamknietej, umozliwiajace bez narzedziowg wymiane zrodta swiatta,
o stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej komory
osprzetu elektrycznego co najmniej IP 66, ograniczajgce $wiatto rozproszone (ULOR<1%).
Oprawy os$wietleniowe powinny charakteryzowac sie nastepujagcymi parametrami: niski
pobdor mocy catkowitej; uktad kompensacji mocy biernej; elektroniczny uktad zaptonowy z
mozliwoscig regulacji strumienia $wietlnego (dla opraw typu LED - przynajmniej 3 klasy).
Klosz ochraniajacy komore lampowa powinien by¢ wykonany z materiatu o odpornosci na
uderzenia, co najmniej IK-08 zgodnie z PN-EN 50102/AC:2011 Ilub rozwigzanie
rownowazne, za ktére uwazac sie bedzie spetniajace wszystkie wymagania przywotanej
normy. Dostep do uktadu zasilajacego nie powinien rozszczelnia¢ komory optycznej. Nie
dopuszcza sie stosowania réznych typéw opraw na 1 obwodzie. Zaleca sie, na sasiednich
odcinkach realizowanych jako samodzielne zadania, zastosowanie opraw o zblizonych
temperaturach barwowych (oprawy LED), chyba ze wzgledy prowadzenia wzrokowego
wymuszg inne rozwigzanie.

Trwatos¢ $rednia zrodet swiatta LED musi wynosi¢ przynajmniej 100 000 h. W przypadku
zintegrowania zrédet sSwiatta z uktadem optycznym (oprawy LED) skutecznos$¢ swietlna
oprawy powinna wynosi¢ minimum 130Im/W.

Oprawy muszg byc¢ wyposazone w serownik lokalny pozwalajacy na komunikacjg ze
sterownikiem centralnym:
Sterowniki lokalne powinny charakteryzowac sie ponizszymi parametrami:
» mozliwos$c¢ zasilania dowolnym napieciem z zakresu 110-277V50/60Hz,
« dziata¢ w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem IEEE 802.15.4,
« posiada¢ wbudowany przekaznik umozliwiajacy fizyczne wytaczenie zasilania
oprawy,
« mozliwo$¢ sterowania za pomocg sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego
(DALI). Zmiana sposobu sterowania poprzez zdalng zmiane oprogramowania,
« posiada¢ bez potencjatowe wejscie na sygnat z czujnika, ktéry moze sterowacd
rowniez innymi oprawami,
+ dokonywanie pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspotczynnika mocy, temperatury,
czasu pracy zrodia swiatla,
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« mozliwo$¢ wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia,

« mozliwos$¢ instalacji w odlegtosci min. 100 m od innego sterownika,

« W przypadku jesli potaczenie internetowe ze sterownikiem centralnym realizowane

jest za pomocg karty SIM, karta ta powinna spetnia¢ ponizsze wymagania:

+ karta do przesytu danych umozliwiajaca potaczenie z Internetem,

« zewnetrzny (publiczny) numer IP,

e statyczny numer IP,

+ zalecany miesieczny transfer min. 100MB.
Wymaga sie, aby dla kazdej zastosowanej oprawy, warto$¢ wspotczynnika tge byta wieksza
od 0,4 dla kazdej klasy oswietlenia, na ktory pozwala system sterowania (przynajmniej 3
klasy o$wietleniowe w dot od projektowanej). Rozwigzania niekompensujgce odpowiednio
mocy biernej nie beda akceptowane przez Zamawiajacego, a zainstalowane oprawy
niespetniajgce wymagan (m.in. kompensacji) bedg podlega¢ wymianie w okresie Gwarancji
na koszy Wykonawcy.

Caty osprzet oswietleniowy [Zrddio Swiatta, oprawa oswietleniowa, uktad zasilajacy, uktad
kontrolno-sterujacy] musi spetnia¢ wymogi miedzy innymi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
roku o efektywnosci energetycznej (Dz. U. 94 poz. 551, z pézn. zm.) i Rozporzadzenia
Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania Dyrektywy nr
2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U.
Nr 155, poz. 1089) i posiada¢ wazng deklaracje zgodnosci CE.

Zgodnie z warunkami umowy nalezy uzyskac¢ uzgodnienia proponowanych rozwigzan przez
Zamawiajqcego.

Ponadto sprzet oswietleniowy podlega przepisom ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o
kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556, z p6zn. zm.) i musi spetniac
postanowienia normy nr PN-EN 61000-3-2:2007/Al:2010 lub rozwigzania rownowaznego,
za ktore uwazacC sie bedzie spetniajace wszystkie wymagania przywotanej normy w
przedmiotowym zakresie dopuszczalnych poziomdéw emisji do sieci elektroenergetycznej
wyzszych harmonicznych.

2.11.4.8. Budowa linii kablowych i przepustéw kablowych

Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg IM SEP - E - 004 lub rozwigzaniem
rownowaznym, za ktore uwazac sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanej
normy. W liniach niskiego napiecia nalezy stosowac kable o napieciu znamionowym 0,6/1
kV, czterozytowe lub o wiekszej ilosci zyt w zaleznosci od potrzeb wynikajacych z zatozen
projektowych o zytach aluminiowych Ilub miedzianych w izolacji z polietylenu
usieciowanego. Przekrdj zyt nalezy dobra¢ w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, ale nie mniejszy niz 16mm2. W sytuacji
przejscia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami wymagana jest taka
minimalna gtebokos$¢ ich posadowienia, aby gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata
sie ponizej nawierzchni drogi min. 1,2m.

Przepusty kablowe nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych (z tworzyw sztucznych PE lub
stali), wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Rury uzywane do wykonania przepustdw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na
dziatajace na nie obcigzenia transportowe. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub
powleczone warstwg wygtadzajacq ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.
Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z tworzyw sztucznych o $rednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm, w zaleznosci od diugosci przepustu, a mianowicie:

« RHDPEp 110/6,3 - dla kabla niskiego napiecia dtugos¢ przepustu do 30 m;

« RHDPEp 125/7,1 - dla kabla niskiego napiecia dtugos¢ przepustu do 60m;

« RHDPEp 160/9,1 - dla kabla niskiego napiecia dtugos¢ przepustu powyzej 60 m;

« RHDPEp 160/9,1 - dla kabla $redniego napiecia dtugos¢ przepustu do 30 m;

- RHDPEp 200/11,4 - dla kabla $redniego napiecia dtugos¢ przepustu do 60 m;

« RHDPEp 225/12,8 - dla kabla $redniego napiecia dtugos¢ przepustu powyzej 60m.
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2.11.4.9. Konstrukcje wsporcze oswietlenia drogowego

Jako obowigzujace nalezy traktowac¢ wymagania okreslone w zatgczniku Nr E7 ,Wymagania
stawiane oswietleniu ulicznemu i elementom os$wietlenia ulicznego i iluminacji”.

Dla wykonania oswietlenia drog nalezy stosowac typowe: maszty, stupy os$wietleniowe,
fundamenty i wysiegniki. Konstrukcje wsporcze os$wietlenia drogowego oraz wysiegniki
muszg spetnia¢ przede wszystkim wszelkie postanowienia obowigzujacych norm w zakresie
wymaganej wytrzymatosci ze wzgledu na wystepujaca w danym terenie strefe wiatrowg
oraz ochrony antykorozyjnej. Konstrukcje wsporcze powinny by¢ zabezpieczone dodatkowg
powtoka malarska, chemiczng lub réwnowazng w celu zwiekszenia trwatosci na obszarze
bezposredniego oddziatywania $rodkéw wykorzystywanych do utrzymania drég. W
przypadku zastosowania stupdéw, masztow i wysiegnikéw stalowych powinny by¢
dwustronnie ocynkowane ogniowo. Dtugos$¢ wysiegnikow nalezy dobra¢ w taki sposob, aby
linia opraw nie byta uzalezniona od zmiany odlegtosci poszczegdlnych stupdw od krawedzi
jezdni, w celu prowadzenia kierowcow niezaktdcong linig $wietlng.

W dolnej czesci stupy i maszty powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami ze
stopniami ochrony nie mniejszymi niz: IP 44 i IK 09. Wneki powinny by¢ przystosowane
m.in. do zainstalowania typowego izolacyjnego ztacza stupowego typu ,SINTUR”,
przystosowanego do podtgczenia minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35
mm?2 pod jeden zacisk. Wneki stupowe powinny umozliwia¢ montaz urzadzen zaptonowych
i sterujgcych opraw oswietleniowych.

Dodatkowo wszystkie stupy do wysokosci 2m nalezy zabezpieczy¢ warstwg ochronng ,anty
plakat”, a kolor malowania zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Jezeli w
odlegtosci do 5m miatyby zosta¢ usytuowane stup i osSwietleniowy to nalezy projektowac
jeden wspalny stup.

2.11.4.10. Szafki oswietleniowe

Jako obowigzujace nalezy traktowac¢ wymagania okreslone w zatgczniku Nr E7 ,Wymagania
stawiane o$wietleniu ulicznemu i elementom os$wietlenia ulicznego i iluminacji”.

Lokalizacja szafek powinna zapewni¢ bezpieczne funkcjonowanie w okresie uzytkowania.
Szafki oswietleniowe nalezy wykonac¢ jako konstrukcje wolnostojagce z tworzyw
termoutwardzalnych lub metalowe na typowym fundamencie i stopniu szczelnosci min. IP
54. Szafka powinna by¢ przystosowana do sieci kablowej od strony zasilania i odbioru oraz
wykonana na napiecie znamionowe 400/230 V, 50 Hz.

Szafka o$wietleniowa powinna sktadac sie z cztonow:

« zasilajgcego, dostosowanego do podtgczenia kabla o przekroju zyt do 120 mmz2;

« odbiorczego i sterujagcego, sktadajacego sie z odpowiedniej ilosci pol odptywowych,
wyposazonego w roztgczniki bezpiecznikowe wielkosci 00 i styczniki o odpowiednio
dobranym pradzie znamionowym, ktore bezposrednio wiaczaja i wytaczaja
o$wietlenie oraz ukfad sterowania oswietleniem. Do podtgczenia kabli odbiorczych,
czton odbiorczy powinien posiadaé¢ uniwersalne zaciski $rubowe umozliwiajace
przykrecenie zyt o przekroju do 50 mm2 bez uzywania koncowek kablowych.

Uktady sterowania oswietleniem powinny realizowac¢ nastepujace funkcje:

« automatyczne sterowanie czasem zataczen w funkcji natezenia oswietlenia
naturalnego, korygujace czasy uzyskane z wbudowanego zegara astronomicznego;

« synchronizacja zataczania i wytgczania poszczegdlnych obszardw;

« monitorowanie wszystkich wtgczonych do systemu szafek o$wietleniowych (pomiary
napie¢, pradow, stan zabezpieczen i stycznikdéw, kontrola otwartych drzwi szafek,
kontrola dziatania opraw os$wietleniowych);

« sterowanie redukcjg mocy i zmiang strumienia Swietlnego opraw.

Szafki oswietleniowe powinny by¢ odporne na uderzenia, niepalne i odporne na dziatanie
warunkéw atmosferycznych. Powinny zawiera¢ system wentylacji minimalizujacy
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gromadzenie wilgoci. Zamki przystosowane do montazu ktodki lub zamki z kluczem
systemowym.

2.11.5. Sygnalizacja swietlna oraz sterowanie ruchem
2.11.5.1. Zatozenia ogodlne

Dla zamierzenia budowlanego przewiduje sie wykonanie sygnalizacji S$wietlnej na
skrzyzowaniach ulic:

+  Witkowicka/Wegrzecka,

« planowanym ukfadem KMK,

« Banacha,

« Kuznicy KoMatajowskiej/Ks. Meiera,

« Siewna

« Powstancow/Rybianka,

+ Dobrego Pasterza,

* Nad Struga,

Woronicza.

Na etapie projektu budowlanego nalezy przeanalizowa¢ ponownie koniecznosé
osygnalizowania skrzyzowania z ul. Witkowicka. Wszystkie w/w skrzyZzowania winny zostac
skoordynowane. Koordynacja winna rowniez obejmowac skrzyzowanie z ul. Opolskg oraz ul.
Zmudzka (skrzyzowanie czedciowe ze skrzyzowaniem z ul. Opolskg)przy czym
skrzyzowania z ul. Dobrego Pasterza oraz ul. Nad Strugg winny by¢ sterowane przez jedno
urzadzenie sterujgce (tak jak jest to realizowane w chwili obecnej) . Ponadto nalezy
przewidzie¢ wpiecie catego koordynowanego ciggu do Obszarowego Systemu Sterowania
Ruchem. W zwigzku z powyzszym nalezy zaprojektowac wigczenie sygnalizacji $wietlnych
do Centrum Sterowania Ruchem przy ul. Centralnej 53 (siedziba ZIKiT). Do zrealizowania
potaczenia nalezy wykorzystac¢ jeden z posiadanych przez ZIKiT systemow optymalizacji
sieciowej, tj. BALANCE lub MOTION.

Koordynacje nalezy w wykonac na bazie kabla $wiattowodowego utozonego w kanalizacji
kablowej.

Przyjmuje sie, ze w kosztach zwigzanych z wykonaniem systemu sterowania ruchem
znajdujg sie nizej wymienione asortymenty Robdt, a ich lokalizacja dotyczy wszystkich
odcinkéw ulic wchodzacych w zakres inwestycji: Opracowanie i uzgodnienie projektéw
systemu sterowania ruchem:

« projekty sygnalizacji $wietlnych,

+ projekt systemu optymalizacji sieciowej,

» projekt monitoringu skrzyzowan,

+ projekt systemu informacji pasazerskiej,

« projekt systemu znakéw zmiennej tresci,

+ projekt branzy teletechnicznej dla potrzeb systemu sterowania.

Wykonanie wszystkich elementéw sktadowych systemu sterowania ruchem:
« sygnalizacje $wietlne na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych,
« monitoring skrzyzowan drdg i odcinkow miedzyweztowych,
« tablice informacji pasazerskiej,
« tablice zmiennej tresci,
« system sterowania, monitoringu oraz komunikacji z Centrum Kierowania
*+ Ruchem,
+ sprzet i oprogramowanie wraz z licencjami dla potrzeb systemu
e sterowania.

2.11.5.2. Szafa zestawu zlaczowo pomiarowa.

Zaleca sie stosowac typowy zestaw ztgczowo pomiarowy zgodnie z wytycznymi ZEK

Szafy powinny by¢ zgodne z zatwierdzonym (przez odpowiedni rejon ZE) projektem
technicznym i odpowiada¢ PN-91/E-04160/01.

Zaleca sie, aby obudowa ZZP byta koloru popielatego i byta wykonana z niepalnego
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tworzywa termo-utrwalonego.

ZZP powinien by¢ tak montowany, aby drzwi otwieraty sie na te strone, co drzwi sterownika,
a strony czotowe sterownika i zestawu muszg by¢ w jednej linii.

Rozdziat przewodu PEN musi by¢ dokonany w czesci ztaczowej zestawu ZZP. Dla instalacji
sygnalizacji nalezy rozdzieli¢ przewdd z oddzielnym N i oddzielnym PE.

Ochrona przeciwporazeniowa okreslona w warunkach przytgczenia instalacji do sieci
dystrybucyjnej odpowiedniego rejonu Zaktadu Energetycznego musi spetnia¢ wymagania
PN-92/E-05009/41 oraz Dz. U. Nr 8 2 26.11.1990 r.

2.11.5.3. Kanalizacja i przepusty kablowe.

Kanalizacja ma spetnia¢ wszystkie normy stosowane w budownictwie telekomunikacyjnym i
elektroenergetycznym wg. ZN-96 TP SA-012.

Studnie kablowe z dwoma pokrywami nalezy wyposazy¢ w wywietrznik.

Kazda studnia prefabrykowana przed zabudowg ma by¢ pomalowana dwukrotnie
specjalnym lakierem zabezpieczajacym wyroby betonowe.

Wszystkie studnie muszg by¢ przystosowane do odprowadzania wody, ktéra dostanie sie do
wnetrza.

Rury wprowadzone do studni nalezy odpowiednio uszczelni¢ (dtawik czopowy wielokrotnego
uzycia)

W obrebie sygnalizacji nalezy wykonywac¢ kanalizacje dwuotworowg rurami

DVK 110 mm. z zastosowaniem studni prefabrykowanych SK-2.

Zaleca sie, aby w bezposrednim sgsiedztwie petli projektowac i budowac studnie kablowe
SK1 dla potaczen petli z przewodem taczacym petle ze sterownikiem sygnalizacji.
Przepusty pod drogami zaleca sie wykonywac¢ metodg przewiertdw lub przepychéw, jako co
najmniej dwu otworowe rurami o $rednicy 110 mm typu RHDPEp.

Zastosowane rury winny odpowiadac¢ PN-80/C-89205/9.

Na mapie sytuacyjno - wysokosciowych (geodezyjnych) nanosi¢ rzeczywiste wymiary
obrysu zewnetrznego studzienek.

2.11.5.4. Kable i przewody.

Kable =zasilajagce szafe pomiarowa i sterownik powinny spetnia¢ wymagania
PN-93/E-90401/14.

Nalezy stosowac kable o napieciu znamionowym 0,6/1 kV 4 lub 5 zytowe o zytach
miedzianych w izolacji polwinitowej.

Zasilanie pomiedzy szafg pomiarowg a sterownikiem nalezy wykona¢ kablami typu YKY
o przekroju 6 mm2/1kV.

Kable uktada¢ zgodnie z wytyczonymi trasami przez stuzby geodezyjne i zgodnie z
PN-76/E-05125/11.

Kable sygnalizacyjne uzywane do sygnalizacji $wietlnych powinny spetnia¢ wymagania
PN-93/E-90403/15.

Nalezy stosowac kable YKSY o napieciu znamionowym 0.6/1kV wielozylowe o Zzytach
miedzianych w izolacji polwinitowej o maksymalnej ilosci 24 zyt i przekroju 1,5 mm2.
Nalezy zaprojektowaé, co najmniej 30% zapas wolnych zyt na kablach.

Kable uktada¢ zgodnie z wytyczonymi trasami przez stuzby geodezyjne zgodnie
z BN-89/8984-17/03.

Do potaczenia sterownika z petlami indukcyjnymi stosowac kable XzZTKMXpw.

Do wykonania petli indukcyjnych zaleca sie zastosowac przewody LgYc 2,5 mm2 500V.

2.11.5.5. Maszty, wysiegi.

Nowo projektowane maszty, wysiegi, bramy nalezy ulokowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczego6towych warunkdéw
technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Maszt sygnatowy ma by¢ wykonany ze stali rurowej R 35 wedtug PN-8-/H-74219/16
o $rednicy 114 mm i dtugosci 3,7 i 4,2 m. — montowany wewnatrz tzw. tulei fundamentowej.
Powierzchnia masztu ma by¢ w catosci ocynkowana (réwniez wewnatrz).

Od géry maszt ma by¢ odpowiednio zabezpieczony tak, aby woda deszczowa nie dostata sie
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do wnetrza.

Musi by¢ przystosowany do mocowania latarni dwupunktowych z wewnetrzng listwg
zaciskowaq i zaciskiem srubowym na przewdd PE min. 6mm2.

Nalezy stosowac listwy zaciskowe typu ZUG - G 6 na napieciu. min 500V o ilosci punktéw
zaleznej od pojemnosci kabli sygnalizacyjnych, montowane wewnatrz masztu na szynie na
wysokosci 0k.110 cm od podioza tak, aby zapewnia¢ wygodny dostep do wszystkich
stykow.

Pokrywa zakrywajaca otwor z listwg zaciskowg powinna by¢ wykonana tak, aby zapewnié
odpowiednig szczelnos$¢ bez uzycia uszczelek gumowych.

Beton uzyty do wykonania fundamentu masztu (tuleja) o wymiarach 0,25 x 0,25 x 0,6 m
musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa, lecz nie gorszy od klasy B 15
i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-88/ B-06250/3, PN-88/B-3000/6 i
PN-88/B-32250/7. Posadowienie fundamentéw nalezy wykonaé¢ tak, aby catkowita
wysokos¢ stupka liczac od linii gruntu do konca konstrukcji wsporczej wynosita 3,7m lub
4,2m.

Stup wysiegnikowy w catoéci ma by¢ ocynkowany, mocowane przy pomocy $rub i kryz
bezposrednio do fundamentu tak, aby cata powierzchnia stupa przylegata do jego gornej
ptaszczyzny.

Kotwy do mocowania stupa wysiegnikowego muszg by¢ dostarczone przez wytworce stupow
dostosowane do wysokosci i dtugosci ramienia.

Klasa betonu do wykonania fundamentu stupa wysiegnikowego powinna by¢ zgodna
z dokumentacjg wytworcy, lecz nie nizsza od klasy B30. Beton i jego sktadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-88/B-06250/3, PN-88/B-3000/6 i
PN-88/B-32250/7.

Stupy wysiegnikowe muszg przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia sygnalizatordw,
ekranow i tablic typu ,F” na wysiegniku oraz parcia wiatru dla I - szej strefy wiatrowej
zgodnie z PN-75/E-05100-1.

Stupy wysiegnikowe muszg posiadac¢ trwaty zacisk do poditaczenia tasmy uziemienia
na zewnatrz.

Ramie poziome stupa wysiegnikowego ma by¢ pod katem 91-92° w stosunku do czesci
pionowej stupa zas $rednica nie moze przekracza¢ 220 mm w najszerszym miejscu.
Elementy wewnetrzne masztow i stupow wysiegnikowych, w ktére wciggane sg przewody i
kable nie powinny mie¢ ostrych krawedzi.

Kazdy egzemplarz stupa musi posiadac tabliczke znamionowa, na ktérej w sposoéb trwaty ma
by¢ naniesiony nr fabryczny, rok produkcji, typ i rodzaj oraz nazwe wytworcy stupa.
Kazdy stup powinien mie¢ mozliwo$¢ obrotu ramienia tak, aby umozliwic¢ przejazd pojazdom
o wysokosci ponadnormatywnej.

2.11.5.6. Malowanie.

Powierzchnie konstrukcji wsporczych nalezy pomalowac farbg koloru RAL 6009.
Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
norm: PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-2:1998.

Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiadaé¢ zaleceniom podanym
w kartach technicznych stosowanych zestawéw malarskich oraz by¢ zgodne z normami:
PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN
ISO 11126-1:2001.

Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawdw malarskich oraz by¢ zgodne z normami:

PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400.

W celu unikniecia naklejania ulotek na konstrukcjach wsporczych nalezy uzy¢ antyplakat i
pomalowac konstrukcje do wysokosci pierwszej konsoli mierzac od gruntu, czyli na
wysokos¢ ok. 2.2 m.

W celu zabezpieczenia konstrukcji wsporczych, studzienek, podstaw fundamentowych
sterownika, szaf ZZP przed warunkami zewnetrznymi takimi jak woda, sél itp. nalezy
pomalowac¢ odpowiednig farbg bitumiczna.

46



Program Funkcjonalno-Uzytkowy
~Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa dl. okoto 2.6 km”

2.11.5.7. Latarnie.

Zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.

Sygnalizatory powinny odpowiadac¢, co najmniej IV klasie fantomowej zgodnie z EN-PN
12368 - fakt ten powinien by¢ stwierdzony w podsumowaniu wynikow badan.

W celu potwierdzenia zgodnosci wymagan technicznych z wymaganiami specyfikacji maja
by¢ dostarczone wyniki badan z notyfikowanego laboratorium.

Sygnalizatory nalezy wyposazy¢ w zrodta swiatta LED o niskim poborze mocy tj. rzedu 8, 9,
12 W (uzaleznione od wymagan sprzetowych). W zwigzku z tym napiecie zasilajgce obwody
zewnetrzne powinno wynosi¢ 40V lub 42 V.

Soczewki sygnalizatorow nie moga by¢ bezbarwne. Kolor soczewki odpowiada barwie
emitowanego $wiatta).

Komory sygnatowe winny posiada¢ rownomierno$¢ luminancji sygnatu Swietlnego
powierzchni $wiecacej nie mniejsza niz Imin:Imax = 1:10. Fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dostarczonych badaniach zgodnie z PN-EN 12368. Sygnalizatory
ze zrodtem swiatta LED majg podlegac 5 letniej gwarancji.

Dostawca musi zapewni¢ petng dostepno$¢, ciggtosé i kompatybilno$¢ sygnalizatorow
drogowych w zakresie czesci zamiennych.

Sygnalizatory muszg by¢ kompatybilne ze stosowanymi dotychczas w miescie.
Sygnalizatory musza posiadac tzw. ,funkcje $ciemniania”.

Sygnalizatory muszg posiada¢ udokumentowane badania uprawniajagce do oznakowania
znakiem CE a w szczegodlnosci badania kompatybilnosci elektromagnetycznej zgodnie
z PN-EN 50293.

Waga sygnalizatoréw 3x300 wraz z ekranem kontrastowym nie moze przekraczac 14 kg.
Obudowy muszg by¢ wykonane z poliweglanu i posiada¢ potwierdzone badania zgodnosci z
PN-EN 60068.

Klasa ochrony zrédet $wiatta LED musi spetnia¢, co najmniej IP65.

Mocowanie sygnalizatoréw dwupunktowe z zastosowaniem konsol i taémy stalowej.
Konstrukcje wsporcze sygnalizatorow wiszacych powinny by¢ stabilne, ocynkowane
w catosci i zapewniac regulacje kata latarni sygnatowej w stosunku do osi i ptaszczyzny
drogi zgodnie z wymogami instrukcji.

2.11.5.8. Ekrany kontrastowe.
Nalezy stosowac ekrany kontrastowe perforowane o szerokosci 850 mm.
2.11.5.9. Sygnalizatory akustyczne.

Sygnalizatory akustyczne muszg by¢ zgodne z wymaganiami  okres$lonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczego6towych
warunkdéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Sygnaty dzwiekowe muszg spetnia¢ wymagania Instytutu Akustyki z Poznania.
Sygnalizatory akustyczne dla pieszych powinny zapewni¢ nadawanie sygnatow
zezwalajacych na przechodzenie przez jezdnie wytacznie podczas nadawania sygnatu
$Swietlnego zielonego dla pieszych, przy czym sygnat dzwiekowy odpowiadajacy sygnatowi
Swietlnemu zielonemu ciggtemu powinien rdzni¢ sie od sygnalu dzwiekowego
odpowiadajacego sygnatowi zielonemu migajacemu.

Podstawowy sygnat dzwiekowy, rdwnowazny czasowo sygnatowi Swietlnemu zielonemu
ciagtemu, powinien by¢ sygnatem przerywanym o czestotliwosci zawartej w granicach5 -
12, 5 Hz. Czestotliwos¢ dzwiekdéw stosowanych w sygnale podstawowym powinna wynosic¢
880 Hz ( z tolerancjg 50Hz).

Podstawowy sygnat dzwiekowy rownowazny sygnatowi $wietlnemu zielonemu migajagcemu
powinien by¢ sygnatem przerywanym o czestotliwos$ci powtarzania dwukrotnie wiekszej niz
sygnatu podstawowego.

Sygnalizator dzwiekowy powinien samoczynnie regulowac poziomu gto$nosci nadawanego
sygnatu dzwiekowego dla wszystkich sygnatéw w granicach 35 - 90 db.

Sygnalizatory dzwiekowe umieszcza sie po obu stronach jezdni, przy czym sygnaty
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podstawowe muszg by¢ nadawane z urzadzen umieszczonych na wysokosci, co najmniej
2,20m nad powierzchnig terenu. Podstawowy sygnat dzwiekowy powinien by¢ styszalny
w strefie oczekiwania przed jezdnig oraz na przejsciu przez jezdnie, do co najmniej
2/3 jej szerokosci.

Sygnalizatory dzwiekowe majg by¢ wytgczone w porze nocnej tj. godz. 20:00 - 06:00.
Sygnalizatory dzwiekowe powinny by¢ wykonane z materiatow w petni przewidzianych do
recyklingu.

Sygnalizatory dzwiekowe muszg posiada¢ gtosnik umozliwiajacy ustawienie zadanego
kierunku emitowanego dzwieku.

2.11.5.10. Sterownik sygnalizacji.

Nalezy zaprojektowa¢ montaz sterownika sygnalizacji Swietlnej spetniajagcego nastepujace
wymagania:

» Wspdtpraca z jednym z systemow sterowania ruchem SCALA lub VT Center

« Napiecie obwodow sygnalizacyjnych 40/42V,

« Panel operatorski w jezyku polskim;

+ Zegar astronomiczny sterujacy uktadem sygnalizacji akustycznej;

« Sterownik musi posiada¢ oprogramowanie narzedziowe i diagnostyczne wraz z
licencja;

« Sterownik musi posiada¢ monitoring otwarcia wszystkich drzwi wraz z wizualizacjg w
systemie sterowania ruchem;

« Sterownik musi by¢ przystosowany do podtaczenia do istniejgcego systemu
sterowania ruchem UTCS;

» Ukfad sciemniania sygnatdéw Swietlnych w porze nocnej,

« Sygnat sterujacy umozliwiajacy wytaczenie sygnalizatorow akustycznych w porze
nocnej,

« Praca w koordynacji za pomoca linii $wiattowodowej, linii miedzianej, modemodw,

« Obstuga réznych metod detekcji takich jak: petle indukcyjne, wideo, podczerwien,
przyciski pieszych, radar, sterowniki zwrotnic, czujniki trakcyjne,

« Sterownik musi by¢ wyposazony w co najmniej dwa niezalezne uktady nadzorujgce
poprawnos$¢ jego dziatania,

« Sterownik powinien dziata¢ bez uzycia grzatek i wentylatordw,

« W momencie dopuszczenia do ruchu majg zosta¢ uruchomione pomiary natezenia
ruchu na petlach najazdowych;

« port komunikacyjny do nadzoru sterownika RJ-45

« Sterownik musi zosta¢ zabudowany w dedykowanej szafie przystosowanej do
montazu wybranego urzadzenia sterujacego. Szafa powinna by¢ metalowa i
przystosowana do montazu urzadzenia sterujgcego, urzadzen sieci $wiattowodowej i
monitoringu sygnalizacji $wietlnej. Sterownik i urzadzenia sieciowe powinny
posiadac¢ osobne drzwi. Przedziaty te musza byc¢ od siebie odseparowane metalowg
przegroda, ktéra uniemozliwi manipulacje pomiedzy przedziatami.

2.11.5.11. Obudowa

Sterownik musi by¢ montowany bezwzglednie w oryginalnej obudowie.

Obudowa sterownika powinna zosta¢ wykonana, jako metalowa.

Obudowe nalezy pomalowac farbg antyplakatowa.

Na obudowie musi znajdowac sie tabliczka znamionowa, na ktorej w sposéb trwaty ma by¢
naniesiony nr fabryczny, rok produkcji, typ i rodzaj oraz wytworca.

Obudowy sterownikow powinny by¢ wyposazone w nastepujgce urzadzenia dodatkowe:
odpowiednie o$wietlenie catego wnetrza obudowy sterownika, 1 wolne gniazdko elektryczne
(230 V + uziemienie) chronione wytgcznikiem automatycznym 10 A.

Szafa sterownika powinna zapewnia¢ wentylacje (zapobieganie roszeniu wewnatrz).
Zgodnos$¢ z wymaganiami bezpieczenstwa (certyfikat CE).

Zgodnos¢ z normg PN-92/E-05009 (ochrona przeciwporazeniowa).
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2.11.5.12. Obwody zewnetrzne

Napiecie zasilajgce obwody zewnetrzne powinno wynosi¢ 40V lub 42V AC.

Moduty wykonawcze przystosowane do sterowania zrddta Swiatta LED o niskim poborze
mocy.

Sterownik ma posiadac i wykorzystywac tzw. ,uktad Sciemniajacy”. Dziatanie tego ukfadu
nie moze zaktdoca¢ pracy sygnalizacji (w szczegdlnosci uktadu nadzorujgacego). W celu
zapewnienia braku zaktdcen nie mozna stosowal zadnych zewnetrznych uktadow
»Znieczulajacych” ukfad nadzorujacy.

Nalezy stosowac¢ element przepieciowy na doprowadzeniu zasilania, zaleca sie stosowanie
dla sterownikow ochronnikéow przepieciowych zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:1999
(PN-93/E-05009.443).

Powinien spetnia¢ wymagania zawarte w normie EN 12675:2000E -, Sterowniki sygnalizacji
$Swietlnych - wymogi funkcjonalne dotyczace bezpieczenstwa”.

2.11.5.13. Obstuga sterownika

Panel operatorski w jezyku polskim.

Wszystkie btedy oraz informacje wystawiane przez sterownik majg by¢ wyswietlane
w formie czytelnych komunikatéw w jezyku polskim. Niedopuszczalne jest stosowanie
koddw bteddw. Dotyczy to takze wszystkich informacji wysytanych do systemu centralnego.
Panel operatorski ma wys$wietla¢ nastepujace informacije:

Aktualna faza wraz z czasem trwania, aktualne przejscie miedzyfazowe wraz z czasem
trwania, czas cyklu, aktualna sekunda cyklu,

przeglad informacji (logow) o stanie detekcji i sygnalizatoréw z minimum ostatniego
miesigca.

Informacja o zmianie stanu detektora (wtaczony — wytaczony) ma zosta¢ wystana do
Centrum Kierowania Ruchem niezaleznie od tego czy wytaczenie jest programowe czy
fizyczne.

Definiowanie réznych poziomoéw dostepu i ich kontrola.

Zmiana parametréow z poziomu panelu operatorskiego moze odbywac sie tylko po pomysinej
autoryzacji,

Panel policjanta z zunifikowanym kluczem odrebnym dla wszystkich paneli policjanta. Klucz
nie moze by¢ tozsamy z kluczem dla gtdwnych drzwi sterownika. Panel policjanta ma
udostepniac tylko opcje: wytaczenie sygnalizacji na ciemno, wytaczenie sygnalizacji w tryb
z6tty migowy, przywrécenie zwyktej pracy. Dopuszcza sie tgczenie paneli policjanta i
operatorskiego tylko pod warunkiem, ze bez autoryzacji dostepne beda tylko funkcje jak dla
panelu policjanta.

Sterownik ma posiadac lokalne potgczenie Ethernet do celéw serwisowania i programowania
sterownika ,,na miejscu”. Nawigzanie potaczenia ze sterownikiem za pomoca tego interfejsu
nie moze by¢ uwarunkowane jakakolwiek zmiang konfiguracji po stronie systemu
operacyjnego lub sprzetu komputerowego uzywanego do nawigzania pofaczenia.

Port Ethernet ma zapewniac¢ autokrosowanie potaczen.

Podstawka do laptopa zamontowana w miejscu, ktére nie ogranicza widocznosci panelu
operatorskiego i z ktérego wida¢ informacje wyswietlane na tym panelu.

Praca w koordynacji lub na izolowanym skrzyzowaniu.

Obstuga metod detekcji takich jak: petle indukcyjne, petle magnetyczne, wideo-detekcja,
podczerwien.

Sterownik powinien posiada¢ zamontowany monitoring otwarcia drzwi z mozliwoscig
przesytania alarmow do Centrum Sterowania Ruchem.

2.11.5.14. Uwarunkowania srodowiskowe

Nalezy zapewni¢ stabilng i normalng prace sterownika, w warunkach klimatycznych
typowych dla Krakowa. W celu spetnienia tego wymagania, sterownik musi pracowac
w temperaturze otoczenia zewnetrznego pomiedzy -25 i +40 st.C bez jakichkolwiek
urzadzen grzewczych i chtodzacych. Wykonawca musi przedstawi¢ odpowiedni certyfikat
potwierdzajacy dziatanie sterownika w wymaganym zakresie temperatur.

Urzadzenia powinny by¢ odporne na dziatanie wod powierzchniowych i opadowych.
Obwody logiczne i obwody elektroenergetyczne powinny by¢ chronione przed przepieciami i
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wytadowaniami atmosferycznymi.
2.11.5.15. Detekcja.

Nalezy stosowac detekcje w postaci petli 2x2 [m] rozlokowang w taki sposdb, aby zapewnié
dynamiczne sterowanie sygnalizacjg $wietlng, (co najmniej po jednej petli ok. 40 m od linii
zatrzymania - szczego6towa lokalizacja petli do uzgodnienia na etapie uzgadniania projektu).
Dla pieszych nalezy zamontowac przyciski zgodnie z zasadami z poprzedniego rozdziatu.

2.11.5.16. Petle indukcyjne.

Petle indukcyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta sterownika lub wedtug
ogolnej instrukcji montazu petli indukcyjnych.

Petle indukcyjne nalezy uktada¢ w nawierzchni jezdni spetniajacej kryteria zawarte
w ,Instrukcji o planowo-zapobiegawczych remontach drég i ulic miejskich” (Centrum
Techniki Komunalnej W-wa 1980).

Dla uktadanych petli, nawierzchnia powinna by¢ co najmniej w ,stanie dobrym” zgodnie
z kryteriami okredlonymi w przedmiotowej instrukcji. W przypadku niespetniania tych
wymagan Wykonawca doprowadzi jezdnie do stanu zgodnego z ww. Instrukcja.
W przypadku stwierdzenia ztego stanu nawierzchni przy uktadaniu petli indukcyjnej nalezy
odtworzy¢ asfalt na dtugosci 1m przed petla oraz 1m za uktadana petlg indukcyjna, oraz co
najmniej 1m po bokach petli indukcyjnej.

W miejscach gdzie budowany jest pas drogowy lub jest ktadziona nowa nawierzchnia petle
indukcyjne nalezy utozy¢ w warstwie wigzacej nawierzchni przed utozeniem warstwy
$cieralnej.

Detektory zainstalowane na pasach przeznaczonych dla ruchu ogdlnego maja wykrywac
poprawnie wszystkie pojazdy w tym rowery.

Stosowana detekcja ma by¢ pewna i nie moze generowac fatszywych wzbudzen w tym nie
moze by¢ wzbudzana przez pojazdy poruszajace sie po sasiednich pasach ruchu.

Petle indukcyjne powinny posiadac ilo$¢ zwoi zapewniajacg pewng detekcje wszystkich
uczestnikéw ruchu upowaznionych do poruszania sie w danej strefie detekcji.

W przypadku nie spetnienia ktéregos z powyzszych warunkow, Wykonawca wytnie nowe
petle na wtasny koszt.

2.11.5.17. Przyciski dla pieszych.

nalezy zastosowac przycisk posiadajgcy udogodnienia dla 0osdb niepetno sprawnych takie
jak ptyte wibrujacg na spodzie przycisku, oraz piktogramy przejscia dla pieszych na bocznej
$cianie informujace o kierunku i geometrii przejscia.

2.11.5.18. Monitoring wizyjny

Na skrzyzowaniach i weztach komunikacyjnych nalezy zaprojektowac i zabudowaé kamery
obrotowe dla monitoringu drég. Nalezy zapewni¢ przesyt oraz rejestracje obrazu
do Centrum Kierowania Ruchem przy ul. Centralnej 53 ( rejestracja, zarzadzanie oraz zapis
poprzez platforme sieciowg Avigilon) Nalezy przewidzie¢ dostawe dodatkowych licencji dla
instalowanych kamer monitoringu dla wyzej wymienionego systemu. Jezeli jedna kamera
nie obejmie catego skrzyzowania, nalezy zaprojektowac taka liczbe kamer, ktéra umozliwi
petny oglad sytuacji ruchowej na skrzyzowaniu.
Wymagania dla kamery:

» Gtowica obrotowa w poziomie - 360°

« Obudowa IP 66

» Temperatura pracy -40° - +50C

« Podtaczenie kablem RJ45 do max. 100m, powyzej kablem $swiattowodowym

e Zoom optyczny 18x

« Kompresja H.264, MPEG4, MJPEG

+ Rozdzielczo$¢ HDTV 720p 1280x720

« Ilos¢ klatek/s H.264: 25 fps (50 Hz) wszystkie rozdzielczosci

« MIPEG: 25 fps (50 Hz) wszystkie rozdzielczosci

50



Program Funkcjonalno-Uzytkowy
~Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa dl. okoto 2.6 km”

Szczegotowe wymagania dla kamer i systemu monitoringu okresli Zamawiajacy.
2.11.5.19. Obszarowy System Sterowania Ruchem

Caty skoordynowany ciag sygnalizacji nalezy podtaczy¢ do Obszarowego Systemu
Sterowania Ruchem za pomocg sieci Swiattowodowej. Najblizszy punkt wiaczenia do
istniejgcej swiattowodowej sieci szkieletowej znajduje sie w szafie tagczeniowej OSK 80 na
skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng al. 29 Listopada —Wita Stwosza.

2.11.5.20. Sie¢ swiattowodowa UTCS

W catym zakresie inwestycji nalezy zaprojektowac utozenie kanalizacji pierwotnej
koordynacyjnej dwuotworowej 2xfil10DVK oraz zabudowe studni SK-2
( kanalizacja niezalezna od kanatu technologicznego).

» Nalezy zaprojektowac zabudowe kabla swiattowodowego 24 wiéknowego
Z-X(V)OTKtsdD 24]. Przetacznice wyposazy¢ w pigtaile i adaptery E2000/APC.

« Budowa przedmiotowego odcinka sieci $wiattowodowej jest waznym oraz
integralnym elementem systemu sterowania ruchem, systemoéw CCTV oraz systemu
informaciji dla kierowcow ( VMS) dla wymienionego wyzej rejony miasta Krakowa

« Ponadto nalezy uja¢ projekt odcinkéw kanalizacji pierwotnej do przystankdéw
autobusowych ( pod przyszty system informacji pasazerskiej).

« Nalezy przewidzie¢ projekt kanalizacji oraz zasilanie dla KKM. (zasilanie niezalezne
od sygnalizacji $wietlnych ( KKM zlokalizowane na przystankach.

+  Sije¢ $wiattowodowa UTCS powinna mie¢ punkt wspolny z siecig budowang
w ramach budowy KST ,Krowodrza” na wysokosci P&R. Zestawienie potaczenia
redundantnego sieci $wiattowodowej poprzez kable $wiattowodowe inwestycji ,KST
Krowodrza”

» Projektowang siec $wiattowodowg UTCS potaczy¢ z siecig E- Krakdw na wysokosci
skrzyzowania Dobrego Pasterza-al.29 listopada (plansze w zataczeniu).

+ W celu potaczenia obszaru UTCS, ktory zostanie wykonany w ramach realizacji
inwestycji z Centrum Sterowania Ruchem przy ul. Centralnej 53 nalezy utozy¢ kabel
$wiattowodowy na odcinku Dobrego Pasterza - Wita Stwosza ( 48j). Dla utozenia
kabla poza obszarem inwestycji nalezy wykorzysta¢ kanalizacje istniejaca
(E-Krakéw na odcinku Dobrego Pasterza — wilenska oraz kanalizacje koordynacyjna
na odcinku Wlenska -Wita Stwosza.

+ Nalezy zaprojektowa¢ RING SZKIELETOWY jako gtdwny uktad potaczenia
sieciowego. Laczacy najwazniejsze elementy sieci ZIKiT tworzac gtdwng magistrale
przesytu danych. Ktéry bedzie Stuzyt do przekazywania danych pomiedzy uktadami
Lokalnymi i Centrum Sterowania Ruchem CKR.

« W szafach dostepowych OSK 80 oraz szafach sterownikdéw sygnalizacji $wietlnej,
nalezy zamontowac i podtaczy¢ urzadzenia aktywne o przepustowosci 10 Gbit/s, (
Diagnostyka poprzez SNMP, Web server, Obstuga PoE) dla sieci szkieletowej oraz 1
Gbit/sdla sieci lokalnej.

+ Nalezy przewidzie¢ montaz szaf dostepowych i taczeniowych (OSK-80) oraz szaf
sygnalizacji swietlnych z przedziatem na urzadzenia sieci $wiattowodowej.

2.11.5.21. Sygnalizatory

Nalezy wyposazy¢ w zrodta Swiatta typu LED o nominalnym napieciu pracy 40 - 42V i
przystosowaniu do pracy z uktadami zmniejszajgcymi natezenie o$wietlenia.

2.11.5.22. Kanalizacja koordynacyjna

W catym zakresie inwestycji nalezy zaprojektowaé utozenie kanalizacji pierwotnej
koordynacyjnej dwuotworowej 2x011 ODVK oraz zabudowe studni SKR-2 i SK-2
(kanalizacja niezalezna od kanatu technologicznego).

Koncepcja kanalizacji zostata pokazana w Projekcie koncepcyjnym rozbudowy al. 29
Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa, ktdra jest zatgcznikiem do
niniejszego PFU.
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Wytyczne co do budowy kanalizacji koordynacyjnej okresli Zamawiajacy.
2.11.5.23. Stacja pogodowa

W ramach przebudowy al. 29 Listopada nalezy ujaé¢ przebudowe stacji pogodowej
zlokalizowanej przy skrzyzowaniu al. 29 Listopada - Kuznicy Kotgtajowskiej.

2.11.5.24. Tablice zmiennej tresci

Nalezy zaprojektowac tablice zmiennej tresci (VMS), z matryca o powierzchni dowolnie
programowalnej RGB zabudowane nad pasami jezdni, przekazujgce informacje
0 zagrozeniach, i utrudnieniach oraz informacje pogodowe. Tablice powinny
by¢ wyposazone w optyczny, radarowy, lub indukcyjny system mierzenia natezenia
pojazdéw wraz z klasyfikacjg dtugosci oraz informacjq o czasie przejazdu przez
poszczegdlne fragmenty trasy jak i catg trase. Tablice majq zostac¢ podtaczone do modutu
Systemu Sterowania Ruchem odpowiedzialnego za sterowanie istniejagcymi tablicami
bedacymi w zarzadzie ZIKiT. Tablice nalezy podtaczy¢ za pomoca $wiattowodu. Dodatkowo
w/w tablice powinny mie¢ mozliwo$¢ kierowania na parkingi P+R jak i wyswietlania
informacji o liczbie wolnych miejsc na w/w parkingach.

Lokalizacje tablic nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie projektowym.

Zastosowane tablice powinny uwzglednia¢ warunki techniczne dla znakdéw zmiennej tresci
Instytutu Badawczego Drdég i Mostéw ,Warunki Techniczne Znaki Drogowe o Zmiennej
Tresci ZZT-2011".

Szczegotowe parametry techniczne dla tablic zmiennej tresci okresli Zamawiajacy.

2.11.5.25. System optymalizacji sieciowej

Wykonawca wykorzysta jeden z posiadanych przez ZIKiT systemdw optymalizacji sieciowej,
tj. BALANCE lub MOTION. Sterownik powinien uzywac¢ metody sterowania gwarantujaca
poprawno$¢ wspotdziatania z wykorzystywanym systemem optymalizacji sieciowej.
Wykonawca dostarczy lub zaktualizuje aplikacje stuzacq do kompilacji algorytmu pisanego
w formie kodu Zzrédtowego na potrzeby symulacyjne oraz jako wsad do wykorzystywanego
sterownika. Wykonawca w ramach prac projektowych zaproponuje podziat catego objetego
kontraktem obszaru na poszczegdlne podobszary objete systemem optymalizacji sieciowej
wraz z szczegotowym uzasadnieniem wyboru, analizg wariantowg oraz pomiarami, a takze
0golng strategig jaka ma by¢ realizowana przez system optymalizacji sieciowej dla kazdego
z podobszardéw. System detekcji oraz jego rozmieszczenie powinno uwzgledniaé specyfike
systemu optymalizacji sieciowej, jego algorytm oraz fluktuacje ruchu w trakcie doby.
Zalecane jest aby system detekcji umozliwiat prawidtowe obliczanie dtugosci kolejek na
wlotach do obszaréw, szczegdlnie w przypadkach gdy warunki ruchowe ulegajg czestym lub
gwattownym zmianom. Jesli istnieje taka mozliwos¢ dane o ruchu naptywajacym do obszaru
powinny by¢ pobierane z sygnalizacji wtgczonych juz do Systemu Sterowania Ruchem.
Systemem optymalizacji sieciowej powinny zosta¢ objete wszystkie skrzyzowania
znajdujace sie w obszarze Kontraktu. ZIKiT moze dopusci¢ wyjatki pod warunkiem
wyczerpujacego uzasadnienia przez Wykonawce dla takiego odstepstwa. Projektowane
sygnalizacje oraz ich programy powinny uwzglednia¢ ograniczenia i atuty systemu
optymalizacii.

2.11.5.26. Komunikacja z Centrum Kierowania Ruchem

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne urzadzenia i instalacje do podtaczenia Systemu
Sterowania Ruchem do Centrum Kierowania Ruchem.

2.11.5.27. Stlupy sygnalizacyjne

Nalezy montowac dla wszystkich sygnalizatoréow montowanych nad jezdnig. Konstrukcje o
dtugosci ramienia przekraczajace 8,5 metra nalezy wykonywac jako bramy. Wybrane
konstrukcje musza by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen zawieszonych konstrukcji,
sygnalizatordw i znakéw typu ,F” dla I strefy wiatrowej zgodnie z PN-75/E-50100-1. Montaz
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stupa wykonac¢ przy pomocy stalowego fundamentu z kotwami, ktéry bedzie zatopiony w
betonie klasy minimum C-30 zgodnie z PN-EN 206-1. Stup i fundament mocowac przy
pomocy srub i kryz tak aby stup przylegat do fundamentu catg ptaszczyzna. Stopa stupa
sygnalizacyjnego powinna by¢ wyposazona w eliptyczne otwory montazowe umozliwiajace
regulacje obrotu ramienia przy montazu.

2.11.5.28. Kanalizacja kablowa
Kanalizacja kablowa sygnalizacji Swietlnej oraz $wiattowodowa ma spetnia¢ normy
stosowane w budownictwie telekomunikacyjnym, miedzy studniami uktada¢ zgodnie z

normami TPSA:

Instrukcja T—01. Odbidr i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych.
¢ ZN—96/TPSA—002 — Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

e ZN—96!TPSA—004 — Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdélne wymagania techniczne.
e ZN—96/TP SA—005 — Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne.

Wymagania i badania.

e ZN—96/TPSA—006 — Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza spajane Swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

e ZN—96/TPSA—007 — Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki S$wiattowodowe i kable
stacyjne. Wymagania i badania.

e ZN—96/TPSA—008 — Linie optotelekomunikacyjne. Ostony zigczowe. Wymagania i
badania.

¢ ZN—96!TPSA—009 — Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice swiattowodowe.
Wymagania i badania.

e ZN—96/TP SA—011 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

e ZN—96/TPSA—0 12 — Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

e ZN—96!TPSA—0 13 — Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

e ZN—96/TPSA—014 — Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

e ZN—96/TPSA—0 15 — Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji
pierwotnej. Wymagania i badania.

2.12. Sie¢ trakcyjna

2.12.1. Przebudowa i zabezpieczenie sieci trakcyjnej i urzadzen
elektroenergetycznych obstugi ruchu kolejowego — wymagania ogdlne

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, Wykonawca wystapi w
imieniu Zamawiajacego o wydanie warunkéw technicznych w zakresie wykonania
przebudowy sieci trakcyjnej, urzadzen sterowania ruchem kolejowym (srk), urzadzen i sieci
LPN oraz pozyska wszelkie inne wymagane dokumenty, opinie i uzgodnienia (w tym
odstepstwa, o ile bedgq wymagane) celem umozliwienia wykonania zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymaganiami PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Na podstawie uzyskanych danych oraz zatozonej technologii wykonania
robot, Wykonawca opracuje, a nastepnie uzgodni kompleksowg dokumentacje projektowg
ze wszystkimi podmiotami, wskazanymi do opiniowania w tresci uzyskanych warunkow
technicznych przebudowy, opinii i uzgodnien.

Materiaty uzyte do przebudowy/budowy sieci trakcyjnej, oprawy do oswietlania terendw
zewnetrznych oraz urzadzenia elektrycznego ogrzewania rozjazddw muszg spetniac
wymagania techniczne okreslone w Dokumentach Normatywnych przyjetych do stosowania
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i zosta¢ pozytywnie zweryfikowane pod wzgledem
mozliwosci stosowania na liniach zarzadzanych przez PKP PLK S.A., potwierdzone wydaniem
odpowiedniego dopuszczenia.

Wszelkie roboty zwigzane z przebudowq sieci trakcyjnej na odcinkach objetych
zamierzeniem budowlanym w zakresie podwieszenia sieci trakcyjnej do wymienianych
bramek, stupow z wysiegiem przez dwa tory, lub stupdw parasolowych podtrzymujacych
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sie¢ torow nie objetych zadaniem obejmujg rowniez przewieszenie tej sieci trakcyjnej do
nowych konstrukcji wsporczych. Podobnie wszelkie regulacje sieci trakcyjnej wymuszone
zakresem prowadzonych prac /zabudowa nowych rozjazdéw, przesuniecia w lokalizacjach
nowych konstrukcji wsporczych, poszerzania miedzytorza i inne/ sa w zakresie prac
koniecznych do wykonania przez Wykonawce i nie mogg stanowi¢ podstawy do
formutowania roszczen.

Pozyskane z demontazu elementy sktadowe sieci trakcyjnej tj. stupy trakcyjne stalowe,
konstrukcje bramkowe, przewody jezdne, liny nosne, osprzet sieciowy, ciezary
naprezajace, uszynienia stupow itp. Wykonawca przekaze w miejsce wskazane przez Sekcje
Eksploatacji Krakdéw w celu dokonania ostatecznej kwalifikacji pozyskanego materiatu i jego
dalszego zagospodarowania. Konstrukcje bramkowe powinny by¢ dostarczone na miejsce
sktadowania w stanie rozkreconym na poszczegodlne elementy. Przewody jezdne i liny nos$ne
zakwalifikowane do ztomowania powinny by¢ dostarczone na miejsce sktadowania pociete
na odcinki dtugosci 1,0~ 1,5m natomiast zakwalifikowane jako materiat starouzyteczny/djp
i liny nosne wg wskazania zamawiajacego/ - nawiniete na bebny. Zdemontowane izolatory
wsporcze, odciggu i ciegnowe Wykonawca zagospodaruje we witasnym zakresie.

2.12.2. Wymagania dla urzadzen sieci trakcyjnej

Parametry sieci jezdnej powinny by¢ zgodne uzyskanymi wytycznymi i warunkami, ktore
zobowigzanych jest Uzyska¢ Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej oraz zgodne ze Standardami Technicznymi przyjetymi do stosowania w PKP PLK
S.A. uchwatg nr 263/2010 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 14 czerwca 2010 r. Projektowanie i
budowe sieci trakcyjnej nalezy wykonac¢ zgodnie ze Standardami oraz z Wytycznymi
projektowania i warunkami odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem standardow i
wymogow dla linii kolejowych (PKP PLK S.A. Warszawa 2006 r.).

Wszystkie materiaty i elementy uzyte do przebudowy i budowy sieci trakcyjnej musza
spetnia¢ wymagania zawarte w Dokumentach Normatywnych przyjetych uchwatg Nr
62/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 2 marca 2009 r., zarzadzenie Nr
2/2009 z dnia 2 marca 2009 r. oraz uchwatg Nr 403/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 5 pazdziernika 2009 r., zarzadzenie Nr 24/2009 z dnia 5 pazdziernika
2009 r.

01-1/ET/2008. Osprzet sieci trakcyjnej.

01-2/ET/2008. Konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych.

01-3/ET/2008. Przewody jezdne profilowane.

01-4/ET/2008. Liny (przewody wielodrutowe gote).

01-2-1/ET/2008 Fundamenty konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej.

W przypadku tablic ostrzegajacych przed napieciem w sieci trakcyjnej na przejazdach
kolejowych, ich rodzaj oraz montaz powinien by¢ realizowany w oparciu o uwarunkowania
wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakow i sygnatdw drogowych oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.
W przypadku perondw rodzaj i sposéb montazu zgodnie z Katalogiem sieci trakcyjnej -
Opracowanie Warszawa 2004 z pdzniejszymi uzupetnieniami.

Materiaty uzyte do przebudowy i budowy sieci trakcyjnej muszg spetnia¢ wymagania
techniczne okreslone w Dokumentach Normatywnych przyjetych do stosowania w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. i zosta¢ pozytywnie zweryfikowane pod wzgledem mozliwosci
stosowania na liniach zarzadzanych przez PKP PLK S.A., potwierdzone wydaniem
odpowiedniego dopuszczenia jak réwniez by¢ zgodne z:

Katalogiem sieci trakcyjnej - podwieszenia rurowe - opracowanie CBPiBBK (Warszawa
2004) wraz z pozniejszymi uzupetnieniami odpowiednimi normami,

postawieniami p. 3.7 Wytycznych projektowania i warunkdw odbioru sieci trakcyjnej, oraz
spetnia¢ wymogi okreslone w Ustawie ,Prawo budowlane”

Ze wzgledow eksploatacyjnych nalezy stosowac przewody jezdne z miedzi stopowej z
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dodatkiem srebra 0,1 %.
2.12.3. Konstrukcje wsporcze

Nowe konstrukcje wsporcze wraz z wszystkimi elementami wraz z odciggami stupdéw
kotwowych musza by¢ cynkowane ogniowo i dwukrotnie malowane wedtug kart
katalogowych sieci trakcyjnej.

Nowe konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej muszg by¢ fabrycznie nowe bez naruszania
powtok ochronnych, przystosowane do montazu znakéw regulacji osi toru zgodnie z
Wytycznymi dla osadzania znakdw regulacji osi toru na konstrukcjach wsporczych (stupach)
sieci trakcyjnej 1g-6.

W zakresie wymiany istniejgcych konstrukcji wsporczych nalezy uwzgledni¢ nastepujace
wymagania:

. W przebudowywanej sieci trakcyjnej zastosowac system ochrony
przeciwporazeniowej - uszynienie grupowe w uktadzie otwartym;

« konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej nalezy posadowic¢ na fundamentach palowych;

« likwidacje fundamentéw przeprowadzi¢c w sposob zapewniajacy uzyskanie
podziemnej skrajni budowli;

+ miejsca po zlikwidowanych fundamentach wypetni¢ gruntem o wiasciwosciach
fizycznych i mechanicznych zblizonych do gruntéw w torowisku ale spetniajacych
wymagania stawiane gruntom do budowy nasypéw wg PN-S-02205:1998.
Zasypanie przeprowadzi¢ warstwami z zageszczeniem mechanicznym. Na
powierzchni torowiska uzyska¢ modut odksztatcenia Eo>80MPa i wskaznik
zageszczenia Is>0,97.

« jezeli roboty likwidacji fundamentow spowodujg odchytki parametrow potozenia toru
Wykonawca wykona podbicie regulacyjne na catej dtugosci przebudowanej sieci
trakcyjnej dla wartosci predkosci ustalonej z Uzytkownikiem.

2.12.4. Osprzet sieci jezdnej

Osprzet sieci jezdnej powinien spetnia¢ wymagania zgodnie z obowigzujacym katalogiem
kolejowe]j sieci trakcyjnej 3 kV pradu statego zawarte w Katalogu sieci trakcyjnej -
Opracowanie Warszawa 2004 z podzniejszymi uzupetnieniami. W uzasadnionych
przypadkach z uwagi na warunki eksploatacyjne i terenowe dopuszcza sie za zgoda
zarzadcy infrastruktury stosowanie elementdéw/urzadzen sieci trakcyjnej wykonanych w
oparciu o indywidualng dokumentacje wykonawcza.

2.12.5. Uszynienia i sie¢ powrotna

Nalezy stosowac uszynienie indywidualne bezposrednie;

Nie zaleca sie stosowania mieszanych systemow uszynien, co oznacza, ze w obszarze sekcji
uszynienia grupowego nie nalezy stosowac dla pojedynczych konstrukcji wsporczych i
dostepnych biernych przewodzacych czesci obcych, znajdujgacych sie w strefie
oddziatywania sieci jezdnej i pantografu, uszynien indywidualnych;

W granicach sekcji uszynienia grupowego otwartego konstrukcje wsporcze powinny by¢
odizolowane od fundamentéw i uziemione. Dostepne obce bierne czesci przewodzace
taczone z obwodem uszynienia grupowego powinny by¢ uziemione;

Na odcinkach podlegajacych kompleksowej wymianie sieci trakcyjnej zaleca sie stosowanie
systemu uszynien grupowych w uktadzie otwartym z ogranicznikami niskonapieciowymi
zgodnie z ,Wytycznymi projektowania i warunkami odbioru systemu ochrony
ziemnozwarciowej i przeciwporazeniowej z uszynieniami grupowymi na liniach kolejowych”;

2.12.6. Elektroenergetyka do 1KV

Zakresem objete jest zaprojektowanie i wybudowanie urzadzen i uktadéw elektroenergetyki
do 1 kV, w tym doprowadzenie zasilania nN (przytaczy elektroenergetycznych nN) do
wszystkich odbioréw wymagajacych zasilania energig elektryczng. Projekt rozwigzan ma
uwzglednia¢ obecny stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych.
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Rozwigzania podane w niniejszym opracowaniu sg szacunkowe i mogg ulec zmianie na
etapie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego.

Urzadzenia elektroenergetyki do 1 kV powinny by¢ wtgczone do systemu nadzoru i zdalnego
sterowania do LCS, na obszarze ktérego urzadzenia te sg zlokalizowane.

Instalacje elektryczne oraz zabudowywane urzadzenia powinny pobieraé energie
elektryczng przy wspotczynniku mocy odpowiadajagcym tgcp <0,4. Podczas odbiorow
Wykonawca winien kazdorazowo przedstawi¢ przewidywany wykres mocy biernej tgp dla
poszczegodlnego odbioru energii elektrycznej w okresie 24 godz. dla min. 7 dni podczas
normalnej pracy z usrednieniem 15 min., celem udowodnienia zastosowania witasciwych
urzadzen.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci zmiany warunkdw przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej, Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne do zawarcia
nowych umow przytaczeniowych lub aneksowania istniejgcych. Dotyczy to wszelkich
okolicznosci wynikajacych ze zmian w zakresie sieci elektroenergetycznych w obszarze
objetym zakresem projektu.

3. ROZBIORKI
3.1. Rozbiorka wiaduktow kolejowych

W ramach inwestycji nalezy przebudowac¢ wiadukty kolejowe:
« w cigqu linii kolejowej nr 8 Warszawa-Krakow (km ~316.210):
« w ciggu linii kolejowej nr 95 Krakow MydIniki-Podteze (km ~7.973) co wigze sie z
rozbiorkg istniejacych obiektéw kolejowych.

W celu prawidlowego zaprojektowania obiektéw wykonawca jest zobligowany do
uzgodnienia dokumentacji projektowej nowoprojektowanych obiektow inzynierskich we
wszystkich  zwigzanych spdtkach PKP. Rozwazane projekty powinny zawierac
w szczegodlnosci: opracowanie ciggtosci ruchu kolejowego, etapowanie robot na czas
realizacji, docelowe rozwigzania konstrukcyjne, ewentualne zamkniecia ruchu, sposéb
rozbiorki (w tym projekty rozbidrek), utylizacji materiatdéw z rozbiérek obiektow itp. Catos¢
budowy powinna by¢ skoordynowana m. in. z projektami branzowymi - sieci uzbrojenia
terenu, sie¢ trakcyjna, sie¢ sterowania ruchem kolejowym (SRK), przebudowa toréw. Za
wszystkie kwestie uzyskania uzgodnien, wykonania projektu i robot koszty ponosi
wykonawca. Koszty ewentualnej przebudowy toréw, tymczasowych objazdéw, zamkniecia
linii lub innych rozwigzan stosowanych podczas budowy ww. obiektéw réwniez ponosi
wykonawca robot.

Sposéb realizacji oraz dobér odpowiedniej technologii i materiatdw Wykonawca dobierze
samodzielnie, biorgc pod uwage obowigzujace przepisy oraz aktualng wiedze inzynierska.
Projekty rozbiérek wszystkich obiektéw budowlanych, roboty rozbiérkowe i ich utylizacja,
wydobycie, transport majg zosta¢ wykonane przez wykonawce.

3.2. Rozbioérka obiektow budowlanych

Przed rozbidrka kolidujacych obiektow figurujacych w gminnej ewidencji obiektéw zabytkowych
nalezy dokona¢ ich inwentaryzacji architektonicznej w formie rysunkowej i fotograficznej, a
dokumentacje ztozy¢ do archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie.

Nalezy odtworzy¢ obiekt budowlany ,Jatka miesna” w miejscu uzgodnionym z Miejskim
Konserwatorem Zabytkéw w Krakowie i pod jego nadzorem.

Z uwagi na potozenie czesci terenu inwestycji w strefie nadzoru archeologicznego (od ul. Kuznicy
Kottgtajowskiej do wiaduktu pod linig kolejowg Krakéw Mydiniki - Podieze) konieczne jest
zlecenie przez Inwestora na czas budowy nadzoru archeologicznego przez osobe uprawniong do
prowadzenia badan archeologicznych.

Sposdb realizacji oraz dobdér odpowiedniej technologii i materiatdw Wykonawca dobierze
samodzielnie, biorgc pod uwage obowigzujace przepisy oraz aktualng wiedze inzynierska.
Obiekty matej architektury sakralnej kolidujace z realizacjg planowanego przedsiewziecia nalezy
przenies¢ w nowe miejsca, wraz z towarzyszacymi im ogrodzeniami, a sposdb i termin
przeniesienia nalezy opisa¢ w programie prac konserwatorskich, ktéry nalezy przedtozy¢ do
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akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie.

Miejsca nowych lokalizacji nalezy uzgodni¢ z dotychczasowymi witascicielami posesji i ze
spotecznoscig lokalng reprezentowang przez samorzad i parafie. Nalezy zapewni¢ odpowiedni
dostep, a obiekty powinny by¢ widoczne z drogi.

Wykona¢ dokumentacje rozbidrki wszelkich obiektéw zgodnie z obowigzujagcym prawem.
Rozbiorka obiektow odbedzie sie po przejeciu terenu w oparciu o wydane decyzje
administracyjne wtasciwego organu.

Nalezy witasciwie gospodarowac odpadami w czasie budowy i eksploatacji, w tym minimalizowaé
ich ilos¢ i prowadzi¢ selektywng zbidrke - w szczelnych pojemnikach, w wydzielonych miejscach,
w warunkach zabezpieczajacych przed dostepem osdéb postronnych, a nastepnie przekazywac je
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia na odbidér, transport, odzysk Iub
unieszkodliwianie odpadow'.

Projekty rozbidrek wszystkich obiektow budowlanych, roboty rozbidrkowe i ich utylizacja,
wydobycie, transport majg zosta¢ wykonane przez wykonawce.

4. WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z
PRZYGOTOWANIEM BUDOWY I JEJ PRZEPROWADZENIEM

4.1. Ogdélne uwarunkowania realizacyjne

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci zgodnie z
wymaganiami wynikajgcymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687)
oraz Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235, z pdzn. zm.) oraz z Zarzadzen Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie :

« organizacji robot,

« zabezpieczenia 0so6b trzecich,

« ochrony $rodowiska,

« warunkow BHP,

« warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonywaniem robadt,

« zabezpieczeniem terenu robdt,

« zabezpieczenia ciggow komunikacyjnych przylegtych do terenu robdt od nastepstw

prowadzonych robot.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych,
majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie, zgodnie z wydanymi przez
gestorow lub administratorow warunkami technicznymi przebudowy lub zabezpieczenia.

Nalezy opracowacd, uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru, uzgodni¢ z odpowiednimi
wtadzami i zrealizowac projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robdt. W projekcie
organizacji ruchu nalezy uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu pieszego,
samochodowego, kolejowego.

Program i przeprowadzenia robdt nalezy opracowa¢ w taki sposdb, aby umozliwié
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zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terendow
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycja.

Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:
« wszystkie warunki techniczne przebuddw, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane
zgodnie z obowigzujacym prawem
+ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, w szczegolnosci decyzje
0 pozwoleniu wodno-prawnym, zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej.

Nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i =zatwierdzenia na
przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej.

Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej
(urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe,
urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych i Sciekow sanitarnych,)
powinny spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy.

W przypadku potrzeby procedowania w mysl| Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z p6zn. zm.) Wykonawca jest zobowigzany uzyskac
odstepstwa od przepiséw techniczno- budowlanych w ramach ceny umowy oraz terminu na
zakonczenie.

Na etapie realizacji, Wykonawca jest zobowigzany do ochrony znakdéw panstwowej osnowy
geodezyjnej poziomej i wysokosciowej a w razie uszkodzenia badz zniszczenia znakdw,
zobowigzac¢ wykonawce do ich odtworzenia. W przypadku braku mozliwosci odtworzenia
znakow w dotychczasowym potozeniu, nalezy dokonac ich stabilizacji w nowym miejscu.
Wszelkie prace zwigzane z odtworzeniem lub stabilizacjg w nowym miejscu znakdéw osnowy
geodezyjnej, musi wykonac jednostka wykonawstwa geodezyjnego, posiadajgca stosowne
w tym zakresie uprawnienia. Z wykonanych w tym zakresie prac, Zamawiajacy otrzyma
kopie potwierdzenia przyjecia operatu geodezyjnego do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

Wykonawce zobowigzuje sie do wykonania w pieciu punktach statego monitoringu roboét z
rejestracjg postepu robdt w systemie ciggtym. Zapis systemu robdt ma by¢ archiwizowany
i po zakonczeniu robdét przekazany Zamawiajgcemu. Udostepnienie monitoringu
Zamawiajgcemu dla potrzeb online. Miejsca Zamawiajacy okresli na etapie realizacji robét.

Za btedy w dokumentacji jest odpowiedzialny Projektant i w przypadku niezawarcia w
uzgodnionej dokumentacji projektowej elementéw niezbednych do realizacji zadania winien
je uzupetni¢, a nastepnie Wykonawca wykona¢ w oparciu o dokumentacje zamienng w
ramach kwoty kontraktu.

4.2. Przygotowanie Placu Budowy

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania Placu
Budowy, w ramach ceny umowy nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

« sporzadzeniem opisu dotyczacego rodzaju elementow infrastruktury drogowej do
umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny wdd ptynacych, a nastepnie
doprowadzeniem do =zawarcia przez Zamawiajacego umowy sankcjonujgcej
usytuowanie elementéw infrastruktury drogowej na tych dziatkach;

« usunieciem, odwiezieniem na odktad humus pozostatego po wykarczowaniu terenéw
leSnych oraz pozyskanego z obszaru robdt ziemnych oraz przechowywaniem go w
celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypow,
wykopéw i rowow); nadmiar humusu nalezy zagospodarowaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami;

« zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania
terenow zieleni drogowej, we wtasnym zakresie i na wiasny koszt;

+ zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie Placu
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Budowy;

+ dokonaniem wycinki drzew i usunieciem karpin po dokonanych wycinkach;

« wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na
terenach przylegtych oraz dokonaniem z udziatem przedstawicieli Inspektora,
Wykonawcy, gestordéw i zarzadcéw, inwentaryzacji drdg, tras dostepu i urzadzen
obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, ktdrych stan moze ulec pogorszeniu
w wyniku prowadzenia robdt budowlanych;

« usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej, oraz usunieciem drzew kolidujacych z realizowang inwestycja.

Przed rozbidrka kolidujacych obiektow figurujagcych w gminnej ewidencji obiektéw
zabytkowych nalezy dokonac ich inwentaryzacji architektonicznej w formie rysunkowej i
fotograficznej, a dokumentacje ztozy¢ do archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytkow w
Krakowie.

Z uwagi na potozenie czesci terenu inwestycji w strefie nadzoru archeologicznego (od ui.
Kuznicy KoHatajowskiej do wiaduktu pod linig kolejowa Krakéw Mydlniki - Podteze)
konieczne jest zlecenie przez Inwestora na czas budowy nadzoru archeologicznego przez
osobe uprawniong do prowadzenia badan archeologicznych.

Obiekty matej architektury sakralnej kolidujace z realizacjg planowanego przedsiewziecia
nalezy przenies¢ w nowe miejsca, wraz z towarzyszgacymi im ogrodzeniami, a sposéb i
termin przeniesienia nalezy opisa¢ w programie prac konserwatorskich, ktéry nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie

4.3. Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu
Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wiasnosci spotecznej i
innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w
nastepstwie Wykonywania robot. Stosujac sie do tych wymagan, nalezy miec¢ szczegolny
wzglad na:

» lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po
zakonczeniu prac - porzagdkowanie terenu;

« zachowanie $rodkdw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikow wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

+ zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skladowania substancji podatnych na
migracje wodna, terenowych stacji obstugi samochoddw i maszyn budowlanych w
obrebie bazy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia budowy;

« przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnié
stanowiska do czyszczenia kot pojazddow.

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie do ktérego Wykonawca na tytut
prawny lub pisemng zgode wtasciciela lub uzytkownika wieczystego.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

« organizowanie robdét w taki sposdb, by minimalizowac ilo$¢ powstajgcych odpaddow
budowlanych;

« ogrzewanie budynkdéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

« przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku
mozliwosci podtaczenia ww. urzadzen do istniejacej sieci wodnokanalizacyjnej
wyposazenie go W przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub odprowadzanie
$ciekdw bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych, a nastepnie ich
wywozenie do oczyszczalni sciekdw, zapewnienie pojemnikow na odpady state;

« zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robdt przenosnych toalet oraz
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konteneréw na odpadki,

« tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn przy zapleczu budowy, w sposdb nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub
ciekéw (zalecane jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w sasiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21, z pdézn. zm.), a W szczegolnosci zapewni segregacje i
sktadowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie
potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez upowaznione podmioty.
Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach robdét budowlanych, nalezy
oddziela¢ od odpadow obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsiebiorstwa zajmujace sie utylizacja.

4.4. Zaplecze Zamawiajacego

W ramach zaplecza budowy Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu pomieszczenia o
powierzchni 50m2 obejmujace 3 pomieszczenia biurowe. Dodatkowo nalezy zapewnic
pomieszczenie do obstugi administracyjnej, sale narad oraz wezet socjalny.
Zaplecze Zamawiajacego nalezy wyposazyc:
« pomieszczenia biurowe: wyposazy¢ w 12 stanowisk (krzesta, stoty, meble biurowe)
z dostepem do Internetu; 1 szt. urzadzenie wielofunkcyjne formatu A3, kolor
(drukarka, kopiarka, skaner) z materiatami eksploatacyjnymi (papier, toner)
+ sale nard: dla 30 osob (krzesta, stoty, meble biurowe), kompletny sprzet do
prezentacji multimedialnej, laptop, ekran, projektor
. 12 kompletéw odziezy ochronnej BHP dla Nadzoru (kaski, kurtki, kamizelki,
obuwie). Zewnetrzna odziez ochronna winna posiada¢ oznakowanie identyfikujgce
nadzér

Wykonawca zapewni na zapleczu budowy wydzielone pomieszczenie o powierzchni 16m2
dla przechowywania probek materiatowych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zorganizowania szkolenia dla 40séb wyznaczonych
przez Zamawiajagcego w zakresie procedury FIDIC - peten zakres. Szkolenie moze
przeprowadzi¢ wylacznie Firma posiadajaca odpowiednie kwalifikacje, dysponujaca
specjalistyczng kadrg oraz dos$wiadczeniem - 5letnie udokumentowane doswiadczeniem w
organizacji szkolen z zakresu procedur FIDIC. Szkolenie musi zakonczy¢ sie uzyskaniem
przez wyznaczonych pracownikow stosownego certyfikatu kompetencji (dokumentu
potwierdzajacego ukonczenie szkolenia). Kazda z przeszkolonych 0so6b wraz z uzyskaniem
wskazanego certyfikatu ma otrzymacé komplet materiatow szkoleniowych w tym ksigzek
FIDIC. Ze wzgledu na obszerno$¢ tematyki szkolenia dopuszcza sie przeprowadzenie
szkolenia kilkudniowego rowniez poza miastem wtasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest wdrozy¢ u siebie i Zamawiajacego tzw. (informatyczny)
System Zarzadzania Kontraktem. System winien mie¢ architekture rozproszong, umozliwia¢
z wykorzystaniem Internetu jednoczesng prace wielostanowiskowa w tym zaréwno
wprowadzanie danych jak i dostep do zgromadzonych danych wszystkim interesariuszom, z
uwzglednieniem nadanych im uprawnien (rézne poziomy). Interfejs uzytkownika w jezyku
polskim.

W ramach wdrozenia systemu Wykonawca zobowigzany jest wdrozy¢ system oraz
przeprowadzic¢ petne szkolenie w zakresie obstugi systemu dla pracownikéow Zamawiajacego
i Wykonawcy robdt. Konfiguracja, wdrozenie oraz nadzorowanie pracy systemu winien
zapewni¢ Wykonawca. Zalecanym systemem jest NQI Orchestra lub rownowazny.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu petnego i bezterminowego
dostepu do zgromadzonych zasobdéw archiwalnych (bazy danych) po zakonczeniu Kontraktu
bez koniecznosci ponoszenia jakichkolwiek optat z tym zwigzanych.
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4.5. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Realizacja inwestycji generowa¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddw statych i
ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodow
obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow realizacja
inwestycji moze zaktdci¢ tryb zycia mieszkancéw pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo
wptywac na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody
powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazq realizacji beda miaty charakter
krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych
ucigzliwosci duzy wplyw bedzie miata wtasciwa organizacja robdét oraz zastosowanie
nowoczesnego sprzetu.

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowaé w sposob
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie,
mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w
istniejgcej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, granicami Gtownych Zbiornikow Wod Podziemnych (GZWP), strefami
ochronnymi uje¢ wod oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku koniecznosci
lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP nalezy zastosowac dodatkowe zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem $srodowiska gruntowo-wodnego.

Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowe
stacje obstugi samochoddw i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo (do czasu
zakonczenia etapu budowy) wytozy¢ materiatami izolacyjnymi.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki
wodno-$ciekowej.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotow.

Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowa¢ i magazynowaé¢ w
wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogq sie pojawi¢ w ramach robdt budowlanych,
nalezy segregowac i oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu
przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie ich unieszkodliwianiem.

4.6. Kontrola robot budowlanych przez Zamawiajacego

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot. W celu zapewnienia
wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

e rozwigzania projektowe w  aspekcie ich  zgodnosci Z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

« stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projekcie,

+ wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

« jakosc¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

« prawidltowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

« prawidtowos¢ potaczen funkcjonalnych,

« sposOb wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg, programem funkcjonalno uzytkowym i umowa.
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Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow :

« odbiér kompletnej dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem przyjecia
zgtoszenia zamiaru wykonania robdét budowlanych lub ostateczng decyzjg o
pozwoleniu na budowe,

« odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonywania robot),

« odbiér koncowy (przekazanie Zamawiajagcemu gotowego do eksploatacji
stanowiska).

W zakresie odbiorow zwigzanych z dopuszczeniem do ruchu, oprdécz Inzyniera kontraktu w
odbiorze rob6t ma uczestniczy¢ przedstawiciel Zamawiajacego odpowiedzialny za
utrzymanie przedmiotu inwestycji.

Wywdz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadow powstatych w trakcie robot
Wykonawca dokona we wlasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie w sposob ciagty z
ciagow komunikacyjnych zanieczyszczen powodowanych ruchem pojazdow budowy.

Zamawiajacy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Dla potrzeb odbioru i rozliczania robot, Zamawiajacy ustala nastepujace elementy
rozliczeniowe:
+ dokumentacja projektowa wraz z uzyskang decyzjq ZRID,
« wykonanie robdét budowlanych wraz z dokumentacjg powykonawczg (w tym
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza i Wykaz Srodkéw Trwatych).

Wykonawca przez okres trwania kontraktu, zapewni Zamawiajgcemu transport dwoma
pojazdami z limitem 2,5tys km/miesiecznie nie pdzniej niz 1 miesigc od dnia podpisania
umowy celem sprawowania nadzoru i kontroli nad realizacjg postepu prac kontraktowych z
zapewnieniem kosztow eksploatacyjnych, serwisowych; przegladow. Kazdy pojazd musi
zosta¢ wyposazony w swiatto koloru pomaranczowego oznaczajace pojazd budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje zabezpieczenie terenu, szalunki, rusztowania, dzwigi,
pomosty itp., rowniez koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy nalezg w catosci
do Wykonawcy.

5. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamodwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytacza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore
wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywac¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych
realizacje przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Wykaz aktow prawnych:

« Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z pdzn.
zm.);

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460,
z pozn. zm.);

» Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia MTiGM w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
dnia 29 stycznia 2016r, poz.124).

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z pézn. zm.);

« Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
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sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987, z p6zn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z pdzn.
zm.);

« Ustawa z dnia 27 pazdziernika 1994 r. o autostradach ptatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 931 z pézn. zm.);

« Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i
drog ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334, z pézn. zm.);

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12,
poz. 116, z pdzn. zm.);

« Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogdlnych
kierunkdw wspotpracy spotki z administracjg drogowa, Policja, pogotowiem
ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. Nr 6, poz.
35);

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2008 r. w sprawie
dokumentacji bezpieczenstwa tunelu (Dz. U. nr 193, poz.1192 z pdzn. zm.);

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz.1409, z pdzn.
zm.);

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462);

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdzn.
zm.);

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005.219.1864 z p6zn. zm.);

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowigcej
samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzordw
$Swiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240, z pdzn.
zm.);

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow,
elementéw ochrony akustycznej i wykonania robdt ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz
pasow przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955, z p6zn. zm.);

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953, z pézn. zm.);

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401, z pdzn. zm.);

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z pdzn. zm.);

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z
pozn. zm.);

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i
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promdéw oraz rejestru numerdéw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz. U. Nr 67, poz. 582, z p6zn. zm.);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz. U. 2013, poz. 1129, z pdézn. zm.);

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. 2013, poz. 640, z
pozn. zm.);

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6, z
pozn. zm.);

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,
z poézn zm.);

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375, z pozn. zm.);

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.);

+ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z

e r.Nr 193, poz.1287, z p6zn. zm.);

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno- kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z
pozn. zm.);

« Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz.U.2012.1247);

+ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z pdzn. zm.);

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada

e r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych
pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263,
poz. 1572, z pézn. zm.);

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.
1232, t.j.);

+ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397, z pozn.
zm.);

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z pozn.
zm.);

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiarow poziomow substancji lub energii w $rodowisku
przez zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linig tramwajowgq, lotniskiem lub portem
(Dz. U. Nr 140, poz. 824, z pézn. zm.);

.+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektdrych substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031);

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 13 wrzeénia 2012 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomdw substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1032);

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U.Nnr 16, poz. 87, z pozn.
zm.);

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002 r. w sprawie standardéw
jakosci gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359, z pézn. zm.);

« Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085, z
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pozn. zm.);

« Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, z pézn. zm.);

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie
szczegbtowych sposobow i form sktadania informacji o kompensacji przyrodniczej
(Dz. U. Nr 64, poz. 402, z p6zn. zm.);

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014, poz. 1409 z p6zn. zm.);

«  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteridow i
sposobu oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896, z pézn. zm.);

» Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r. Nr
102, poz. 651, z pézn. zm.);

» Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z p6zn.zm.);

« Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz.
981, z pdzn. zm.);

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U.
Nr 291, poz. 1714, z p6zn. zm.);

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym robét
ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z pdzn.
zm.);

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i
zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz
probek organom administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych
(Dz. U. Nr 153, poz. 1781, z pézn. zm.);

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463)

+ Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z p6zn. zm.);

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekdédw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.
984, z pdzn. zm.);

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z
pozn. zm.);

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty a
takze kryteridw wyboru obszaréow kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia
jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 510, z p6zn.zm.);

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U.2012.81)

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkow dziko
wystepujacych grzybdw objetych ochrong (Dz. U. nr 168, poz. 1765 z pdzn. zm.);

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. nr 237, poz. 1419 z pézn. zm.);

« Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z pézn.
zm.);

« Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2013
r., poz. 1205, z pézn. zm.);

+ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21)

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206, z pézn. zm.);

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkow, w
ktérych uznaje sie, ze odpady sq niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z pézn.
zm.);

 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow odpaddéw, ktore
posiadacz odpaddw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom
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organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich
odzysku (Dz. U. 2006.75.527 z p6zn. zm.);

+ Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493, z pézn. zm.);

+ Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568, z p6ozn. zm.);

+ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137
z pozn. zm.);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z pézn. zm.);

« Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.
1393, z pozn. zm.);

 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pézn. zm.);

« Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegdétowych
zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego
podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkow organdw
administracji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. Nr 157,
poz.1031, z pdzn. zm.);

+ Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. - o transporcie kolejowym (Dz. U. 2007 r. Nr 16, poz.
94, z p6zn. zm.);

+ Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 934, z pdzn. zm.);

« Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr
178, poz. 1380, z p6zn. zm.);

« Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu
korzystania z praw kierujgcego dziataniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259);

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéow budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011
r. w sprawie szczegbtowych zasad organizacji krajowego systemu
ratowniczo-gasniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239);

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z pézn. zm.);

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030, z p6zn. zm.);

« Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.
2013 r., poz. 757, z pézn. zm.);

+ Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r.
Nr 212, poz.1263, z pézn. zm.);

« Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i
obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2012,
poz. 651 -j.t.);

+ Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. - Prawo lotnicze (Dz. U. 2013 r., poz.1393-j.t.);

« Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2013 r. poz. 907, z pézn. zm.);

+ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2013 r., poz. 647 j.t.);

« Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U.
z 2013 r., poz.267, z p6zn. zm.);

+ Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z
2009 r. Nr 84, poz. 712, z pézn. zm.);

+ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013 r., poz. 885 z
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pozn. zm.);

+ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu s$ciekéw (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z pdézn. zm.);

+ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z
pozn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.
U. Nr 26, poz. 313, z p6zn. zm.);

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia
2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu

+ powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. Nr 16, poz.
156, z pézn. zm.);

« Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z p6zn.
zm.);

« Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr
101 poz. 926, z p6zn. zm.);

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkdéw
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac¢ urzadzenia i systemy
informatyczne stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.
1024, z p6ézn. zm.);

« Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198, z pézn. zm.);

« Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz.U.2010.182.1228)

» Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie

« podstawowych wymagan bezpieczenstwa teleinformatycznego

« (Dz.U.2011.159.948)

+ Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z
pézn zm.);

« Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. 2013
r., poz. 1422, z pézn. zm.);

« Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywnosci energetycznej (Dz. U. 94 poz.
551, z p6zn. zm.)

+ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr
90, poz. 631, z pdzn. zm.);

» Ustawa dnia 11 stycznia 2001 r. o kryteriach i sposobie klasyfikacji substancji i
preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1018, z pézn. zm.);

« Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku z
wdrazaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spdjnosci (Dz. U. Nr 216, poz.
1370, z p6zn. zm.);

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz.
1650 z pdzn. zm.);

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ bazy i stacje paliw ptynnych rurociagi
przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktow naftowych
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 243, poz. 2063 z p6zn. zm.);

+ Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie
wojewodzkich sztabow wojskowych i wojskowych komend uzupetnien (Dz. U. Nr 41,
poz. 242 z pézn. zm.);

« Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkow i
sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne panstwa, a
takze jego ochrony w czasie wojny, oraz wtasciwosci organow w tych sprawach (Dz.
U. Nr 34, poz. 294, z p6zn. zm.);

« Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U.
Nr 106, poz. 675, z pdézn. zm.);

+ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r., poz. 1059 z
pozn. zm.);

+ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001
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r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. nr 38, poz. 454 z pézn. zm.);

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 z pozn. zm.);

« Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegétowego
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. Nr 238, poz.
1579, z p6ézn. zm.);

+ Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajace
szczegbtowe =zasady wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006
ustanawiajacego przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci oraz
rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U.UE.L. 2006.371.1);

+ Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiajace
przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spoéjnosci i uchylajace
rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.25);

+ Rozporzadzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca
2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajace
rozporzadzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.1);

+ Rozporzadzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca
2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Spotecznego i uchylajgce rozporzadzenie
(WE) nr 1784/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.12);

« Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu wspotpracy
terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1390, z p6zn. zm.);

« Konwencja o obszarach wodno-btotnych majacych znaczenie miedzynarodowe,
zwtaszcza jako srodowisko zyciowe ptactwa wodnego, sporzadzona w Ramsar w dniu
2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 24);

« Konwencja o ochronie wedrownych gatunkdw dzikich zwierzat, sporzadzona w Bonn
w dniu 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 2, poz. 17);

« Konwencja o ochronie gatunkdow dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk,
sporzadzona w Bernie w dniu 19 wrzeénia 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, p0z.263);

+ Dyrektywa 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie minimalnych wymagan bezpieczenstwa dla tuneli w transeuropejskiej
sieci drogowej (Dz. U. UE. L 2004.167.39);

« Dyrektywa nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie zasadniczych wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089);

« Zarzadzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r. w sprawie
wyznaczania wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektéw mostowych usytuowanych
w ciggach drdg publicznych (Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 13, poz. 37);

+ Zarzadzenie Ministra Infrastruktury Nr 11 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie
wdrozenia wymagan techniczno-obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury
drogowej na potrzeby obronne panstwa (Dz. Urz. MI z 2008 r., Nr 3, poz. 10);
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