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Koncepcja projektowa 

 
„Przebudowa kolidującej sieci teletechnicznej w związku z opracowaniem 

koncepcji  dla przebudowy AL.29 Listopada-zakres: 

od ulicy Opolskiej do granic miasta Krakowa” 

 

 

 

Opis sieci 

 
Faza: Koncepcja projektowa 

 

1. Sieć teletechniczna. 

2. Sieć elektryczna SN i NN. 

3. Sieć elektryczna- oświetlenie. 

4. Sieć gazowa. 

5. Sieć wodociągowa. 

6. Sieć cieplna. 

7. Kanalizacja opadowa. 
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Branża: Teletechnika. 
 

 

Opracowanie zawiera: 

 

1. Przebudowa kanalizacji kablowej oraz sieci teletechnicznej TP  

      magistralnej i rozdzielczej  wraz z przebudową  szafy kablowej  

 

2. Przebudowa kabli światłowodowych TP. 

 

     3. Budowa kanału technologicznego dla potrzeb ZIKiT - Kraków  

 

4. Przebudowa kabli światłowodowych „UPC” - Kraków. 

 

5. Przebudowa kabla światłowodowego „ POLKOMTEL” 
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1. Dane ogólne. 

1.1. Przedmiot projektu. 

1.2. Inwestor, Zleceniodawca, Użytkownik. 

1.3. Podstawa opracowania projektu. 

1.4. Wykonawca. 

1.5. Uzgodnienia. 

1.6. Zakres rzeczowy i finansowy. 

 

2. Dane techniczne. 

2.1. Stan istniejący. 

2.2. Przebudowa kanalizacji i kabli / KM i KR./TP/. 

2.3. Budowa kanału technologicznego /ZIKiT/-Kraków 

2.4. Przebudowa kabli światłowodowych /TP/. 

2.5. Przebudowa kabli światłowodowych  „UPC”- Kraków. 

2.6. Przebudowa kabla światłowodowego „ Polkomtel”. 

2.7. Warunki techniczne - pomiary elektryczne. 

2.8. Uwagi końcowe. 

 

3. Materiały podstawowe. 

 

4. Załączniki. 

Warunki techniczne TP Techniczna Obsługa Klienta Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o 

Infrastrukturze Kraków ul. Dauna 66, 30-629 Kraków pismo znak: TOTDAKU-22210/13/SG 

 z dnia 21 sierpnia 2013r. 

Warunki techniczne  MAR-TEL – „Polkomtel Sp. z o.o Kraków ul. Bulwarowa 33a  

pismo znak: 66/JS/P/11/2012 z dnia 28.11.2013r. 

 

5. Rysunki. 

Plan sytuacyjny przebudowy sieci teletechnicznej „TP”,  „-UPC- Kraków”,  JW.-Kraków”, 

„Polkomtel” kolidującej z projektowaną przebudową ul. 29 Listopada na odcinku 

od ulicy Opolskiej do granic miasta Krakowa oraz  budowa kanału technologicznego 
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dla potrzeb ZIKiT-Kraków  od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa oraz przebudowa i 

budowa kanalizacji kablowej oraz kanał technologiczny  – Kraków pokazana jest na załączonej 

sytuacji.  

 

1. Dane ogólne. 

 

1.1 Przedmiot projektu. 

Przedmiotem koncepcji projektowej jest przebudowa kolidującej sieci teletechnicznej TP, 

/kanalizacja kablowa, kable światłowodowe -OKP -51075, OKP-51079, OKA -51025,  

OKP -51008, przebudowa szafy  nr292-1200p oraz kabli magistralnych i rozdzielczych. 

Budowa kanału technologicznego dla potrzeb ZIKiT-Kraków  

Przebudowa kabli optycznych „UPC’-Kraków. 

Przebudowa kabla optycznego POLKOMTEL” kolidujących z projektowaną przebudową ul. 29 

Listopada na odcinku od ulicy Nad Strugą do granic miasta Krakowa 

 

1.2 Inwestor, Zleceniodawca, Użytkownik. 

 

„Inwestor –Krakowski Zarząd Dróg w Krakowie  31-586 

 ul. Centralna 53 , Kraków 

 

Zleceniodawca - jw. 

 

Użytkownik - Użytkownikiem przebudowanej sieci teletechnicznej będzie: TP Techniczna 

Obsługa Klienta Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Kraków ul. Dauna 66, 

30-629 Kraków. 

„UPC’-Kraków. 

 „MAR-TEL” – „Polkomtel  Sp. z o.o Kraków ul. Bulwarowa 33a  

„ Polkomtel”Sp z o .o. 

 

1.3 Podstawa opracowania. 

Umowa zawarta pomiędzy firmą „ARG” a Inwestorem- 

Warunki techniczne TP  
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Warunki techniczne  „MAR-TEL” – „Polkomtel  Sp. z o.o Kraków ul. Bulwarowa 33a  

Warunki techniczne „UPC „-Kraków 

Podkład geodezyjny w skali 1:500, 

Dane techniczne zebrane przez projektanta w okresie projektowania. 

 

1.4 Wykonawca. 

Na wykonawcę robót teletechnicznych proponuje się koncesjonowaną firmę prowadzącą 

roboty teletechniczne.  

 

1.5 Uzgodnienia. 

Koncepcja projektowa została opracowana na podstawie warunków technicznych wydanych 

przez Telekomunikację Polską w Krakowie oraz danych technicznych otrzymanych z  UPC- 

Kraków. MAR-TEL” – „Polkomtel  Sp. z o.o. 

 

2. Dane techniczne. 

 

2.1. Stan istniejący. 

W rejonie projektowanej przebudowy sieci teletechnicznej TP, kolidującej  

z projektowaną przebudową Al. 29 Listopada w Krakowie na odcinku od ul. Opolskiej  

do granic miasta Krakowa w istniejącej kanalizacji teletechnicznej TP 2,3,4,6,8,12 otworowej 

przebiegają sieci teletechniczne następujących firm: 

- TP,  

-UPC-Kraków 

- Polkomtel-Kraków. 

 

W wyniku przebudowy ww. układu drogowego należy sieci teletechniczne przebudować poza 

obszar kolizji. 

 

SIEĆ TELETECHNICZNA TP 

- kanalizacja teletechniczna 2,3,4,6,8,12 otworowa, 

- szafę kablową nr 292/1 

- kable magistralne i rozdzielcze, 
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- kanalizacja wtórna, 

- kable światłowodowe TP/ OKP 51075-96J, OKP51079-48J, OKA51025-48J, OKP51008-14J. 

SIEĆ TELETECHNICZNA „UPC” 

- kanalizacja wtórna, 

- kabel światłowodowy /OKT-24J/, 

 

SIEĆ TELETECHNICZNA „UPC” 

- kanalizacja wtórna, 

- kabel światłowodowy /OKT-12J/. 

 

SIEĆ TELETECHNICZNA J.W.. 

- kanalizacja wtórna, 

- kabel światłowodowy /OKT-6J/. 

 

SIEĆ TELETECHNICZNA Polkomtel.. 

- kanalizacja wtórna, 

- kabel światłowodowy /OKT-72J/. 

 

2.2. Przebudowa kanalizacji oraz kabli  ,KM i KR /TP/. 

Przebudowę kanalizacji teletechnicznej TP przedstawiono na sytuacji. 

Na planach sytuacyjnych przedstawiono ilość otworów, długości poszczególnych pól 

kanalizacji /TP/. Zakresy rzeczowe kanalizacji kablowej ujęto w zestawieniu. 

 Zakresy rzeczowe kabli KM+KR ujęto w zestawieniu. 

Aby ograniczyć przerwy eksploatacyjne do minimum na ww. wstawkach kablowych należy 

wykonać złącza równoległe.  

 

Budowa kanału technologicznego /ZIKiT/-Kraków 

- Budowa kanału technologicznego dla potrzeb ZIKiT-Kraków /kanalizacja kablowa  

 4 otworowa  na całej długości przebudowy drogi 
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2.3.Przebudowa kabli światłowodowych T.P.. 

Przebudowę kabli światłowodowych TP- kable światłowodowe TP/ OKP 51075-96J, OKP51079-

48J, OKA51025-48J, OKP51008-14J. ujęto w zakresie rzeczowym. 

 

Należy kable OKP przebudować od złącza do złącza /wstawka kablowa/ lub kable optyczne 

przeciąć w istniejących złączach wyciągnąć i ponownie zaciągnąć 

 wykorzystując istniejące zapasy kabli optycznych umieszczonych na stelażach przy złączach 

kablowych, oraz z uwzględnieniem w przebudowywanej kanalizacji pierwotnej dwóch rur 

kanalizacji wtórnych. 

Zakresy rzeczowe kabli OKP oraz OKA ujęto w zestawieniu. 

 

2.4 Przebudowa kabla optycznego „UPC”. 

Przebudowę kabla optycznego  ”UPC”.  

Należy wykonać wstawkę kablową OTK-24J pomiędzy istniejącymi złączami 

-należy uwzględnić przebudowaną kanalizację wtórną. 

Zakresy rzeczowe kabli OTK ujęto w zestawieniu. 

 

2.5 Przebudowa kabla optycznego „UPC”. 

Przebudowę kabla optycznego ”UPC”  

Należy wykonać wstawkę kablową OTK-12J pomiędzy istniejącymi złączami 

-należy uwzględnić przebudowaną kanalizację wtórną. 

Zakresy rzeczowe kabli OTK ujęto w zestawieniu. 

 

2.7 Przebudowa kabla optycznego ”Polkomtel”. 

Przebudowę kabla optycznego ”Polkomtel”.  

Należy wykonać wstawkę kablową OTK-72J pomiędzy istniejącymi złączami 

-należy uwzględnić przebudowaną kanalizację wtórną. 

Zakresy rzeczowe kabli OTK ujęto w zestawieniu. 

 

2.7 Warunki techniczne - pomiary elektryczne. 

a/ Budowa kanalizacji teletechnicznej i studni kablowych. 

Wybudować zgodnie z normą branżową ZN - 96 TPSA - 011 oraz ZN - 96 TPSA - 023. 
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b/ Montaż i pomiary kabli 

Wykonać zgodnie z normami branżowymi BN - 89/8984 - 17/03 oraz normą  

ZN 96TPSA – 023,ZN-96/TPSA-002,ZN-96/TPSA-005 oraz normami obowiązującymi w firmach 

UPC., J.W. Polkomtel”. 

Na kablach magistralnych wykonać pomiary elektryczne prądem stałym i zmiennym, a na 

kablach rozdzielczych pomiary elektryczne prądem stałym. Wyniki pomiarów przekazać 

użytkownikowi przy odbiorze końcowym. 

 

2.6. Uwagi końcowe. 

Roboty techniczne wykonać zgodnie z normami i przepisami BHP obowiązującymi w Resorcie 

Łączności. 
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Branża: Elektryczna SN i NN. 

 

Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest koncepcja branży elektrycznej, dotycząca 

przebudowy sieci energetycznych SN i NN. Swoim zakresem obejmuje : 

- Przebudowę kolidujących linii SN i NN 

 

Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią: 

 wytyczne branżowe, 

 uzgodnienie przebudowy sieci energetycznej TAURON Dystrybucja S.A. nr 

TD/09RD4/ZS/2013-10-18/0000009 z dnia 09.10.2013r. 

 inwentaryzacja i wizja w terenie, 

 obowiązujące przepisy i normy. 

 

Sieci energetyczne – stan projektowany. 

a) linie kablowe 15kV 

Wszystkie kolidujące linie kablowe 15kV, należy przebudować poza obszar kolizji. Do 

przebudowy należy stosować kable typu XUHAKXS lub HAKnFtA o przekroju 120 lub 240 oraz 

osprzęt na napięcie 8,7/15kV. 

 

a) linie kablowe NN. 

Wszystkie kolidujące linie kablowe NN, należy przebudować poza obszar kolizji. Do 

przebudowy należy stosować kable typu YAKXS  o przekroju 35, 120 lub 240 oraz osprzęt na 

napięcie 1kV. 

 

Kable układane będą  w wykopie o głębokości 0,7m dla sieci N i 0,8 m dla kabli SN, na 

podsypce piaskowej o grubości 10cm, przykryte warstwą piasku 10cm, warstwą gruntu 

rodzimego 15cm i folią koloru czerwonego. Wykop zasypać gruntem rodzimym ubijanym 
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warstwami. Kabel układać w wykopie z zapasem 3%. Dodatkowo pozostawić zapas przy 

mufach i wejściu do st. tr. Na kabel nałożyć oznaczniki o treści uzgodnionej z ZE.  

 

Lokalizację projektowanych trasy linii kablowych pokazano na planie sytuacyjnym. 

 

Skrzyżowania i zbliżenia. 

Skrzyżowania projektowanych odcinków kabli  z istniejącym i projektowanym 

uzbrojeniem należy chronić w rurach Arot  A160 dla kabli SN i NN. Pod drogami kable NN 

układać w rurach DVK i SRS (przewiert).  
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Branża: Elektryczna – oświetlenie. 

 

Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest wstępny projekt  branży elektrycznej, dotyczący 

przebudowy oświetlenia ulicznego w zakresie modernizacji układu drogowego ul. 29 Listopada 

w Krakowie. Swoim zakresem obejmuje : 

- Przebudowę oświetlenia ulicznego, 

- Przebudowę szaf oświetlenia ulicznego 

 

Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią: 

 wytyczne branżowe, 

 uzgodnienie przebudowy sieci energetycznej TAURON Dystrybucja S.A. nr 

TD/09RD4/ZS/2013-10-18/0000009 z dnia 09.10.2013r. 

 inwentaryzacja i wizja w terenie, 

 obowiązujące przepisy i normy. 

 

Sieci oświetleniowe - stan istniejący. 

Oświetlenie al. 29 Listopada w obrębie przebudowywanego odcinka zrealizowane jest 

za pomocą opraw SL 100 o mocy 250W i 150W, zainstalowanych na słupach żelbetowych o 

wys. ok.  9m oraz częściowo na masztach 16m i zasilanych liniami kablowymi YAKY 4x35. 

Odcinki oświetlenia podlegające przebudowie zasilane są z PZ 1011, PZ 1023, PZ 4206. 

 

Sieci oświetleniowe - stan projektowany. 

Z uwagi na poszerzenie jezdni o dodatkowe pasy ruchu na odcinku objętym 

przebudową oraz ze względu na zły stan techniczny instalacji oświetlenia, przewiduje się 

demontaż słupów oświetleniowych i obwodów kablowych.  

Dla celów oświetlenia al. 29 Listopada zaprojektowano nowe słupy stalowe, 

cylindryczne o wysokości 10m oraz nowe oprawy o mocy 250W i 150W.   Zasilanie obwodów 

odbywać się będzie kablem YAKXS 5x35 z istniejących i nowych szaf oświetlenia ulicznego. 

System sieciowy instalacji oświetleniowej TN- S.  
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Projektowane oświetlenie spełniać będzie wymogi norm oraz zaleceń Polskiego 

Komitetu Oświetleniowego w zakresie równomierności luminancji oraz natężenia oświetlenia, 

w zakresie oświetlenia poboczy i chodników oraz  ograniczenia olśnienia. 

Minimalne natężenie  oświetlenia wynosić będzie 20 lx. 

Lokalizację projektowanych słupów, trasy linii kablowych pokazano na planie 

sytuacyjnym. 

 Parametry techniczne urządzeń: 

a) Oprawy.  

 Stopień ochrony IP 66 

 Klasa ochronności II 

 Spadek strumienia świetlnego pod koniec znamionowego czasu pracy 70% 

 Ograniczenie olśnienia G>=5 

 Odporność na korozję 

 Sprawność min. 75% 

 Odbłyśnik z blachy aluminiowej 

 Klosz z poliwęglanu 

b) Źródła światła. 

 Wysoka skuteczność świetlna (min 90 lm/W) 

 Trwałość min. 16000 h. 

 Spadek strumienia świetlnego, min. 70% 

 

c) Słupy oświetleniowe. 

 Wysoko odporność na korozję. 

 Możliwość wprowadzenia trzech kabli 35 mm2 

 Możliwość zabudowy złączy Sintur 

 Zabezpieczenie wnęk przed dostępem osób postronnych 

 Wyposażenie w tabliczkę ostrzegawczą 

 Możliwość zastosowania ustrojów prefabrykowanych 

 Słup jednoelementowy 

 Grubość ścianki słupa 4mm 
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d) Szafy oświetleniowe. 

 Zgodność z wymogami bezpieczeństwa CE 

 Stopień ochrony IP 54 

 Widoczna przerwa w torze zasilania 

 Zgodność z normą PN IEC 60364 

 Obudowa z tworzywa sztucznego, niepalnego  

 Wydzielona część Użytkownika i ZE 

 Wandaloodporność 

 Możliwość zastosowania fundamentów prefabrykowanych 

 Wyposażenie w ochronę przeciwprzepięciową oraz układ automatycznego 

sterowania oświetleniem  

 Gniazdo serwisowe 

 Zamek Master-Key 

 

Skrzyżowania i zbliżenia. 

 

Skrzyżowania projektowanych odcinków kabli  z istniejącym i projektowanym 

uzbrojeniem należy chronić w rurach Arot A110 dla kabli NN ZIKiT . Pod drogami kable NN 

układać w rurach DVK i SRS (przewiert).  
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Branża: Gazowa. 

 

1. Podstawę opracowania stanowią: 

 warunki  techniczne wydane przez PGNiG SPV sp. z o.o. Oddział w Tarnowie  znak: 

UZGTER/600/2013  z dnia 26.08.2013r. 

 projektowane rozwiązania dotyczące  przebudowy układu   drogowego   

 obowiązujące normy i przepisy 

 

2. Opis stanu istniejącego 

 

W rejonie przebudowy Al. 29 Listopada  zlokalizowane są następujące sieci gazowe: 

2.1. Gazociągi średniego ciśnienia  

 wzdłuż ulicy  Nad Struga gazociąg DN 150 stal 

 wzdłuż  ulicy Jabłonnej  gazociąg DN 65 stal 

 w rejonie skrzyżowania ulicy nad Struga i ulicy 29 Listopada gazociąg DN 40 stal 

 w rejonie skrzyżowania ulicy  29 Listopada i Meiera gazociąg PE dn 40 wraz z 

przyłączami do budynków 

 wzdłuż Alei 29 Listopada / od rejonu budynku nr 178/ gazociąg DN 200 stal 

 przekroczenie Alei 29 Listopada gazociągiem PE dn 110 w rejonie ulicy Banacha 

 przekroczenie Alei 29 Listopada gazociągiem DN 350 stal 

 

3. Opis rozwiązań projektowych 

 

3.1. Gazociągi średniego  ciśnienia  

W związku z przewidywanymi rozwiązaniami drogowymi zaprojektowano przebudowę 

kolidujących sieci gazowych średniego ciśnienia zgodnie informacjami technicznymi 

określonymi przez Karpacką Spółkę Gazownictwa Oddział - Zakład Gazowniczy Kraków. 

Przebudowa kolizyjnych odcinków istniejącej sieci gazowej zrealizowana zostanie  poprzez 

wykonanie nowych odcinków sieci średniego ciśnienia wraz z założeniem rur osłonowych na 

skrzyżowaniach z projektowanymi jezdniami  

Przewiduje się następujący zakres przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia. 
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3.1.1.  Przebudowa odcinka gazociągów DN 150 stal w ulicy Nad Strugą- 29 Listopada 

na gazociąg PE dn 180 na długości ok.  l = 380 m  / odcinek 1 – 2 – 3 - 4/ . 

Przekroczenia projektowanych jezdni wykonane zostaną w rurach osłonowych 

z  PE 

3.1.2.  Przebudowa odcinka gazociągu DN 65 stal w ulicy Jabłonnej na gazociąg PE  

dn 90  

3.1.3.  Przebudowa odcinka gazociągu  DN 40 stal w ulicy  29 Listopada / w rejonie 

ulicy Nad Strugą na gazociąg PE dn 50 / odcinek 4 – 6/ Przekroczenie Alei 29 

Listopada wykonane zostanie w rurze osłonowej  z  PE  

3.1.4.  Przebudowa odcinka gazociągu  PE dn 40 stal w ulicy  29 Listopada / w rejonie 

ulicy Meiera na gazociąg PE dn 40 / odcinek 7 – 8 / Przekroczenie Alei 29 

Listopada  wykonane zostanie w rurze osłonowej  z  PE o łącznej długości. 

Przewiduje się również likwidację odcinków gazociągów i przyłączy do 

przewidzianych do wyburzenia budynków. 

3.1.5.  Przebudowa odcinka gazociągu  DN 200 stal w ulicy  29 Listopada oraz 

przekroczenia ulicy gazociągiem  DN 350 stal na gazociąg PE dn 400 / odcinek 

9 – 12 / Przekroczenie Al. 29 Listopada  wykonane zostanie w rurze osłonowej  

stalowej DN 600 

3.1.6.  Przebudowa odcinka gazociągu  PE dn 110 na przekroczeniu Al.   29 Listopada 

w rejonie ulicy Banacha / odcinek 10– 13/. Przekroczenie Al. 29 Listopada  

wykonane zostanie w rurze osłonowej  z PE. 

 

Przebudowywane odcinki gazociągów średniego ciśnienia zostaną zaprojektowane i 

wykonane zgodnie z  wytycznymi Dziennika Ustaw Nr 97/2001 Rozporządzenia nr 1055 

Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać 

sieci gazowe oraz  zgodnie  informacjami technicznymi projektowania, budowy, nadzoru 

odbioru gazociągów wykonywanych z polietylenu stosowanych w Karpackiej Spółce 

Gazownictwa sp. z oo. w Tarnowie. 

Projektowane odcinki gazociągu średniego ciśnienia PE dn 400  wykonane będą z rur 

polietylenowych szeregu SDR 17,6 klasy 100, pozostałych odcinków gazociągów  z rur 

polietylenowych.  szeregu SDR 11 klasy 80 . 
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Rury osłonowe wykonane zostaną z rur stalowych  na gazociągu PE dn 400, na 

pozostałych odcinkach gazociągów przewiduje się montaż rur osłonowych z rur PE szeregu 

SDR 17,6 . 

Przekroczenia istniejących jezdni przewiduje się wykonywać. Prace związane z 

przebudową sieci gazowych skoordynowane będą z harmonogramem robót drogowych. 

Projektowane gazociągi posiadać będą strefy kontrolowane 1m, wolne od zabudowy i 

uzbrojeń których linia środkowa pokrywa się z osią rurociągu. 
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Branża: Wodociągowa. 

 

1. Opis rozwiązań projektowych 

W związku z przewidywanymi rozwiązaniami drogowymi zaprojektowano przebudowę 

kolidujących  sieci wodociągowych  wraz z przyłączami. 

   

2. Przebudowa wodociągów 

Zaprojektowana na etapie koncepcji „ przebudowa al. 29 Listopada „ wymaga 

przebudowy następujących wodociągów: 

 wodociąg   225 mm  przebiegający wzdłuż ul. 29 Listopada po jej wschodniej 

stronie od ul. Opolskiej do ul. Powstańców wraz z poprzecznym przejściem w 

rejonie ul. Rybianka      

 wodociąg   225 mm  przebiegający wzdłuż ul. 29 Listopada na dalszym odcinku po 

jej zachodniej stronie od ul. Powstańców do końca przedmiotowego zakresu. 

 istniejące poprzeczne przejścia wodociągów przez ulicę i połączenia z wodociągami 

z przyległych ulic 

 przyłącza wodociągowe z istniejących budynków 

 

Zaprojektowano przebudowę wodociągu   225 mm  w al. 29 Listopada na odcinku od ul. 

Woronicza/rejon budynku nr 101/ do wysokości budynku 145 wraz z poprzecznym przejściem 

wodociągu na drugą stronę ulicy w rejonie ul. Rybianka. Do przebudowanego wodociągu 

zaprojektowano: 

 przełączenie wodociągu   110 mm  w ul. Andrzeja Boboli 

 poprzeczne przejście przez al. 29 Listopada wodociągu  160 mm i połączenie z 

projektowanym  wodociągiem  160 mm   biegnącym z kierunku ul. Nad Strugą  i z 

projektowanego ronda /ul. Nad Strugą, ul. Jabłonna / 

 przełączenie wodociągu  200 mm w ul. Dobrego Pasterza. 

Od poprzecznego przejścia w rejonie ul. Rybianka zaprojektowano  przebudowę wodociągu   

225mm  po zachodniej stronie ulicy do końca zakresu opracowania. Do przebudowanego 

wodociągu zaprojektowano: 
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 przełączenie wodociągu  100mm  w ul. Rybianka 

 poprzeczne przejście   225mm  i połączenie z wodociągiem  200mm i 100mm w 

ul. Powstańców 

 poprzeczne przejście  160mm i  połączenie z projektowanym  150mm m  w ul. 

Ks. Meiera 

 przełączenie wodociągu  150mm  w ul. Kużnicy Kołłątajowskiej 

 przełączenie wodociągu  225mm  w ul. Banacha 

 przełączenie wodociągu  110mm  w ul. Belwederczyków 

 przełączenie wodociągu  160mm  w ul. Witkowickiej 

 

Istniejące przyłącza do budynków  przekraczające poprzecznie przebudowaną drogę 

przewiduje się do przebudowy.  

Przebudowywane  wodociągi  225mm   110mm  oraz przyłącza wodociągowe   110mm,   

 63mm i  50mm zaprojektowano z rur PE wielowarstwowe  SDR 11, odporne na skutki 

zarysowań i naciski punktowe, o parametrach dopuszczających do stosowania w metodzie 

bezwykopowej, z możliwością zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw 

ochronnych oraz kształtki PE SDR 11. 

Poprzeczne przejścia wodociągów i przyłączy przez ulicę wykonać w rurach osłonowych 

stalowych. 
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Branża: Cieplna. 

 

Zgodnie z informacją techniczną MPEC S.A. w Krakowie znak: RMW/51/761/13 z dnia 

05.09.2013r. zostaną zdemontowana sieć wzdłuż ulicy 29 Listopada od ul. Woronicza  

do ul. Nad Strugą. 
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Branża: Kanalizacja opadowa. 

 

1. Granice zlewni i charakterystyka terenu. 

Granice zlewni w części południowej Al. 29 Listopada, na odcinku od ulicy Opolskiej do 

wiaduktów PKP wyznacza zasięg istniejącego kolektora w Al. 29 Listopada  

z bocznymi istniejącymi kolektorami. Jest to obszar od linii PKP po stronie wschodniej Al. 29 

Listopada i pas obszaru około 100m po stronie zachodniej wraz z odejściem i fragmentem 

ulicy Powstańców – obszar zabudowany (miejski charakter zabudowy) i uzbrojony. Granice 

zlewni w części północnej Al. 29 Listopada na odcinku od wiaduktów PKP do granic miasta 

Krakowa wyznacza: 

 od strony południowej nasyp linii PKP Mydlniki – Batowice,  

 od strony zachodniej i północnej ulica Górka Narodowa i Witkowicka (granica miasta 

Krakowa) 

 od strony wschodniej ulica Węgrzecka. 

Jest to obszar Górki Narodowej Wschód i Zachód przedzielony: 

 Al. 29 Listopada. 

 Zabudową istniejącą i planowaną średniej oraz wysokiej intensywności. 

 

2. Sieć hydrauliczna. 

Całość terenów położona jest w zlewni rzeki Białuchy. Ślady w terenie wskazują, że  

w przeszłości tereny te pocięte były licznymi rowami naturalnymi oraz młynówkami 

zabudowanymi dla celów gospodarczych. Jednakże zabudowania poniżej Górki Narodowej 

osiedli Prądnik Biały i Czerwony wyposażonych w kanalizację deszczową doprowadziło do 

całkowitego zaniku tych ścieków. Niestety w uzbrojeniu w/w osiedli i kolektora w Al. 29 

Listopada nie uwzględniono tak zagospodarowanych terenów Górki Narodowej jak przewidują 

miejscowe plany zagospodarowania dla tego obszaru. Jedynym odbiornikiem dla całego 

obszaru jest bezpośrednio rzeka Białucha. Dopływ Białuchy potok Bibiczanka może odebrać 

wodę z bardzo małej części zachodniej Górki Narodowej, a potok Rozrywka oddzielony jest 

osiedlem Prądnik Czerwony i wykopem linii PKP, przez co jest niedostępny.  

W przedmiotowym obszarze obowiązuje system rozdzielczy. 
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3. Koncepcja rozwiązania. 

3.1. Rozwiązanie wg koncepcji z 1998r. 

Zgodnie z opracowanym Programem Kanalizacji Deszczowej dla oś. Górka Narodowa  

w Krakowie przez firmę „EKO – PBH” w 1998 roku i pozytywnie zaopiniowanym we wszystkich 

instytucjach branżowych, w kolejnych latach rozpoczęto realizację systemu kanalizacji tego 

obszaru w oparciu o w/w program.  

 Zrealizowano przedłużenie istniejącego kolektora w Al. 29 Listopada  

na odcinku od G2 do G4 tj. na wysokości ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej, 

 Zrealizowano kolektor w ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej na odcinku od G4  

w Al. 29 Listopada do K2 plus kolektory boczne w kierunku zrealizowanego osiedla 

oznaczone jako K1 – K3 – K5, 

  Zrealizowanie kolektora w ulicy Ks. Meiera na odcinku od G14 w Al. 29 Listopada do 

D4 w ulicy Meiera jako rozwiązanie docelowe, 

 Zaprojektowano kolektor w ulicy Meiera na odcinku G5 - G9 (oznaczony  

w projekcie C = D8 - C1 = D3 - D23), który nie został zrealizowany ze względu na brak 

realizacji zbiornika retencji, 

 Zaprojektowano kolektor etap II w ulicy Ks. Meiera na odcinku G5 - G10 (oznaczony  

w projekcie D0-D4), który nie został zrealizowany z powodu j. w., 

 Przygotowano kompleksową dokumentację dla kolektora i zbiornika retencyjnego 

(odcinek G3 – G5) dla której nie uzyskano pozwolenia na budowę w wyniku braku zgód 

właścicieli terenu (wzdłuż nasypu linii PKP), a praktycznie braku konkretnych rozmów 

co do odszkodowań za wejście w teren, który to obowiązek przyjęli na siebie 

Inwestorzy osiedli mieszkaniowych położonych na północ od ulicy Ks. Meiera. 

Ponieważ nie uzyskano pozwolenia na budowę na zbiornik retencyjny, KZK wyraził 

zgodę na odstępstwo od przyjętego schematu wg programu j. w. i pozwolił firmie 

„Bud-Rem” na dociążenie istniejącego układu poprzez; 

 Zrealizowanie szeregu kolektorów deszczowych na przełożeniu odcinka G5 – G10 – 

G11 i na odcinku G10 – G13 (częściowo) lecz z tymczasowym włączeniem do 

kolektora w ulicy Ks. Meiera w punkcie D4 i doprowadzenie do G14 w Al. 29 

Listopada z uwarunkowaniem, że docelowo te wody odprowadzane będą zgodnie z 

w/w programem podstawowym do zbiornika retencyjnego (warunki wydane przez 

KZK). 
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 W w/w opracowaniu firmy EKO-PBH na odcinku od ulicy Opolskiej do granic miasta Krakowa 

przyjęto następujące średnice kolektorów: 

 Odcinek od ulicy Opolskiej do ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej – oznaczony, jako:  

G0 – G1 – G2 – G3 – G4.  

Na tym odcinku jest zrealizowany kolektor deszczowy o parametrach; 

 100/150 o przepustowości Q = 2200 l/s. (odcinek G0 - G1)  

 90/135 o przepustowości Q = 1800 l/s. (odcinek G1 - G2) 

 120 o przepustowości Q = 2000 l/s. (odcinek G1 - G2) 

 120 o przepustowości Q = 3130 l/s. (odcinek G2 - G3) 

 100 o przepustowości Q = 2600 l/s. (odcinek G3 - G4) 

 Odcinek Al. 29 Listopada od ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej do ulicy Banacha – oznaczony 

jako: G4 – G6.  

Na tym odcinku zaproponowano kolektor deszczowy o parametrach; 

 85  

 w spadku i = 0,005 

 przepustowość Q = 1021 l/s. 

 Qobl. = 872 l/s. 

 Odcinek Al. 29 Listopada od ulicy Bonarka do granic miasta Krakowa – oznaczony jako: 

G6 – G8.  

Na tym odcinku zaproponowano kolektor deszczowy o parametrach: 

 75  

 w spadku i = 0,0048 

 przepustowość Q = 795 l/s. 

 Qobl. = 745 l/s. 

 

3.2. Rozwiązanie alternatywne wg dokumentacji z 1998r. 

Rozwiązanie alternatywne przedstawiane w opracowaniu pierwotnym tj. „Program kanalizacji 

deszczowej dla oś. Górka Narodowa w Krakowie” polegało  

na bezpośrednim odprowadzeniu wód deszczowych z obszaru Górki Narodowej poprzez 

realizację nowego kolektora  wzdłuż nasypu linii kolejowej Kraków - Miechów. Byłby to 
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kolektor od wlotu ulicy Siewnej do Al. 29 Listopada (punkt G2’)  

z przebiegiem j. w. i wylotem do rzeki Białuchy (punkt G0’) o długości około 1060m  

i średnicy 1,60m z przepływem około 3483 l/s.. Ponieważ zrealizowano kolektor  

na odcinku od G2 do G4 w Al. 29 Listopada zgodnie z rozwiązaniem podstawowym  

o parametrach: 

 Odcinek G2 - G3, 120, i = 0,004, Q = 3130 l/s., Qobl. = 2450 l/s., 

 Odcinek G3 - G4, 100, i = 0,007, Q = 2600 l/s., Qobl. = 2024 l/s., 

to właśnie teraz, też ten kolektor wyznacza „przepustowość” z Górki Narodowej zwłaszcza, że 

część zlewni rejonu ulicy Ks. Meiera została przyporządkowana do Al. 29 Listopada  

w punkcie G14 na odcinku G3 - G4. Jeśli dodatkowo przyjąć, że realizacje zbiornika 

retencyjnego na odcinku od G3 do G5 nie doszła by do skutku to opisane wyżej opisane 

rozwiązanie alternatywne traci sens bo konieczne będą retencje powyżej punktu G4. Jest to 

poważny problem ponieważ retencja tylko na odcinku Np G4 do G6 gdzie dopływają wody 

deszczowe ze zlewni F28, F23 i F24 jest nie wystarczająca Q = 872 l/s. < 2068 l/s.. Stąd 

konieczność dodatkowego retencjonowania na dużych zlewniach. Winno to dotyczyć np 

takich zlewni jak; 

 Północna część zlewni F25 z limitem w punkcie G9, 

 F14 do F22 z retencją na odcinku K6 - K7, 

ale nie jest to przedmiotem niniejszego opracowania. W przypadku gdyby doszło  

do generalnej przebudowy Al. 29 Listopada to nie wyklucza się rozważenie przebudowy 

istniejącego kolektora na całej długości choć ekonomicznie takie rozwiązanie trudno jest 

uzasadnić. Byłby to kolektor w średnicach 160 - 140 o długości całkowitej Lc = 940 + 597 = 

1537m. Reasumując, z przedmiotowych propozycji alternatywnych rozwiązań dla potrzeb 

niniejszego opracowania tj. odwodnienia Al. 29 Listopada pokazuje się jedynie dodatkową 

retencję na odcinku G4 - G6 jako propozycję najbardziej realną ale z uwagą, że konieczna jest 

wnikliwa analiza dodatkowych retencji w zlewni przez zarządcę (właściciela) kanalizacji 

deszczowej poza Al. 29 Listopada ponieważ ta retencja ze względu przyporządkowanej jej 

powierzchni jest niewystarczająca. Dla Q = 872 l/s. zakłada się czas retencji 10 minut co daje 

wymaganą pojemność V = 872 x 10 x 60 = 523m3. Proponuje się kolektor o średnicy D = 1,4 w 

spadku minimalnym i = 0,003 o długości L = 340m, który ma pojemność V = 340 x 3,14 x 1,42 x 

0,25 = 523m3. 
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3.3. Propozycja rozwiązań zgodnie z normą PN-EN 752:2008. 

Z uwagi na zakres inwestycji drogowej, powierzchnię zlewni przyległych (ok. 200 ha) oraz 

rangę kolektora proponuje się wykonanie kolektora odciążającego DN1000 – DN1500mm na 

całej długości ulicy od ulicy Opolskiej do ul. Banacha – punkt G6. Jednocześnie zwraca się 

uwagę na fakt, że zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 752: 2008 wymiarowanie kolektorów 

głównych winno się odbyć w drodze symulacji hydrodynamicznej. W myśl w/w normy oraz 

aktualnego stanu wiedzy technicznej wymiarowanie kolektorów wg metod stałych natężeń lub 

podobnych jest niedopuszczalne i nie gwarantuje bezpieczeństwa w zakresie akceptowalnej 

społecznie częstotliwości wylewów z kanalizacji.  

Średnice kolektorów deszczowych winny zostać ostatecznie określone na etapie projektu 

budowlanego, za który w myśl obowiązujących przepisów odpowiadać będzie Projektant.  

 

Rozwiązanie podstawowe. 

W rozwiązaniu podstawowym proponuje się: 

 Odcinek Al. 29 Listopada od ulicy Opolskiej do ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej - 

pozostawienie istniejącego kolektora na odcinku od punktu G0 (wylot)  

do G4 na wysokości ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej w obecnych przekrojach tj.: 

 G0 - G1 - 100/150 

 G1 - G2 - 90/135 i 120 

 G3 - G4 - 120 i 100 

 Budowa kolektora odciążającego 150-100cm na odcinku od ul. Opolskiej do ul. 

Powstańców. 

 Odcinek Al. 29 Listopada od ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej do ulicy Banacha - proponuje 

się realizację kolektora deszczowego w projektowanym pasie Al. 29 Listopada na 

odcinku G4 - G6 o średnicy 80 - 100cm.  

 Na odcinku od ul. Banacha do ul. Belwederczyków, mając na względzie pozostawioną 

rezerwę terenową dla estakady 29 Listopada – ul. Strzelców proponuje się realizację 

dwóch kolektorów 80 – 50cm 
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Rozwiązanie alternatywne. 

Jako rozwiązanie alternatywne proponuje się budowę zbiornika retencyjnego w rejonie linii 

kolejowej Kraków – Miechów w rejonie punktu G3. Wstępnie oszacowana pojemność 

zbiornika retencyjnego oszacowana została na 4000m3. Z uwagi jednak na koszty inwestycyjne 

budowy takiego obiektu zasadna wydaje się budowa kolektora odciążającego na odcinku ul. 

Kuźnicy Kołłątajowskiej – ul. Powstańców. 

 

4. Węzeł podczyszczający. 

 

Z uwagi na rozmiary zlewni drogowej (ponad 10 ha), zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego ścieki deszczowe należy przed zrzutem do odbiornika oczyścić.  

 W związku z powyższym konieczna będzie budowa węzła podczyszczającego ścieki 

deszczowe z pierwszej fazy zanieczyszczeń. Z uwagi na lokalizację wylotu w rejonie 

skrzyżowania ul. Opolskiej z Al. 29 Listopada i brak rezerwy terenowej dla takiej oczyszczalni 

proponuje się zastosowanie osadnika wirowego z separatorem substancji ropopochodnych.   

Zgodnie z w/w rozporządzeniem należy oczyścić odpływ generowany ze zlewni 

drogowej dla opadu o natężeniu qnom=15 dm3/s*ha. 

Dane wyjściowe: 

 Zwlot- stężenie zawiesiny ogólnej na wlocie do osadnika = 350 [mg/dm3] 

 Zwylot- stężenie zawiesiny ogólnej na wylocie z osadnika = 100 [mg/dm3] 

 Opad nominalny qnom=15 dm3/s*ha (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego). Opady o intensywności nie większej od 15 dm3/s*ha generują 88% rocznej 

wysokości opadów. 

Qnom=15,0∙ψdr∙Fdr 

Qnom=15,0∙0,95∙(10,0) = 142,5 dm3/s 
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5. Uwagi i wnioski końcowe. 

A. Odwodnienie Al. 29 Listopada na odcinku od ulicy Opolskiej do granic miasta Krakowa 

sprowadza się nie tylko do odwodnienia pasa drogowego, ale również terenów przyległych 

i w praktyce stanowi jedyny odbiornik dla wód opadowych z całego obszaru Górki 

Narodowej w Krakowie. 

B. Opracowanie p.t. „Program kanalizacji deszczowej dla oś. Górka Narodowa  

w Krakowie” stanowić może jednie pomoc do projektowania i realizacji poszczególnych 

kolektorów deszczowych w zlewni.  

C. Za rozwiązania projektowe i ostatecznie dobrane średnice kolektorów oraz ewentualnej 

retencji odpowiadać będzie Projektant.  

 


