Koncepcja projektowa

»Przebudowa kolidujacej sieci teletechnicznej w zwigzku z opracowaniem
koncepcji dla przebudowy AL.29 Listopada-zakres:
od ulicy Opolskiej do granic miasta Krakowa”

Opis sieci

Faza: Koncepcja projektowa

. Sie€ teletechniczna.

Sie¢ elektryczna SN i NN.

. Siec elektryczna- oswietlenie.
Sie¢ gazowa.

Sie¢ wodociggowa.

Siec¢ cieplna.
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. Kanalizacja opadowa.



Branza: Teletechnika.

Opracowanie zawiera:

1. Przebudowa kanalizacji kablowej oraz sieci teletechnicznej TP
magistralnej i rozdzielczej wraz z przebudowg szafy kablowej

2. Przebudowa kabli swiattowodowych TP.

3. Budowa kanatu technologicznego dla potrzeb ZIKiT - Krakow

4. Przebudowa kabli swiattowodowych ,UPC” - Krakdow.

5. Przebudowa kabla swiattowodowego ,, POLKOMTEL”



1. Dane ogdlne.

1.1. Przedmiot projektu.

1.2. Inwestor, Zleceniodawca, Uzytkownik.
1.3. Podstawa opracowania projektu.

1.4. Wykonawca.

1.5. Uzgodnienia.

1.6. Zakres rzeczowy i finansowy.

2. Dane techniczne.

2.1. Stan istniejgcy.

2.2. Przebudowa kanalizacji i kabli / KM i KR./TP/.

2.3. Budowa kanatu technologicznego /ZIKiT/-Krakéw

2.4. Przebudowa kabli swiattowodowych /TP/.

2.5. Przebudowa kabli Swiattowodowych ,,UPC”- Krakow.
2.6. Przebudowa kabla $wiattowodowego ,, Polkomtel”.
2.7. Warunki techniczne - pomiary elektryczne.

2.8. Uwagi koncowe.

3. Materiaty podstawowe.

4. Zataczniki.

Warunki techniczne TP Techniczna Obstuga Klienta Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze Krakéw ul. Dauna 66, 30-629 Krakow pismo znak: TOTDAKU-22210/13/SG

z dnia 21 sierpnia 2013r.

Warunki techniczne MAR-TEL — ,,Polkomtel Sp. z 0.0 Krakéw ul. Bulwarowa 33a

pismo znak: 66/JS/P/11/2012 z dnia 28.11.2013r.

5. Rysunki.
Plan sytuacyjny przebudowy sieci teletechnicznej , TP”, ,-UPC- Krakéw”, JW.-Krakéw”,

III

,Polkomtel” kolidujgcej z projektowang przebudowg ul. 29 Listopada na odcinku

od ulicy Opolskiej do granic miasta Krakowa oraz budowa kanatu technologicznego



dla potrzeb ZIKiT-Krakéw od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa oraz przebudowa i
budowa kanalizacji kablowej oraz kanat technologiczny — Krakéw pokazana jest na zatgczonej

sytuacji.

1. Dane ogdlne.

1.1 Przedmiot projektu.

Przedmiotem koncepcji projektowej jest przebudowa kolidujgcej sieci teletechnicznej TP,
/kanalizacja kablowa, kable swiattowodowe -OKP -51075, OKP-51079, OKA -51025,

OKP -51008, przebudowa szafy nr292-1200p oraz kabli magistralnych i rozdzielczych.

Budowa kanatu technologicznego dla potrzeb ZIKiT-Krakéw

Przebudowa kabli optycznych ,UPC’-Krakéw.

Przebudowa kabla optycznego POLKOMTEL” kolidujgcych z projektowang przebudowa ul. 29

Listopada na odcinku od ulicy Nad Strugg do granic miasta Krakowa

1.2 Inwestor, Zleceniodawca, Uzytkownik.

LInwestor —Krakowski Zarzad Drég w Krakowie 31-586

ul. Centralna 53, Krakéw

Zleceniodawca - jw.

Uzytkownik - Uzytkownikiem przebudowanej sieci teletechnicznej bedzie: TP Techniczna
Obstuga Klienta Dziat Ewidencji i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze Krakéw ul. Dauna 66,
30-629 Krakow.

,UPC'-Krakow.

»MAR-TEL” — ,Polkomtel Sp. z 0.0 Krakdw ul. Bulwarowa 33a

,» Polkomtel”Sp z 0 .o.

1.3 Podstawa opracowania.

Umowa zawarta pomiedzy firma ,,ARG” a Inwestorem-

Warunki techniczne TP



Warunki techniczne ,,MAR-TEL” —, Polkomtel Sp. z 0.0 Krakéw ul. Bulwarowa 33a
Warunki techniczne ,UPC ,-Krakow
Podktad geodezyjny w skali 1:500,

Dane techniczne zebrane przez projektanta w okresie projektowania.

1.4 Wykonawca.

Na wykonawce robdt teletechnicznych proponuje sie koncesjonowang firme prowadzaca

roboty teletechniczne.

1.5 Uzgodnienia.

Koncepcja projektowa zostata opracowana na podstawie warunkéw technicznych wydanych
przez Telekomunikacje Polskg w Krakowie oraz danych technicznych otrzymanych z UPC-

Krakéw. MAR-TEL” — ,,Polkomtel Sp.z o.0.

2. Dane techniczne.

2.1. Stan istniejacy.

W rejonie projektowanej przebudowy sieci teletechnicznej TP, kolidujgcej

z projektowang przebudowa Al. 29 Listopada w Krakowie na odcinku od ul. Opolskiej

do granic miasta Krakowa w istniejgcej kanalizacji teletechnicznej TP 2,3,4,6,8,12 otworowej
przebiegajg sieci teletechniczne nastepujgcych firm:

- TP,

-UPC-Krakow

- Polkomtel-Krakow.

W wyniku przebudowy ww. uktadu drogowego nalezy sieci teletechniczne przebudowa¢é poza

obszar kolizji.

SIEC TELETECHNICZNA TP
- kanalizacja teletechniczna 2,3,4,6,8,12 otworowa,
- szafe kablowg nr 292/1

- kable magistralne i rozdzielcze,



- kanalizacja wtdérna,

- kable $wiattowodowe TP/ OKP 51075-96J, OKP51079-48J, OKA51025-48J, OKP51008-14).
SIEC TELETECHNICZNA ,,UPC”

- kanalizacja wtdérna,

- kabel $wiattowodowy /OKT-24J/,

SIEC TELETECHNICZNA , UPC”
- kanalizacja wtdérna,

- kabel $wiattowodowy /OKT-12J/.

SIEC TELETECHNICZNA J.W..
- kanalizacja wtdérna,

- kabel $wiattowodowy /OKT-6J/.
SIEC TELETECHNICZNA Polkomtel..
- kanalizacja wtdrna,

- kabel $wiattowodowy /OKT-72J/.

2.2. Przebudowa kanalizacji oraz kabli ,KM i KR /TP/.

Przebudowe kanalizacji teletechnicznej TP przedstawiono na sytuacji.

Na planach sytuacyjnych przedstawiono ilos¢ otwordéw, dtugosci poszczegdlnych podl
kanalizacji /TP/. Zakresy rzeczowe kanalizacji kablowej ujeto w zestawieniu.

Zakresy rzeczowe kabli KM+KR ujeto w zestawieniu.

Aby ograniczy¢ przerwy eksploatacyjne do minimum na ww. wstawkach kablowych nalezy

wykona¢ ztgcza réwnolegte.

Budowa kanatu technologicznego /ZIKiT/-Krakéw

- Budowa kanatu technologicznego dla potrzeb ZIKiT-Krakéw /kanalizacja kablowa

4 otworowa na catej dtugosci przebudowy drogi



2.3.Przebudowa kabli swiattowodowych T.P..

Przebudowe kabli Swiattowodowych TP- kable swiattowodowe TP/ OKP 51075-96J, OKP51079-
48), OKA51025-48J, OKP51008-14). ujeto w zakresie rzeczowym.

Nalezy kable OKP przebudowa¢ od ztgcza do ztacza /wstawka kablowa/ lub kable optyczne
przecig¢ w istniejgcych ztgczach wyciggnac i ponownie zaciggnac

wykorzystujac istniejgce zapasy kabli optycznych umieszczonych na stelazach przy ztaczach
kablowych, oraz z uwzglednieniem w przebudowywanej kanalizacji pierwotnej dwéch rur
kanalizacji wtérnych.

Zakresy rzeczowe kabli OKP oraz OKA ujeto w zestawieniu.

2.4 Przebudowa kabla optycznego ,UPC”.

Przebudowe kabla optycznego "UPC”.
Nalezy wykona¢ wstawke kablowg OTK-24J pomiedzy istniejgcymi ztgczami
-nalezy uwzgledni¢ przebudowang kanalizacje wtérna.

Zakresy rzeczowe kabli OTK ujeto w zestawieniu.

2.5 Przebudowa kabla optycznego ,,UPC”.

Przebudowe kabla optycznego "UPC”
Nalezy wykona¢ wstawke kablowg OTK-12J pomiedzy istniejgcymi ztgczami
-nalezy uwzgledni¢ przebudowang kanalizacje wtérna.

Zakresy rzeczowe kabli OTK ujeto w zestawieniu.

2.7 Przebudowa kabla optycznego ”"Polkomtel”.

Przebudowe kabla optycznego “Polkomtel”.
Nalezy wykona¢ wstawke kablowg OTK-72J pomiedzy istniejgcymi ztgczami
-nalezy uwzglednié¢ przebudowang kanalizacje wtdrna.

Zakresy rzeczowe kabli OTK ujeto w zestawieniu.

2.7 Warunki techniczne - pomiary elektryczne.

a/ Budowa kanalizacji teletechnicznej i studni kablowych.

Wybudowac zgodnie z normg branzowg ZN - 96 TPSA - 011 oraz ZN - 96 TPSA - 023.



b/ Montaz i pomiary kabli

Wykona¢ zgodnie z normami branzowymi BN - 89/8984 - 17/03 oraz norma

ZN 96TPSA — 023,ZN-96/TPSA-002,ZN-96/TPSA-005 oraz normami obowigzujacymi w firmach
UPC., J.W. Polkomtel”.

Na kablach magistralnych wykonaé pomiary elektryczne pradem statym i zmiennym, a na
kablach rozdzielczych pomiary elektryczne pradem statym. Wyniki pomiarédw przekazaé

uzytkownikowi przy odbiorze koncowym.

2.6. Uwagi koncowe.

Roboty techniczne wykonaé zgodnie z normami i przepisami BHP obowigzujgcymi w Resorcie

tacznosci.



Branza: Elektryczna SN i NN.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest koncepcja branzy elektrycznej, dotyczaca
przebudowy sieci energetycznych SN i NN. Swoim zakresem obejmuje :

- Przebudowe kolidujgcych linii SN i NN

Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:
— wytyczne branzowe,
— uzgodnienie przebudowy sieci energetycznej TAURON Dystrybucja S.A. nr
TD/09RD4/ZS/2013-10-18/0000009 z dnia 09.10.2013r.
— inwentaryzacja i wizja w terenie,

— obowigzujgce przepisy i normy.

Sieci energetyczne — stan projektowany.

a) linie kablowe 15kV

Wszystkie kolidujgce linie kablowe 15kV, nalezy przebudowac poza obszar kolizji. Do
przebudowy nalezy stosowac kable typu XUHAKXS lub HAKnFtA o przekroju 120 lub 240 oraz
osprzet na napiecie 8,7/15kV.

a) linie kablowe NN.

Wszystkie kolidujgce linie kablowe NN, nalezy przebudowaé poza obszar kolizji. Do
przebudowy nalezy stosowac kable typu YAKXS o przekroju 35, 120 lub 240 oraz osprzet na
napiecie 1kV.

Kable uktadane bedg w wykopie o gtebokosci 0,7m dla sieci N i 0,8 m dla kabli SN, na
podsypce piaskowej o grubosci 10cm, przykryte warstwg piasku 10cm, warstwg gruntu

rodzimego 15cm i folig koloru czerwonego. Wykop zasypac¢ gruntem rodzimym ubijanym



warstwami. Kabel ukfada¢ w wykopie z zapasem 3%. Dodatkowo pozostawi¢ zapas przy

mufach i wejsciu do st. tr. Na kabel natozy¢ oznaczniki o tresci uzgodnionej z ZE.

Lokalizacje projektowanych trasy linii kablowych pokazano na planie sytuacyjnym.

Skrzyzowania i zblizenia.

Skrzyzowania projektowanych odcinkéw kabli z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem nalezy chroni¢ w rurach Arot A160 dla kabli SN i NN. Pod drogami kable NN
uktadac¢ w rurach DVK i SRS (przewiert).
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Branza: Elektryczna — oswietlenie.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wstepny projekt branzy elektrycznej, dotyczacy
przebudowy oswietlenia ulicznego w zakresie modernizacji uktadu drogowego ul. 29 Listopada
w Krakowie. Swoim zakresem obejmuje :

- Przebudowe oswietlenia ulicznego,

- Przebudowe szaf oswietlenia ulicznego

Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:
— wytyczne branzowe,
— uzgodnienie przebudowy sieci energetycznej TAURON Dystrybucja S.A. nr
TD/09RD4/ZS/2013-10-18/0000009 z dnia 09.10.2013r.
— inwentaryzacja i wizja w terenie,

— obowigzujgce przepisy i normy.

Sieci oSwietleniowe - stan isthiejacy.

Oswietlenie al. 29 Listopada w obrebie przebudowywanego odcinka zrealizowane jest
za pomocg opraw SL 100 o mocy 250W i 150W, zainstalowanych na stupach Zzelbetowych o
wys. ok. 9m oraz czeSciowo na masztach 16m i zasilanych liniami kablowymi YAKY 4x35.

Odcinki o$wietlenia podlegajgce przebudowie zasilane sg z PZ 1011, PZ 1023, PZ 4206.

Sieci oswietleniowe - stan projektowany.

Z uwagi na poszerzenie jezdni o dodatkowe pasy ruchu na odcinku objetym
przebudowa oraz ze wzgledu na zty stan techniczny instalacji oswietlenia, przewiduje sie
demontaz stupow oswietleniowych i obwodéw kablowych.

Dla celéw oswietlenia al. 29 Listopada zaprojektowano nowe stupy stalowe,
cylindryczne o wysokosci 10m oraz nowe oprawy o mocy 250W i 150W. Zasilanie obwodow
odbywac sie bedzie kablem YAKXS 5x35 z istniejgcych i nowych szaf oswietlenia ulicznego.

System sieciowy instalacji oSwietleniowej TN- S.
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Projektowane oswietlenie spetnia¢ bedzie wymogi norm oraz zalecen Polskiego

Komitetu Oswietleniowego w zakresie rownomiernosci luminancji oraz natezenia oswietlenia,

w zakresie o$wietlenia poboczy i chodnikéw oraz ograniczenia ol$nienia.

Minimalne natezenie o$wietlenia wynosi¢ bedzie 20 Ix.

Lokalizacje projektowanych stupéw, trasy linii kablowych pokazano na planie

sytuacyjnym.

Parametry techniczne urzadzen:

a)

c)

Oprawy.

Stopien ochrony IP 66

Klasa ochronnosci Il

Spadek strumienia swietlnego pod koniec znamionowego czasu pracy 70%
Ograniczenie ol$nienia G>=5

Odpornosé na korozje

Sprawnos¢ min. 75%

Odbtysnik z blachy aluminiowej

Klosz z poliweglanu

Zrédta $wiatta.

Wysoka skutecznos¢ swietlna (min 90 Im/W)
Trwatos$¢ min. 16000 h.

Spadek strumienia swietlnego, min. 70%

Stupy oswietleniowe.

Wysoko odpornosc¢ na korozje.

Mozliwos¢ wprowadzenia trzech kabli 35 mm?2
Mozliwos¢ zabudowy ztgczy Sintur

Zabezpieczenie wnek przed dostepem oséb postronnych
Wyposazenie w tabliczke ostrzegawcza

Mozliwos¢ zastosowania ustrojow prefabrykowanych
Stup jednoelementowy

Grubos¢ scianki stupa 4mm
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d) Szafy oswietleniowe.

e Zgodnosc z wymogami bezpieczenstwa CE

e Stopien ochrony IP 54

e Widoczna przerwa w torze zasilania

e Zgodnos¢ z normg PN IEC 60364

e Obudowa z tworzywa sztucznego, niepalnego

e Wydzielona cze$¢ Uzytkownika i ZE

e Wandaloodpornosé

e Mozliwosc¢ zastosowania fundamentéw prefabrykowanych

e Woyposazenie w ochrone przeciwprzepieciowg oraz uktad automatycznego
sterowania oswietleniem

e Gniazdo serwisowe

e Zamek Master-Key

Skrzyzowania i zblizenia.

Skrzyzowania projektowanych odcinkéw kabli  z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem nalezy chroni¢ w rurach Arot A110 dla kabli NN ZIKiT . Pod drogami kable NN

uktada¢ w rurach DVK i SRS (przewiert).
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Branza: Gazowa.

1. Podstawe opracowania stanowia:

— warunki techniczne wydane przez PGNiG SPV sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie znak:
UZGTER/600/2013 z dnia 26.08.2013kr.
— projektowane rozwigzania dotyczgce przebudowy uktadu drogowego

— obowigzujgce normy i przepisy

2. Opis stanu istniejgcego

W rejonie przebudowy Al. 29 Listopada zlokalizowane sg nastepujace sieci gazowe:

2.1. Gazociagi Sredniego ciSnienia

— wzdtuz ulicy Nad Struga gazocigg DN 150 stal

— wzdtuz ulicy Jabtonnej gazocigg DN 65 stal

— w rejonie skrzyzowania ulicy nad Struga i ulicy 29 Listopada gazocigg DN 40 stal

— W rejonie skrzyzowania ulicy 29 Listopada i Meiera gazocigg PE dn 40 wraz z
przytaczami do budynkow

— wzdtuz Alei 29 Listopada / od rejonu budynku nr 178/ gazocigg DN 200 stal

— przekroczenie Alei 29 Listopada gazociggiem PE dn 110 w rejonie ulicy Banacha

— przekroczenie Alei 29 Listopada gazociggiem DN 350 stal

3. Opis rozwiazan projektowych

3.1. Gazociagi Sredniego cisnienia

W zwigzku z przewidywanymi rozwigzaniami drogowymi zaprojektowano przebudowe
kolidujgcych sieci gazowych s$redniego ci$nienia zgodnie informacjami technicznymi
okres$lonymi przez Karpacka Spétke Gazownictwa Oddziat - Zaktad Gazowniczy Krakdw.

Przebudowa kolizyjnych odcinkdw istniejgcej sieci gazowej zrealizowana zostanie poprzez
wykonanie nowych odcinkéw sieci sredniego ciSnienia wraz z zatozeniem rur ostonowych na
skrzyzowaniach z projektowanymi jezdniami

Przewiduje sie nastepujacy zakres przebudowy sieci gazowej Sredniego cisnienia.
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3.1.1. Przebudowa odcinka gazociggédw DN 150 stal w ulicy Nad Strugg- 29 Listopada
na gazocigg PE dn 180 na dtugosci ok. 1 =380 m / odcinek 1-2-3-4/.
Przekroczenia projektowanych jezdni wykonane zostang w rurach ostonowych
z PE

3.1.2. Przebudowa odcinka gazociggu DN 65 stal w ulicy Jabtonnej na gazociag PE
dn 90

3.1.3. Przebudowa odcinka gazociggu DN 40 stal w ulicy 29 Listopada / w rejonie
ulicy Nad Strugg na gazociagg PE dn 50 / odcinek 4 — 6/ Przekroczenie Alei 29
Listopada wykonane zostanie w rurze ostonowej z PE

3.1.4. Przebudowa odcinka gazociggu PE dn 40 stal w ulicy 29 Listopada / w rejonie
ulicy Meiera na gazocigg PE dn 40 / odcinek 7 — 8 / Przekroczenie Alei 29
Listopada wykonane zostanie w rurze ostonowej z PE o tacznej dtugosci.
Przewiduje sie rowniez likwidacje odcinkéw gazociggéw i przytgczy do
przewidzianych do wyburzenia budynkdéw.

3.1.5. Przebudowa odcinka gazociggu DN 200 stal w ulicy 29 Listopada oraz
przekroczenia ulicy gazociggiem DN 350 stal na gazocigg PE dn 400 / odcinek
9 — 12 / Przekroczenie Al. 29 Listopada wykonane zostanie w rurze ostonowe;j
stalowej DN 600

3.1.6. Przebudowa odcinka gazociggu PE dn 110 na przekroczeniu Al. 29 Listopada
w rejonie ulicy Banacha / odcinek 10— 13/. Przekroczenie Al. 29 Listopada

wykonane zostanie w rurze ostonowej z PE.

Przebudowywane odcinki gazociggéw Sredniego ciSnienia zostang zaprojektowane i
wykonane zgodnie z wytycznymi Dziennika Ustaw Nr 97/2001 Rozporzadzenia nr 1055
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe oraz zgodnie informacjami technicznymi projektowania, budowy, nadzoru
odbioru gazociggdw wykonywanych z polietylenu stosowanych w Karpackiej Spotce
Gazownictwa sp. z 00. w Tarnowie.

Projektowane odcinki gazociggu sredniego cisnienia PE dn 400 wykonane bedg z rur
polietylenowych szeregu SDR 17,6 klasy 100, pozostatych odcinkéw gazociggdw z rur

polietylenowych. szeregu SDR 11 klasy 80 .
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Rury ostonowe wykonane zostang z rur stalowych na gazociggu PE dn 400, na
pozostatych odcinkach gazociggdw przewiduje sie montaz rur ostonowych z rur PE szeregu
SDR 17,6.

Przekroczenia istniejgcych jezdni przewiduje sie wykonywaé. Prace zwigzane z
przebudowa sieci gazowych skoordynowane bedg z harmonogramem robét drogowych.

Projektowane gazociggi posiada¢ bedg strefy kontrolowane 1m, wolne od zabudowy i

uzbrojen ktorych linia sSrodkowa pokrywa sie z osig rurociggu.
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Branza: Wodociggowa.

1. Opis rozwiazan projektowych

W zwigzku z przewidywanymi rozwigzaniami drogowymi zaprojektowano przebudowe

kolidujgcych sieci wodociggowych wraz z przytgczami.

2. Przebudowa wodociggow

Zaprojektowana na etapie koncepcji , przebudowa al. 29 Listopada , wymaga
przebudowy nastepujgcych wodociggoéw:

— wodocigg ¢ 225 mm przebiegajacy wzdtuz ul. 29 Listopada po jej wschodniej
stronie od ul. Opolskiej do ul. Powstancéw wraz z poprzecznym przejsciem w
rejonie ul. Rybianka

— wodocigg ¢ 225 mm przebiegajacy wzdtuz ul. 29 Listopada na dalszym odcinku po
jej zachodniej stronie od ul. Powstancéw do korica przedmiotowego zakresu.

— istniejgce poprzeczne przejscia wodociggdw przez ulice i potgczenia z wodociggami
z przylegtych ulic

— przytacza wodociggowe z istniejgcych budynkdw

Zaprojektowano przebudowe wodociggu ¢ 225 mm w al. 29 Listopada na odcinku od ul.
Woronicza/rejon budynku nr 101/ do wysokosci budynku 145 wraz z poprzecznym przejsciem
wodociggu na drugg strone ulicy w rejonie ul. Rybianka. Do przebudowanego wodociggu
zaprojektowano:
— przefaczenie wodociggu ¢ 110 mm w ul. Andrzeja Boboli
— poprzeczne przejscie przez al. 29 Listopada wodociggu ¢ 160 mm i potaczenie z
projektowanym wodociggiem ¢ 160 mm biegngcym z kierunku ul. Nad Strugg iz
projektowanego ronda /ul. Nad Struga, ul. Jabtonna /
— przetaczenie wodociggu ¢ 200 mm w ul. Dobrego Pasterza.
Od poprzecznego przejscia w rejonie ul. Rybianka zaprojektowano przebudowe wodociggu ¢
225mm po zachodniej stronie ulicy do konca zakresu opracowania. Do przebudowanego

wodociggu zaprojektowano:
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— przefaczenie wodociggu ¢ 100mm w ul. Rybianka

— poprzeczne przejscie ¢ 225mm i potgczenie z wodociggiem ¢ 200mm i $100mm w
ul. Powstancow

— poprzeczne przejscie ¢ 160mm i potaczenie z projektowanym ¢ 150mm m w ul.
Ks. Meiera

— przetgczenie wodociggu ¢ 150mm w ul. Kuznicy Kottgtajowskiej

— przetagczenie wodociggu ¢ 225mm w ul. Banacha

— przefaczenie wodociggu ¢ 110mm w ul. Belwederczykéw

— przefaczenie wodociggu ¢ 160mm w ul. Witkowickiej

Istniejgce przytgcza do budynkdéw  przekraczajgce poprzecznie przebudowang droge
przewiduje sie do przebudowy.

Przebudowywane wodociagi ¢ 225mm + ¢ 110mm oraz przytgcza wodociggowe ¢ 110mm,
¢ 63mm i ¢ 50mm zaprojektowano z rur PE wielowarstwowe SDR 11, odporne na skutki
zarysowan i naciski punktowe, o parametrach dopuszczajgcych do stosowania w metodzie
bezwykopowej, z mozliwoscig zgrzewania i tgczenia bez koniecznosci zdejmowania warstw
ochronnych oraz ksztattki PE SDR 11.

Poprzeczne przejscia wodociggdw i przytgczy przez ulice wykonaé w rurach ostonowych

stalowych.
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Branza: Cieplna.

Zgodnie z informacjg techniczng MPEC S.A. w Krakowie znak: RMW/51/761/13 z dnia
05.09.2013r. zostang zdemontowana sie¢ wzdtuz ulicy 29 Listopada od ul. Woronicza

do ul. Nad Struga.
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Branza: Kanalizacja opadowa.

1. Granice zlewni i charakterystyka terenu.
Granice zlewni w czesci potudniowej Al. 29 Listopada, na odcinku od ulicy Opolskiej do
wiaduktow PKP wyznacza zasieg istniejgcego kolektora w Al. 29 Listopada
z bocznymi istniejgcymi kolektorami. Jest to obszar od linii PKP po stronie wschodniej Al. 29
Listopada i pas obszaru okoto 100m po stronie zachodniej wraz z odejsciem i fragmentem
ulicy Powstainicdw — obszar zabudowany (miejski charakter zabudowy) i uzbrojony. Granice
zlewni w czesci potnocnej Al. 29 Listopada na odcinku od wiaduktéw PKP do granic miasta
Krakowa wyznacza:

x od strony poftudniowej nasyp linii PKP MydIniki — Batowice,

x od strony zachodniej i pétnocnej ulica Gérka Narodowa i Witkowicka (granica miasta

Krakowa)

x od strony wschodniej ulica Wegrzecka.
Jest to obszar Gorki Narodowej Wschéd i Zachdd przedzielony:

x Al. 29 Listopada.

x Zabudowa istniejaca i planowang $redniej oraz wysokiej intensywnosci.

2. Sie€ hydrauliczna.

Cato$é terenéw potozona jest w zlewni rzeki Biatuchy. Slady w terenie wskazujg, ze
w przesziosci tereny te pociete byty licznymi rowami naturalnymi oraz mtyndéwkami
zabudowanymi dla celéw gospodarczych. Jednakze zabudowania ponizej Gérki Narodowej
osiedli Pradnik Biaty i Czerwony wyposazonych w kanalizacje deszczowg doprowadzito do
catkowitego zaniku tych Sciekdéw. Niestety w uzbrojeniu w/w osiedli i kolektora w Al. 29
Listopada nie uwzgledniono tak zagospodarowanych terendw Gérki Narodowej jak przewidujg
miejscowe plany zagospodarowania dla tego obszaru. Jedynym odbiornikiem dla catego
obszaru jest bezposrednio rzeka Biatucha. Doptyw Biatuchy potok Bibiczanka moze odebrac
wode z bardzo matej czesci zachodniej Gorki Narodowej, a potok Rozrywka oddzielony jest
osiedlem Pradnik Czerwony i wykopem linii PKP, przez co jest niedostepny.

W przedmiotowym obszarze obowigzuje system rozdzielczy.
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3. Koncepcja rozwigzania.

3.1. Rozwigzanie wg koncepcji z 1998r.

Zgodnie z opracowanym Programem Kanalizacji Deszczowej dla 0$. Gérka Narodowa
w Krakowie przez firme ,,EKO — PBH” w 1998 roku i pozytywnie zaopiniowanym we wszystkich
instytucjach branzowych, w kolejnych latach rozpoczeto realizacje systemu kanalizacji tego
obszaru w oparciu o w/w program.

x Zrealizowano przedfuzenie istniejgcego kolektora w Al. 29 Listopada
na odcinku od G2 do G4 tj. na wysokosci ulicy Kuznicy Kottgtajowskiej,

x Zrealizowano kolektor w ulicy Kuznicy Kottgtajowskiej na odcinku od G4
w Al. 29 Listopada do K2 plus kolektory boczne w kierunku zrealizowanego osiedla
oznaczone jako K1 — K3 — K5,

x  Zrealizowanie kolektora w ulicy Ks. Meiera na odcinku od G14 w Al. 29 Listopada do
D4 w ulicy Meiera jako rozwigzanie docelowe,

x Zaprojektowano kolektor w ulicy Meiera na odcinku G5 - G9 (oznaczony
w projekcie C = D8 - C1 = D3 - D23), ktéry nie zostat zrealizowany ze wzgledu na brak
realizacji zbiornika retencji,

x Zaprojektowano kolektor etap Il w ulicy Ks. Meiera na odcinku G5 - G10 (oznaczony
w projekcie DO-D4), ktdry nie zostat zrealizowany z powodu j. w.,

% Przygotowano kompleksowg dokumentacje dla kolektora i zbiornika retencyjnego
(odcinek G3 — G5) dla ktorej nie uzyskano pozwolenia na budowe w wyniku braku zgdd
wiascicieli terenu (wzdtuz nasypu linii PKP), a praktycznie braku konkretnych rozmdéw
co do odszkodowan za wejscie w teren, ktéry to obowigzek przyjeli na siebie
Inwestorzy osiedli mieszkaniowych potozonych na poétnoc od ulicy Ks. Meiera.
Poniewaz nie uzyskano pozwolenia na budowe na zbiornik retencyjny, KZK wyrazit
zgode na odstepstwo od przyjetego schematu wg programu j. w. i pozwolit firmie
,Bud-Rem” na docigzenie istniejgcego uktadu poprzez;

— Zrealizowanie szeregu kolektoréw deszczowych na przetozeniu odcinka G5 — G10 —
G11 i na odcinku G10 — G13 (czeSciowo) lecz z tymczasowym wigczeniem do
kolektora w ulicy Ks. Meiera w punkcie D4 i doprowadzenie do G14 w Al. 29
Listopada z uwarunkowaniem, ze docelowo te wody odprowadzane bedg zgodnie z
w/w programem podstawowym do zbiornika retencyjnego (warunki wydane przez

KZK).
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W w/w opracowaniu firmy EKO-PBH na odcinku od ulicy Opolskiej do granic miasta Krakowa
przyjeto nastepujgce Srednice kolektorow:
% Odcinek od ulicy Opolskiej do ulicy Kuznicy Kottgtajowskiej — oznaczony, jako:
G0-G1-G2-G3-G4.

Na tym odcinku jest zrealizowany kolektor deszczowy o parametrach;

(J100/150 o przepustowosci Q = 2200 I/s. (odcinek GO - G1)

(790/135 o przepustowosci Q = 1800 I/s. (odcinek G1 - G2)

120 o przepustowosci Q = 2000 I/s. (odcinek G1 - G2)
— (J120 o przepustowosci Q = 3130 I/s. (odcinek G2 - G3)

2100 o przepustowosci Q = 2600 |/s. (odcinek G3 - G4)

% Odcinek Al. 29 Listopada od ulicy Kuznicy Kottgtajowskiej do ulicy Banacha — oznaczony
jako: G4 — G6.
Na tym odcinku zaproponowano kolektor deszczowy o parametrach;

— (85

w spadku i = 0,005

przepustowos¢ Q = 1021 I/s.

— Qop. =872 1/s.
% QOdcinek Al. 29 Listopada od ulicy Bonarka do granic miasta Krakowa — oznaczony jako:
G6 —G8.
Na tym odcinku zaproponowano kolektor deszczowy o parametrach:
- 75
— w spadku i =0,0048

przepustowos¢ Q = 795 I/s.
Q0b|_ =745 |/S

3.2. Rozwigzanie alternatywne wg dokumentacji z 1998r.

Rozwigzanie alternatywne przedstawiane w opracowaniu pierwotnym tj. ,Program kanalizacji
deszczowej dla 0s. Gorka Narodowa w Krakowie” polegato
na bezposrednim odprowadzeniu wdd deszczowych z obszaru Goérki Narodowe] poprzez

realizacje nowego kolektora wzdtuz nasypu linii kolejowej Krakéw - Miechdéw. Bytby to
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kolektor od  wlotu ulicy Siewnej do Al. 29 Listopada (punkt G2’)
z przebiegiem j. w. i wylotem do rzeki Biatuchy (punkt GO’) o dtugosci okoto 1060m
i $rednicy 1,60m z przeptywem okoto 3483 I/s.. Poniewaz zrealizowano kolektor
na odcinku od G2 do G4 w Al. 29 Listopada zgodnie z rozwigzaniem podstawowym
o parametrach:

% Odcinek G2 - G3, 120, i = 0,004, Q = 3130 I/s., Qopl. = 2450 I/s.,

x  QOdcinek G3 - G4, 100, i = 0,007, Q = 2600 I/s., Qqpi. = 2024 |/s.,
to wilasnie teraz, tez ten kolektor wyznacza , przepustowos¢” z Gérki Narodowej zwtaszcza, ze
czes¢ zlewni rejonu ulicy Ks. Meiera zostata przyporzadkowana do Al. 29 Listopada
w punkcie G14 na odcinku G3 - G4. Jesli dodatkowo przyja¢, ze realizacje zbiornika
retencyjnego na odcinku od G3 do G5 nie doszta by do skutku to opisane wyzej opisane
rozwigzanie alternatywne traci sens bo konieczne beda retencje powyzej punktu G4. Jest to
powazny problem poniewaz retencja tylko na odcinku Np G4 do G6 gdzie doptywajg wody
deszczowe ze zlewni F28, F23 i F24 jest nie wystarczajgca Q = 872 I/s. < 2068 |/s.. Stad
koniecznos¢ dodatkowego retencjonowania na duzych zlewniach. Winno to dotyczy¢ np
takich zlewni jak;

x  Poétnocna czes¢ zlewni F25 z limitem w punkcie G9,

% F14 do F22 z retencjg na odcinku K6 - K7,
ale nie jest to przedmiotem niniejszego opracowania. W przypadku gdyby doszto
do generalnej przebudowy Al. 29 Listopada to nie wyklucza sie rozwazenie przebudowy
istniejgcego kolektora na catej dtugosci cho¢ ekonomicznie takie rozwigzanie trudno jest
uzasadnic. Bytby to kolektor w $rednicach J160 - J140 o dtugosci catkowitej Lc = 940 + 597 =
1537m. Reasumujgc, z przedmiotowych propozycji alternatywnych rozwigzan dla potrzeb
niniejszego opracowania tj. odwodnienia Al. 29 Listopada pokazuje sie jedynie dodatkowa
retencje na odcinku G4 - G6 jako propozycje najbardziej realng ale z uwaga, ze konieczna jest
wnikliwa analiza dodatkowych retencji w zlewni przez zarzadce (wtasciciela) kanalizacji
deszczowej poza Al. 29 Listopada poniewaz ta retencja ze wzgledu przyporzadkowanej jej
powierzchni jest niewystarczajgca. Dla Q = 872 |/s. zaktada sie czas retencji 10 minut co daje
wymagang pojemnos¢ V = 872 x 10 x 60 = 523m°>. Proponuje sie kolektor o srednicy D=1,4 w
spadku minimalnym i = 0,003 o dtugosci L = 340m, ktdry ma pojemno$¢ V = 340 x 3,14 x 1,4% x
0,25 = 523m>.
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3.3. Propozycja rozwigzan zgodnie z normg PN-EN 752:2008.

Z uwagi na zakres inwestycji drogowej, powierzchnie zlewni przylegtych (ok. 200 ha) oraz
range kolektora proponuje sie wykonanie kolektora odcigzajgcego DN1000 — DN1500mm na
catej dtugosci ulicy od ulicy Opolskiej do ul. Banacha — punkt G6. Jednoczesnie zwraca sie
uwage na fakt, Zze zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 752: 2008 wymiarowanie kolektorow
gtownych winno sie odby¢ w drodze symulacji hydrodynamicznej. W mysl w/w normy oraz
aktualnego stanu wiedzy technicznej wymiarowanie kolektoréw wg metod statych natezen lub
podobnych jest niedopuszczalne i nie gwarantuje bezpieczeristwa w zakresie akceptowalnej

spotecznie czestotliwosci wylewdw z kanalizacji.

Srednice kolektoréw deszczowych winny zostaé ostatecznie okreslone na etapie projektu

budowlanego, za ktory w mysl obowigzujgcych przepisow odpowiadac bedzie Projektant.

Rozwigzanie podstawowe.
W rozwigzaniu podstawowym proponuje sie:

x Odcinek Al. 29 Listopada od ulicy Opolskiej do ulicy Kuznicy Kottgtajowskiej -
pozostawienie istniejgcego kolektora na odcinku od punktu GO (wylot)
do G4 na wysokosci ulicy Kuznicy Kottgtajowskiej w obecnych przekrojach t;j.:

- GO0-G1-Y100/150
- G1-G2-U90/135i 120
- G3-G4-J120i 100

x Budowa kolektora odcigzajgcego ©@150-100cm na odcinku od ul. Opolskiej do ul.
Powstancow.

% QOdcinek Al. 29 Listopada od ulicy Kuznicy Kottgtajowskiej do ulicy Banacha - proponuje
sie realizacje kolektora deszczowego w projektowanym pasie Al. 29 Listopada na
odcinku G4 - G6 o Srednicy &80 - &J100cm.

% Na odcinku od ul. Banacha do ul. Belwederczykdow, majgc na wzgledzie pozostawiong
rezerwe terenowg dla estakady 29 Listopada — ul. Strzelcéw proponuje sie realizacje

dwdch kolektoréw P80 — J50cm
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Rozwiazanie alternatywne.

Jako rozwigzanie alternatywne proponuje sie budowe zbiornika retencyjnego w rejonie linii
kolejowej Krakdw — Miechéw w rejonie punktu G3. Wstepnie oszacowana pojemnosc
zbiornika retencyjnego oszacowana zostata na 4000m>. Z uwagi jednak na koszty inwestycyjne
budowy takiego obiektu zasadna wydaje sie budowa kolektora odcigzajgcego na odcinku ul.

Kuznicy Kottgtajowskiej — ul. Powstancow.

4. Wezet podczyszczajacy.

Z uwagi na rozmiary zlewni drogowej (ponad 10 ha), zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekdw do wodd lub do ziemi oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego Scieki deszczowe nalezy przed zrzutem do odbiornika oczyscié.

W zwigzku z powyzszym konieczna bedzie budowa wezta podczyszczajgcego Scieki
deszczowe z pierwszej fazy zanieczyszczen. Z uwagi na lokalizacje wylotu w rejonie
skrzyzowania ul. Opolskiej z Al. 29 Listopada i brak rezerwy terenowej dla takiej oczyszczalni
proponuje sie zastosowanie osadnika wirowego z separatorem substancji ropopochodnych.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem nalezy oczysci¢c odptyw generowany ze zlewni
drogowej dla opadu o natezeniu gnom=15 dm>/s*ha.

Dane wyjsciowe:

o Zuot- Stezenie zawiesiny ogdélnej na wlocie do osadnika = 350 [mg/dm3]

® Z,ylot- Stezenie zawiesiny ogdlnej na wylocie z osadnika = 100 [mg/dm3]

e Opad nominalny qnom=15 dm?/s*ha (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekéw do wad lub do ziemi oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego). Opady o intensywnosci nie wiekszej od 15 dm?®/s*ha generujg 88% rocznej
wysokosci opaddw.

Qnom=15,0-PgrFar
Qnom=15,0-0,95:(10,0) = 142,5 dm>/s
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5. Uwagi i wnioski korncowe.

A. Odwodnienie Al. 29 Listopada na odcinku od ulicy Opolskiej do granic miasta Krakowa
sprowadza sie nie tylko do odwodnienia pasa drogowego, ale rowniez terenéw przylegtych
i w praktyce stanowi jedyny odbiornik dla wéd opadowych z catego obszaru Gorki
Narodowe] w Krakowie.

B. Opracowanie p.t. ,Program kanalizacji deszczowej dla o0$. Goérka Narodowa
w Krakowie” stanowi¢ moze jednie pomoc do projektowania i realizacji poszczegdélnych
kolektoréw deszczowych w zlewni.

C. Za rozwigzania projektowe i ostatecznie dobrane srednice kolektoréw oraz ewentualnej

retencji odpowiadad bedzie Projektant.
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