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ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Oświetlenie 1 15

1.1 Montaże 1 15
2 Uzupełnienie trawnika 16 17
3 Czasowa organizacja ruchu drogowego 18 19
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45310000-3 Oświetlenie

1.1 45316110-9 Montaże
1

d.1.1
KNNR 5 0701-
05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

117*0.4*0.8 m3 37.440
RAZEM 37.440

2
d.1.1

KNNR 5 0706-
01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m
Krotność = 2

m

117 m 117.000
RAZEM 117.000

3
d.1.1

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli YKXS 5x16 m

144 m 144.000
RAZEM 144.000

4
d.1.1

KNNR 5 0713-
02

Układanie rury ochronnej HDPE 75 m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

5
d.1.1

KNNR 5 0702-
05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-
IV

m3

117*0.4*0.6 m3 28.080
RAZEM 28.080

6
d.1.1

KNR 4-01
0108-03

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na  grunt.kat. IV m3

117*0.4*0.2 m3 9.360
RAZEM 9.360

7
d.1.1

KNNR 5 1001-
03

Montaż i stawianie słupów  6m  wraz z fundamentem  i tabliczką bezpiecz-
nikową.
UWAGA:  Słup malować: 
- do 0,3m abizolem  
- do 1,5m RAL 6009 
- do 2m farba antyplakat

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

8
d.1.1

KNNR 5 1002-
01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie
Wysięgnik rurowy stalowy jednoramienny 1.0m

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

9
d.1.1

KNNR 5 1003-
03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury
osłonowe przy wysokości latarń do 6 m

kpl.przew
.

3 kpl.przew
.

3.000

RAZEM 3.000
10

d.1.1
KNNR 5 1004-
01

Montaż opraw drogowej LED 37,2W/5564lm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

11
d.1.1

KNNR 5 0605-
03

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu
IV
Płaskownik ocynkowany FeZn 40x3

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

12
d.1.1

KNNR 5 1302-
04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

3 odc. 3.000
RAZEM 3.000

13
d.1.1

KNNR 5 1302-
04

Badanie ochrony przeciwporażeniowej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.1

KNNR 5 1302-
04

Pomiar natężenia oświetlenia kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1.1

Wycena włas-
na

Uzupełninie wyposażenia szafy oświetleniowej 
- wmontowanie sterownika centralnego SeCo Gen 2 wraz z bezpiecznikiem
„S”,
- demontaż lub przesunięcie przekaźnika zmierzchowego.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 45112710-5 Uzupełnienie trawnika
16

d.2
KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie
płaskim wraz z dostawą humusu

m3

(120*0.5)*0.1 m3 6.000
RAZEM 6.000

17
d.2

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem m2

poz.16/0.1 m2 60.000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 60.000

3 Czasowa organizacja ruchu drogowego
18

d.3
kalkulacja
własna

Opracowanie projektu, lub aktualizacja projektu czasowej organizacji ruchu
wraz z uzyskaniem uzgodnień i zatwierdzenia projektu.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.3

kalkulacja
własna

Wprowadzenie oznakowania czasowej organizacji ruchu na czas robót
wraz z usunięciem oznakowania

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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