SPIS ZAWARTOSCI

1. Opis techniczny

2. Projekt organizacji ruchu na czas wykonania robot budowlanych

Plan orientacyjny

Stan istniejacy - sytuacja - inwentaryzacja

Stan projektowany — organizacja ruchu po

zrealizowaniu robot, do czasu podjecia uchwaty o ustanowieniu
ul. Szafrana drogg gminna

Stan projektowany - sytuacja- docelowa organizacja ruchu

Usuwane oznakowanie

skala 1:10000
rys. nr 1.0 skala 1:500

rys. nr 2.1 skala 1:500
rys. nr 2.2 skala 1:500
rys. nr 3.0 skala 1:500



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
DLA ROZBUDOWY UL. SZAFRANA - KRAKOW

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1: 500

- Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania wykonana dla potrzeb projektu

- Prawo o ruchu drogowym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach

- Zlecenie inwestora

. ZAKRES ROBOT

Niniejsze opracowanie ma na celu zaprojektowanie prawidlowego oznakowania dla

wykonanej rozbudowy ul. Szafrana w Krakowie.

. WARUNKI RUCHOWE I STAN ISTNIEJACY

Ww. ulica posiada jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej o zmiennej szerokosci ok 5 m. Ulica
stanowi droge dwukierunkowa (bez przejazdu $lepa). Wzdluz ul. Szafrana wystepuje
jednostronny chodnik przy skrzyzowaniu z ul. gen. Skrzyneckiego, a w dalszym odcinku przy
zabudowie ustugowo mieszkaniowej wystepuje chodnik dwustronny. W czesci ulicy
wystepuja zatoki parkingowe, a w czesci pojazdu parkujg przy krawedzi jezdni utrudniajac
ruch dwukierunkowy. Na ulicy wystepuje oznakowanie pionowe przedstawione na
zalgcznikach graficznych.

Na ulicy w miejscu prac wystepuje maty ruch kotowy i maty ruch pieszy.



4. SPOSOB OZNAKOWANIA

Ulica Szafrana jest projektowana jako droga publiczna kategorii gminnej i docelowo bedzie
zaliczona do drog publicznych.

W zwigzku z uzyskaniem uzgodnienia dla projektu budowlanego branzy drogowej projektuje
si¢ docelowg organizacje ruchu przedstawiong w niniejszym opracowaniu. Na ulicy Szafrana
wprowadza si¢ oznakowanie pionowe i poziome.

Szczegdlowe rozwigzania projektowe zostaty przedstawione na zatgcznikach graficznych. Na
dtugosci dziatki nr 101/2 przewidziano zatoke postojowa (parkowanie na chodniku) o
szerokosci 2,5m wyznaczone za pomocg linii P-18.

Do czasu podjecia uchwaty przez Rade Miasta Krakowa na mocy ktorej ul. Szafrana bedzie
droga gminng, klasy D, na wlocie ul. Szafrana nalezy ustawi¢ oznakowanie pionowe D-52

,,Strefa ruchu” oraz D-53. Na projektowanych znakach D-18 nalezy zastoni¢ napis ,,ptatny”.

Projektuje si¢ nastepujace znaki pionowe dla ostatecznego ukladu drogowego:
B-1—1 szt

D-4a—1 szt

D-18 ,,platny”— 12 szt
D-18a — 1 szt

T-29 — 1 szt

T — 2 stanowiska — 1 szt
T-30a — 1 szt.

T-30f — 1 szt

T-30i — 4 szt

T -3a—6 szt.

Projektuje si¢ nastepujace znaki poziome:
P-18

P-19

P-21a

P-25



Dodatkowo zaprojektowano ograniczniki parkowania przy miejscach parkingowych —
prostopadtych.
W lokalizacjach wskazanych na planszy sytuacyjnej przewidziano montaz 14 stojakow

rowerowych ze stali nierdzewne;.
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W trakcie prowadzonych prac moga wystapi¢ takie zagrozenia jak przebywanie

pracownikow z urzadzeniami dla wykonania docelowej organizacii ruchu.

5. CZYNNOSCI POPRZEDZAJACE ZAJECIE PASA DROGOWEGO

Przed wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu nalezy uzyskaé¢ u organu zarzadzajacego
ruchem zatwierdzenie niniejszej dokumentacji projektowej - docelowej organizacji ruchu.
Przed wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu nalezy powiadomi¢ ww. organ

o planowanym terminie wprowadzenia projektowanych zmian.

6. UWAGI OGOLNE

W czasie prowadzenia robot nalezy zapewnié stalg kontrole ustawionego zabezpieczenia
oswietlenia, oznakowania zastepczego, a stwierdzone usterki niezwtocznie likwidowaé. Po
zakonczeniu zajgcia pasa drogowego teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego i
przekaza¢ Zarzadcy drogi. Wymiary i rodzaj znakéw uzywanych w zwiazku z robotami
wykonywanymi w pasie drogowym nalezy zastosowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla
znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow
ich umieszczania na drogach. Projekt oznakowania nie zawiera wygrodzenia pozostalego
placu budowy wynikajacego z przepisow BHP, za ktére odpowiada kierownik budowy.
Nalezy zapewni¢ dojscia oraz catodobowy dojazd awaryjny do posesji. W przypadku
wkopywania znakoéw nalezy dla uniknigcia kolizji sprawdzi¢ usytuowanie uzbrojenia

podziemnego.



7. CZAS REALIZACJI ROBOT

Przedmiotowe roboty planowane sa do realizacji od I kwartatu 2021r.

Termin prac moze ulec zmianie.



